

SMLOUVA O DÍLO

č.: SML/56/1130/0148/2026

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“),
(dále jen „Smlouva“)

Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc.č. 2883/12 a 2890 v k.ú. Zbraslav

I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha-Zbraslav
sídlo:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav
zastoupený:	Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ
IČO:	00241857
DIČ:	CZ00241857
ID datové schránky:	zcmap6w
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	██████████
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	██████████ vedoucí odboru OMIR ██████████@mc-zbraslav.cz; ██████████

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	GEDOST s.r.o.
sídlo:	Skalní 1128/5, 154 00 Praha 5
zastoupený:	Lukášem Nekolou, jednatelem
IČO:	24138258
DIČ:	CZ24138258
zápis v OR:	Městský soud v Praze, C 182115
ID datové schránky:	pqg4nyd
telefon:	██████████
e-mail:	██████████@gedost.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	██████████
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	jméno a příjmení: Lukáš Nekola pozice: jednatel telefon: ██████████ e-mail: ██████████@gedost.cz

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

- a) Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 26. 05. 2026 (dále jen „nabídka“) podaná v rámci uzavřeného zadávacího řízení dle schválených Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinných od 7. 5. 2025.
- b) Oznámení objednatele (jako zadavatele) o výběru dodavatele, ze dne 03. 06. 2026.

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat předmět veřejné zakázky „Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc.č. 2883/12 a 2890 v k.ú. Zbraslav“, a to v rozsahu, termínu a za cenu, jak dále uvedeno.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, jsou mu známe technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady, na které tato smlouva odkazuje, že se s nimi seznámil a nemá vůči nim výhrady. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.
4. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem s ohledem na to, že v uzavřeném zadávacím řízení, na základě písemné poptávky zadavatele na zakázku s názvem „Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc.č. 2883/12 a 2890 v k.ú. Zbraslav“, (dále jen „veřejná zakázka“) byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

III. Účel a předmět smlouvy

1. Předmětem díla je provedení bouracích prací spočívajících v odstranění objektu TESKO nacházejícího se na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2890 v k. ú. Zbraslav, včetně odstranění nadzemních i podzemních konstrukcí, odpojení a zabezpečení stávajících přípojek, třídění, odvozu a zákonné likvidace vzniklých odpadů včetně materiálů obsahujících azbest a dalších případných nebezpečných odpadů, dále úpravy dotčeného území do bezpečného a uklizeného stavu a předání veškerých dokladů o zákonném nakládání s odpady. Dílo bude provedeno v souladu s dokumentací pro odstranění stavby (dále také „DOS“) zpracovanou Projekční kancelář Jirí Červenka (06/2025), příslušnými právními předpisy, požadavky objednatele a dle pravomocného povolení odstranění stavby vydaného stavebním úřadem Prahy 16 dne 25. 09. 2025 pod čj. P16-187097/2025/OVDŽP.
2. Práce na hranicích a v těsné blízkosti sousedních staveb a pozemků budou koordinovány s jejich vlastníky a budou prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sousedních staveb a pozemků, případně k ohrožení života a zdraví osob či zvířat – viz souhrnná technická zpráva bouracích prací DOS.
3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu.
4. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí rozebrání objektu, třídění, nakládání a odvoz, konečná likvidace či uskladnění vzniklého odpadu dle platných právních předpisů včetně úprav dotčeného území do bezpečného a uklizeného stavu po dokončení bouracích prací.

5. Dále jsou předmětem plnění také všechny další nezbytné činnosti v daném prostoru související s uvedenými činnostmi v souladu s přiloženou cenovou nabídkou.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle bezprostředně, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště objednatelem (na základě písemné výzvy ze strany objednatele po podpisu smlouvy), přičemž práce související s odstraňováním materiálů obsahujících azbest mohou být zahájeny až po splnění veškerých zákonných povinností vůči Hygienické stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze, zejména po řádném ohlášení prací s azbestem v zákonné lhůtě a po zajištění případného rozhodnutí, povolení či jiného úkonu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, bude-li dle platných právních předpisů vyžadován.
2. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit a předat) dílo nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne splnění veškerých zákonných povinností vůči Hygienické stanici hlavního města Prahy souvisejících s nakládáním s materiály obsahujícími azbest.

V. Místo plnění

1. Předmět veřejné zakázky bude realizován v ulici Nad Kamínkou, 156 00 Praha-Zbraslav na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2890 v k. ú. Zbraslav.

VI. Cena díla

1. Cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal v rámci uzavřeného zadávacího řízení. Závazná cenová nabídka v podobě položkového rozpočtu je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré práce, dopravu, odvoz a likvidaci odpadu, úklid staveniště, poplatky za skládky včetně nákladů spojených se splněním povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví.

Celková cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a rozpočtových nákladů položkového rozpočtu nabídky zhotovitele ze dne 26. 05. 2026 a činí:

Cena bez DPH 2.998.191,42,-
slovy: -dvamilionydevětsetdevadesátosmtisícjednostodevadesátjednakorun-

Cena včetně DPH 3.627.811,62,-
slovy: -třimilionyšestsetdvacetsedmtisícosmtisetjedenáctkorun-

DPH činí: **21 %**

Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění.

2. Cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu zhotovování díla. Zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do konce platnosti smlouvy a veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a platí po celou dobu zhotovování díla. Nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsažen zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a řádným provedením díla.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou

- odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla;
- b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem;
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla;
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla;
 - e) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Sjednání změny ceny díla je možné uskutečnit na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny. V případě změn u prací (dodávek), které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě návrhu zhotovitele a schválení objednatelem.
 5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (ocenění navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.
 6. Za vícepráce (méněpráce) jsou považovány práce, které přesahují (zužují) předmět smlouvy stanovený v čl. III. této smlouvy (včetně příloh ke smlouvě). Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
 7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za provedení díla se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.
 8. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ale nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě před provedením příslušných prací.
 9. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky.
 10. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla, případně provede práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.
 11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry.
 12. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.
 13. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění. Objednatelem budou hrazené pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po předání a převzetí stavby. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a služeb včetně výměr („soupis provedených prací“) za uplynulý kalendářní měsíc.
2. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „Zákon o účetnictví“), a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle §29 Zákona o DPH. V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne jejího doručení Objednateli k opravě a/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
3. Faktura je splatná do dvaceti osmi (28) dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.
5. Objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 2 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel neprodleně zašle a vystaví nový doklad. I nový doklad je splatný do 14 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem v českých korunách na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VIII. Odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění

1. Pokud činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody objednateli či jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo porušení povinností z této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČSN či jiných norem, případně jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě (jinak ve lhůtě obvyklé) neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.
2. Nebezpečí škody na díle, na materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatelům.
3. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činností, minimálně do výše 5 000 000 Kč. Pojištění je povinen udržovat v platnosti celou dobu realizace díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté v ceně díla. Při vzniku pojistné (škodní) události

zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech.

4. Zhotovitel odpovídá za případnou škodu či uložené pokuty z důvodu nedodržení předpisů nakládání s nebezpečnými odpady, které by v souvislosti s prováděním díla byly uloženy objednateli.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, včetně práv třetích osob, v předem dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.

X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění.
2. Předáním díla se rozumí předávací a přijímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu předávaného díla za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob.
3. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně čtyři pracovní dny před sjednaným termínem k provedení díla. Řízení k převzetí díla je zahájeno e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přijímací řízení může být zahájeno objednatelem i bez výzvy zhotovitele, po marném uplynutí termínu k provedení díla. Objednatel si dílo prohlédne co nejdříve po zahájení předávacího a přijímacího řízení. Přijímací řízení je ukončeno převzetím (případně nepřevzetím) díla objednatelem.
4. O předání a převzetí (nebo nepřevzetí) díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Obsahem protokolu budou zejména identifikační údaje o smlouvě a díle, vyjádření objednatele, zda dílo přijímá bez výhrad (je-li dílo bez vad) nebo s výhradou (přijímá-li dílo s vadami), případně, že dílo nepřijímá, soupis zjevných vad, s uvedením termínů jejich odstranění, identifikační údaje o díle.
5. Při nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností a odstranit veškeré vady díla, nestanoví-li objednatel písemně jinak. Po odstranění vad vyzve objednatel zhotovitele k převzetí díla. V případě nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel v prodlení s provedením díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla a je povinen platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla do dne převzetí díla nebo odstoupení od smlouvy.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami, musí zhotovitel vady, uvedené v protokole, odstranit do data uvedeného v protokole o předání a převzetí. V tomto případě objednatel ode dne převzetí díla neuplatňuje vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla. Objednatel může termín uvedený v protokole o předání a převzetí písemně prodloužit.
7. Není-li dílo provedeno bez jakýchkoliv vad, není objednatel povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
8. Převzal-li objednatel dílo s vadami, uplatnil-li vůči zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data uvedeného v protokole o předání a převzetí (nebo pozdějšího data stanoveného

objednatel) neodstraní, má objednatel vůči zhotoviteli právo na odpovídající slevu z ceny a ponechá si pozastávku.

XI. Vadné plnění, záruka

1. Dílo musí být při předání provedeno v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, projektové dokumentace a příslušných právních předpisů.
2. Objednatel je povinen dílo po převzetí prohlédnout a zjistitelné vady bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli. Skryté vady musí být oznámeny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
3. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli odstranění zjištěných vad nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud zhotovitel vady v přiměřené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele.
4. Na odstranění reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájit práce nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení a dokončit je v přiměřené době.
5. Zhotovitel odpovídá za vady způsobené porušením svých povinností při provádění díla. Záruka na kvalitu díla se vzhledem k povaze předmětu (demolice) neposkytuje.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel smlouvu podstatným způsobem.

Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele je zejména:

- a) prodlení s odevzdáním díla delším než 15 dnů,
 - b) provádění díla v rozporu se smlouvou a právními předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele,
 - c) nezahájení provádění díla do 10 dnů od předání staveniště, nebrání-li tomu plnění zákonných povinností souvisejících s pracemi s azbestem,
 - d) odevzdání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
 - e) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé kvalitě),
 - f) úpadek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení insolvence),
 - g) vstup do likvidace,
 - h) postavení „nespolehlivého plátce“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů,
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů.
 3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a s výjimkou smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek podle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště proti poškození do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodloužení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž sankce jako v případě prodloužení s termínem dokončení a předání díla.
5. O předání a převzetí nedokončeného díla včetně dokumentace sepíše smluvní strany protokol. Zhotovitel sepíše práce a činnosti, provedené v souladu s touto smlouvou, ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla, finančně vyčíslí takto provedené práce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přejímací řízení. V předávacím protokole budou uvedeny i práce a dodávky, které mají vady a které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatel. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Po převzetí provedených prací (podpisu předávacího protokolu) na základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek) uhradí objednatel zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení od smlouvy. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí nedokončeného díla.
6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel může od smlouvy odstoupit i ohledně neprovedené části díla.
7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
8. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli v důsledku ukončení prací zhotovitelem nevznikla škoda.

XIII. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení celého díla. Zhotovitel může uzavřít smlouvy na realizaci díla pouze s poddodavateli, které navrhl v seznamu poddodavatelů v nabídce. Úpravy nebo doplnění seznamu poddodavatelů jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
3. Po dokončení prací bude proveden závěrečný úklid v místě realizace a v přilehlých částech pozemků, které byly dotčeny realizací. Je nutné, aby veškeré práce prováděl dodavatel s maximální opatrností a péčí, aby žádným způsobem neohrozil zdraví osob užívajících prostor přilehlého objektu, a aby nepoškodil majetek objednatele či třetích osob. V průběhu realizace díla bude zhotovitel provádět průběžně/denní úklid tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních prostor a místních komunikací.
4. Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany veřejného zdraví a nakládání s nebezpečnými odpady po celou dobu realizace díla.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu objednatele není možné na základě ust. § 1895 občanského zákoníku postoupit práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.
8. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé objednateli na základě této smlouvy, může být objednatelem jednostranně započtena proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla i na pozastávku.
9. Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat své poddodavatele.

XIV. Smluvní pokuty

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za každý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení objednatele s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení s provedením díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad obsažených v soupisu vad v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
5. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí pro použití a montáž jednotlivých, pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
6. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč bez DPH.
7. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
8. Objednatel zhotoviteli uplatnění smluvní pokuty a její výše písemně oznámí.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na základě kterého, se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.

XV. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zabezpečí objednatel.
2. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena na e-mail osoby oprávněné jednat ve věcech technických, uvedený v článku I. této smlouvy, nebo do datové schránky objednatele.
5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu, jinou než písemnou formou, se vylučuje.
6. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

7. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují vlastnoruční či kvalifikované elektronické podpisy.
9. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Praha-Zbraslav usnesením č. R 20 233 26 dne 03. 06. 2026.

Přílohy:



Závazný položkový rozpočet nabídky zhotovitele ze dne 26. 05. 2026

Za objednatele

V Praze-Zbraslavi, dne 18. 6. 2026



Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka městské části



Za zhotovitele

V Praze, dne



Lukáš Nekola
jednatel společnosti GEDOST s.r.o.



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 20 233 26
ze dne	3. 6. 2026
za správnost:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21042026

Stavba: **Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2829**KSO:
Místo: Praha-ZbraslavCC-CZ:
Datum: 22.05.2026Zadavatel:
MČ Praha-ZbraslavIČ: 00241857
DIČ: CZ00241857Uchazeč:
GEDOST s.r.o.IČ: 24138258
DIČ: CZ24138258

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 998 191,42

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 998 191,42	629 620,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 627 811,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21042026

Stavba: Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2829

Místo: Praha-Zbraslav

Datum: 22.05.2026

Zadavatel: MČ Praha-Zbraslav

Projektant:

Uchazeč: GEDOST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 998 191,42	3 627 811,62
SO 01	Demolice objektu	2 745 076,80	3 321 542,93
SO 02	Demolice rampy	253 114,62	306 268,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2829

Objekt:

SO 01 - Demolice objektu

KSO:

Místo: Praha-Zbraslav

Zadavatel:

MČ Praha-Zbraslav

Uchazeč:

GEDOST s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.05.2026

IČ:

00241857

DIČ:

CZ00241857

IČ:

24138258

DIČ:

CZ24138258

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 745 076,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 745 076,80	21,00%	576 466,13
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 321 542,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2829

Objekt: **SO 01 - Demolice objektu**

Místo: Praha-Zbraslav
Zadavatel: MČ Praha-Zbraslav
Uchazeč: GEDOST s.r.o.

Datum: 22.05.2026

Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 745 076,80
HSV - Práce a dodávky HSV	2 138 076,80
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	80 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	662 400,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 395 676,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	72 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	535 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	65 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	440 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2829

Objekt: **SO 01 - Demolice objektu**

Místo: Praha-Zbraslav

Datum: 22.05.2026

Zadavatel: MČ Praha-Zbraslav

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: GEDOST s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 745 076,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 138 076,80	
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							80 000,00	
1	K	741120800R	Odpojení přípojky NN, kompletní provedení vč. případných zemních prací	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	R-položka
2	K	891261800R	Odpojení vodovodní přípojky - kompletní provedení vč. zemních prací	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	R-položka
3	K	891261801R	Odpojení kanalizační přípojky - kompletní provedení vč. zemních prací	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	R-položka
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							662 400,00	
4	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omitnutých postupným rozebíráním	m3	1 840,000	360,00	662 400,00	CS ÚRS 2026 01
VV 1840 *obestavěný prostor viz. TZ							1 840,000	
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							1 395 676,80	
5	K	997006002	Strojové třídění a separace stavebního odpadu dle kategorií	t	220,800	193,00	42 614,40	CS ÚRS 2026 01
VV SUT 441,6 *tonáž SUT demoliční							441,600	
VV SUT*0,5 *uvažováno 50 %strojně a 50% ručně							220,800	
6	K	997006012	Ruční třídění a separace stavebního odpadu dle kategorií	t	220,800	528,00	116 582,40	CS ÚRS 2026 01
VV SUT*0,5 *uvažováno 50 %strojně a 50% ručně							220,800	
7	K	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	441,600	51,00	22 521,60	CS ÚRS 2026 01
VV SUT							441,600	
8	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	441,600	183,00	80 812,80	CS ÚRS 2026 01
VV SUT							441,600	
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12 806,400	15,00	192 096,00	CS ÚRS 2026 01
VV SUT*29 *uvažováno celková vzd na skládku do 30km							12 806,400	
10	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	441,600	12,00	5 299,20	CS ÚRS 2026 01
VV SUT							441,600	
11	K	997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	309,120	820,00	253 478,40	CS ÚRS 2026 01
VV SUT*0,7 *uvažováno 70% konstrukci bez obsahu azbestu							309,120	
12	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	132,480	5 150,00	682 272,00	CS ÚRS 2026 01
VV SUT*0,3 *uvažováno 30% konstrukci s obsahem azbestu							132,480	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							72 000,00	
13	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	160,000	450,00	72 000,00	CS ÚRS 2026 01
VV 160 *vyklizení objektu							160,000	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							535 000,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							30 000,00	
14	K	011444000	Měření (monitoring) znečištění ovzduší	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN3 Zařízení staveniště							65 000,00	
15	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2026 01
D VRN9 Ostatní náklady							440 000,00	
16	K	0940020R1	Ostatní náklady související s výstavbou (Zřízení a odstranění uzavřeného kontrolovaného pásma a materiální dekontaminační komory dle souhlasu HSHMP)	soubor	1,000	295 000,00	295 000,00	R-položka
17	K	0940020R2	Ostatní náklady související s výstavbou (Stabilizační postřik, ochranný balicí materiál a pod)	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	R-položka
18	K	0940020R3	Ostatní náklady související s výstavbou (Ochranné pracovní pomůcky, masky, respirátory, obleky, brýle, rukavice atd.)	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	R-položka
19	K	0940020R4	Ostatní náklady související s výstavbou (Dekontaminace stavební techniky, strojů a nářadí)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2829

Objekt:

SO 02 - Demolice rampy

KSO:

Místo: Praha-Zbraslav

Zadavatel:

MČ Praha-Zbraslav

Uchazeč:

GEDOST s.r.o.

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.05.2026

IČ:

00241857

DIČ:

CZ00241857

IČ:

24138258

DIČ:

CZ24138258

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

253 114,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 114,62	21,00%	53 154,07
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

306 268,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2829

Objekt: **SO 02 - Demolice rampy**

Místo: Praha-Zbraslav
Zadavatel: MČ Praha-Zbraslav
Uchazeč: GEDOST s.r.o.

Datum: 22.05.2026

Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	253 114,62
HSV - Práce a dodávky HSV	253 114,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 027,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	121 087,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2829

Objekt: **SO 02 - Demolice rampy**

Místo: Praha-Zbraslav
Zadavatel: MČ Praha-Zbraslav
Uchazeč: GEDOST s.r.o.

Datum: 22.05.2026

Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

253 114,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				253 114,62	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				132 027,00	
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	37,722	3 500,00	132 027,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		40,13*0,8*0,6 "betonový základ rampy			21,670		
	VV		40,13*2*0,2 "betonová rampa			16,052		
	VV		Součet			37,722		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				121 087,62	
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	75,444	420,00	31 686,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		SUT			75,444		
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	377,220	55,00	20 747,10	CS ÚRS 2026 01
	VV		SUT-5			377,220		
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	75,444	320,00	24 142,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		SUT			75,444		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 187,876	15,00	32 818,14	CS ÚRS 2026 01
	VV		SUT-29 "uvážována dopravní vzdálenost na skládku celkem do 30 km			2 187,876		
6	K	997013861	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	75,444	155,00	11 693,82	CS ÚRS 2026 01
	VV		SUT			75,444		

SEZNAM FIGUR

Kód: 21042026

Stavba: Odstranění objektu TESKO na pozemcích parc. č. 2883/12 a 2829

Datum: 22.05.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01 Demolice objektu			
SUĚ	Tonáž demoliční suti	t	441,600
SUĚ	441,6 *tonáž SUĚ demoliční		441,600
Použití figury:			
997006002	Strojové třídění a separace stavebního odpadu dle kategorií	t	220,800
997006012	Ruční třídění a separace stavebního odpadu dle kategorií	t	220,800
997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	441,600
997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	441,600
997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12 806,400
997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	441,600
997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	132,480
997013871	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	309,120
SO 02 Demolice rampy			
SUĚ	Vybouraná suť	t	75,444
SUĚ	75,444		75,444
Použití figury:			
997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	75,444
997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	377,220
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	75,444
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 187,876
997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	75,444

