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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2026-36
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem, vedoucím odd. investic a technické správy odboru majetku a investic MmP tel.: 466 859 132, e-mail: milan.ujec@mmp.cz
technikem odd. investic a technické správy odboru majetku a investic MmP tel.: 466 859 449, e-mail:
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, Polabiny, 53352 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních:	, členkou představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	vedoucím obchodně-technického
oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
IČO: 27523934	DIČ: CZ27523934
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl
B vložka 2646
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
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[bookmark: bookmark4]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
I. Předmět smlouvy
Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla
[bookmark: bookmark8]Rekonstrukce zastávky MHD - Sukova, směr do města -
realizace
1. Předmětem stavebního díla je rekonstrukce zastávky MHD na ulici Sukova. Nacházející se na adrese ul. Sukova, 530 02 Pardubice, a to ve směru do města (dále jen „DÍLO“).
Specifikace prací:
Předmětem realizace DÍLA je rekonstrukce zastávky, včetně nástupišť a přilehlých chodníků. Jedná se o záliv trolejbusů, autobusů a nástupiště, které bude vybaveno prvky pro osoby se sníženou pohyblivostí a zrakovým postižením. Záliv bude vybetonován.
Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Rekonstrukce zastávky MHD, Sukova - směr do města“ (dále též „PD“), zpracovanou v 04/2023 projektantem PRODIN a.s., IČO 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. Projektová dokumentace je závazným podkladem pro provádění DÍLA, a je dále specifikována v odst. 2 tohoto čl. této Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výše specifikovanou projektovou dokumentací a zavazuje se podle PD při provádění DÍLA postupovat.
Součástí DÍLA jsou všechny nezbytné práce a činnosti, pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání. V souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich užíváním) u ÚMO Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice;
projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen „DIR“ - zejména Stanovení dopravního značení po dokončení stavby);
d) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby; Součástí DIO bude svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. Plynulost
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dopravy bude korigována pracovníky stavby, mimo pracovní dobu semafory. V noci bude objízdná komunikace osvětlena.
f) povinnost zhotovitele koordinovat svoji činnost s ostatními zhotoviteli případných, současně realizovaných staveb v souladu se ZOV, které jsou součástí PD;
g) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů, nezbytných k provedení DÍLA;
h) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;
i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA, 3* v listinné podobě a 1 * v datové podobě (ve formátu .pdf);
j) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních;
k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
n) provedení přejímky stavby;
o) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů, platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
p) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, to vše ve dvou vyhotoveních;
q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy), musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“.
2. DÍLO bude provedeno dle:
· projektové dokumentace „Rekonstrukce zastávky MHD, Sukova - směr do města“,
zpracované v 04/2023 projektantem PRODIN a.s., IČO 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr;
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle nabídky zhotovitele podané dne 26.5.2026
· dle stavebního povolení čj. MmP 37944/2026 ze dne 1. 4. 2026
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
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4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.
5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto čl. této Smlouvy.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inženýrských sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré náklady, spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem, dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této Smlouvě,	bude písemně
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
II. [bookmark: bookmark10]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
Termín dokončení kompletního DÍLA, včetně jeho řádného odevzdání: do 10 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy.
2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: ulice Sukova, zastávka MHD směr do města, 530 02 Pardubice.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky, potřebné dle Technických podmínek a ČSN, pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA, budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN, zapsány do stavebního deníku, vedeného dle oddílu II., čl. III., odst. 19 této Smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení, a dále je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné
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(především s ohledem na odborné normy, postupy a zvyklosti v oboru), je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
III. [bookmark: bookmark12]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA a vydáním kolaudačního souhlasu:
Cena DÍLA (bez DPH)	1 524 031,46 Kč
DPH21%                                                                                                            320 046,61 Kč
Cena DÍLA včetně DPH	1 844 078,07 Kč
(slovy: jeden milion osm set čtyřicet čtyři tisíc sedmdesát osm korun českých sedm haléřů včetně DPH)
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr), je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě.
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a
- 5 -


Název akce: Rekonstrukce zastávky MHD - Sukova, směr do města - realizace
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-36
zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
2. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty). ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
3. Veškeré možné změny ceny DÍLA, v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II., odst. 1. této Smlouvy, může objednatel od této Smlouvy odstoupit, bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele, před zahájením prací.
IV. [bookmark: bookmark14]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů), za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami, vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA, nepřesáhne 90 % celkové ceny DÍLA (tj. včetně DPH). Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře, do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Faktury budou v souladu s touto Smlouvou, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu skutečně provedených prací, je faktura neúplná.
4. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění.
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7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH, nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
8. Úhrada provedených změn a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
· údaje pro daňové účely.
· Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti, uvedené v odst. 9. tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
11. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
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[bookmark: bookmark16]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu s touto Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.
II. [bookmark: bookmark20]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet
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příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu příslušného zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti, je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této Smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. [bookmark: bookmark22]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.
2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení, jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel ÚMO Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení povinnosti, a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti, vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací, mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství, u ÚMO Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby, a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil.
4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 -
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17:00 hod. nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedly do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou, vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti, objednateli či třetím osobám vznikly.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha inženýrských sítí dle technické zprávy a dokladové části, je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce inženýrských sítí.
8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií, nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst, dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.
13. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození inženýrských sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů inženýrských sítí k PD. Zhotovitel se zavazuje odkryté inženýrské sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení
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inženýrských sítí, zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci inženýrských sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15. Trakční trolejbusové vedení bude pod napětím po celou dobu výstavby (není možné jeho vypnutí). Zhotovitel musí s tímto počítat při použití vyšších mechanizačních prostředků (autojeřáb, bagr, apod.) a zajistit nutnou ochranu.
16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA objednateli, do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
17. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:
· jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
· nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů, vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se
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objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
24. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“), kterého zajistí objednatel.
26. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mají právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
27. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
28. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz nemovitostí dotčených stavbou, s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců dotčených nemovitostí. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci, a to zápisem ve stavebním deníku.
29. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
30. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
31. Zhotovitel se zavazuje správcům inženýrských sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí, umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních, nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
32. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat, dle podmínek této SOD.
33. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
34. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- 12 -


Název akce: Rekonstrukce zastávky MHD - Sukova, směr do města - realizace
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-36
Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
37. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 3.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě tohoto ustanovení této Smlouvy. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
38. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, po celou dobu provádění DÍLA. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO, poskytnuté dle odd. III., čl. II. této Smlouvy, odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích, prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
41. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu této Smlouvy, tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických), pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 3X v tištěné podobě a 1X v digitální podobě, dle výkazu výměr.
43. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234, v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických
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bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby, předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle tohoto čl. této Smlouvy, odpovídá zhotovitel.
IV. [bookmark: bookmark24]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané projektové dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
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13.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark26]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru
majetku a investic MmP
za zhotovitele:	vedoucí obchodně-technického oddělení
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, zaměstnance Odboru dopravy MmP, se sídlem nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, případně zaměstnance příslušného ÚMO Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice.
4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení (není-li níže uvedeno jinak), zejména:
· původní projektovou dokumentaci, se zakreslením všech provedených úprav a změn;
· dokumentaci skutečného provedení DÍLA, formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v listinné podobě a b v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech, na datovém nosiči;
· zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
· předávací protokoly se správci inženýrských sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí;
· kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
· protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
· geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních;
· potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby
· doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů,...);
· originál stavebního deníku;
· ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA,
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
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· soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání DÍLA, s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu jejich odstranění,
· zhodnocení jakosti DÍLA,
· seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neuhradil,
· jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání a převzetí DÍLA.
6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 5 tohoto čl. této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark28]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání dokončeného DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark32]Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby a zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
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III. [bookmark: bookmark34]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady DÍLA ve stanoveném termínu, popřípadě v 10denní lhůtě, není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady DÍLA na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady DÍLA bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad DÍLA a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV., čl. I., odst. 6. této Smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark36]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou a zákonem.
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2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., čl. II., odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. V. této Smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II., čl. V., odst. 5. této Smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou vadu.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark39]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy z těchto důvodů:
a) v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou;
b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy, nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1., písm. a) a písm. b) tohoto čl. této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady, vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.
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III. [bookmark: bookmark41]Ustanovení závěrečná
1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
8. Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy, byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví, týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
12. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy, odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
15. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
16. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv,
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Název akce: Rekonstrukce zastávky MHD-Suková, směr do města - realizace
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2026-36
spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
17. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
18. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.6.2026 č. usnesení R/7903/2026
Přílohy:
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
V Pardubicích dne	V
dne
za objednatele
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal primátor města
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[bookmark: bookmark43]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	3111/22/208_5
Stavba:	Rekonstrukce zastávky Suková - směr do města
	KSO:
Misto:	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	21.05.2026

	Zadavatel:
	IC:
	00274046

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	CZ00274046

	Uchazeč:
	IČ:
	27523934

	MIROS Pardubice a.s
	DIČ:
	CZ27523934

	Projektant:
	IC:
	25292161

	PRODIN a.s.
	DIČ:
	CZ25292161

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	1 524 031,46

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	1 524 031,46
	320 046,61

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	1 844 078,07
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[bookmark: bookmark45]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	3111/22/208 5

	Stavba:
	Rekonstrukce zastávky Suková - směr do města

	Místo:
	Pardubice	Datum:	21.05.2026

	Zadavatel
	Statutární město Pardubice	Projektant:	PRODIN a.s.

	Uchazeč:
	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel

	Kód
	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]	Typ


Náklady stavby celkem	1 524 031,46	1 844 078,07
	SO 001
SO 101
	Všeobecné položky	86 400,00	104 544,00 STA
Zastávka a zpevněné plochy	1 437 631,46	1 739 534,07 STA
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[bookmark: bookmark47]krycí list soupisu prací
Stavba:
Rekonstrukce zastávky Suková - směr do města
Objekt:
SO 001 - Všeobecné položky
	KSO:
Místo:	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:
	21.05.2026

	Zadavatel:
	IČ:
	00274046

	Statutární město Pardubice
	DIČ:
	CZ00274046

	Uchazeč:
	IČ:
	27523934

	MIROS Pardubice a.s.
	DIČ:
	CZ27523934

	Projektant:
	IČ:
	25292161

	PRODIN a.s.
	DIČ:
	CZ25292161

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
	Cena bez DPH
	86 400,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 86 400,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 18 144,00 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	104 544,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce zastávky Suková - směr do města Objekt:
SO 001 - Všeobecné položky
	Místo:
	Pardubice

	Zadavatel:
	Statutární město Pardubice

	Uchazeč:
	MIROS Pardubice a s.


Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Strana 2 z 3


-t
Datum:	21.05.2026
Projektant:	PRODIN a.s.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
86 400,00
86 400,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce zastávky Suková - směr do města
Objekt:
SO 001 - Všeobecné položky
Místo:	Pardubice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.
Datum:	21.05.2026
Projektant:	PRODIN a.s.
Zpracovatel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	86 400,00
86 400,00
	

	1
	K
	012103001
	Vytyčení stavby
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	pp
	
	Vytyčeni stavby
	
	
	
	
	

	2
	K
	012103002
	Vytyčení stávajících inženýrských sítí
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	pp
	
	Vytyčeni stávajících inženýrských síti
	
	
	
	
	

	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	1,000
	25 000,00
	25 000,001

	
	pp
	
	Geodetické práce po výstavbě
	
	
	
	
	

	4
	K
	013254001
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	
	pp
	
	Dokumentace skutečného provedeni stavby
	
	
	
	
	

	5
	K
	030001001
	Zařízeni staveniště - DIO
	soubor
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	

	
	pp
	
	Zařízení staveniště - DIO
	
	
	
	
	

	6
	K
	030001008
	Zařízeni staveniště
	soubor
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	

	
	PP
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	7
	K
	043002001
	Statická zkouška hutněni zemni pláně
	kus
	2,000
	2 700,00
	5 400,00
	

	
	pp
	
	Statická zkouška hutnění zemní pláně
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[bookmark: bookmark49]krycí list soupisu prací
Stavba:
Rekonstrukce zastávky Suková - směr do města
Objekt:
SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy
KSO:
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Statutární město Pardubice
Uchazeč:
MIROS Pardubice a.s.
Projektant:
PRODIN a.s.
Zpracovatel:
Poznámka:
	CC-CZ:
Datum:
	21.05.2026

	IC:
	00274046

	DIČ:
	CZ00274046

	IC:
	27523934

	DIČ:
	CZ27523934

	IČ:
	25292161

	DIČ:
	CZ25292161

	IČ:
	

	DIČ:
	


Cena bez DPH
1 437 631,46
	DPH základní snížená
	Základ daně 1 437 631,46 0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 301 902,61 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	1 739 534,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce zastávky Sukova - směr do města
Objekt:
SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy
Místo:	Pardubice
Zadavatel:	Statutární město Pardubice
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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Datum:
21 05.2026
Projektant:	PRODIN a.s.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
1 437 631,46
1 433 919,46
226 076,08
95 360,10
148,00
693 382,88
93 132,50
243 452,90
82 367,00
3 712,00
3 712,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce zastávky Suková - směr do města Objekt:
SO 101 - Zastávka a zpevněné plochy
Místo:
Pardubice
Datum:	21.05.2026
	Zadavatel:
Uchazeč:
	Statutární město Pardubice MIROS Pardubice a.s.
	Projektant:
Zpracovatel:
	PRODIN a.s

	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
□ 1	Zemni práce
	
	
	
	1 437 631,46
1 433 919,46
226 076,08
	

	1
	K 121151113
	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	26,000
	29,10
	756,60 CS ÚRS 2023 02
	

	
	pp
Online PSC
VV
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše pres 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/121151113 26
	
	26.000
	
	
	

	2 K 113107184
	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	90,000
	105,00
	9 450,00 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
VV
	Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl vrstvy přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107184 "komunikace"90
	
	90,000
	
	
	

	3
	K '113106511
	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2
	m2
	137,000
	34,80
	4 767,60 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Rozebráni dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113106511
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	"žulová dlažba ponechána Službám města Pardubice" "záliv" 137
	
	137.000
	
	
	

	[Z
	K 113107242
	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	197.000
	53,40
	10 519,80'CS ÚRS 2023 02
	□

	
	PP
Online PSC
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy pres 50 do 100 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107242
	
	
	
	
	

	
	VV
	”chodnik/nástupiště'T97
	
	197,000
	
	
	

	5
	K 113107222
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	197,000
	45,50
	8 963,50 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107222
	
	
	
	
	

	
	VV
	“chodnik/nástu piště“ 197
	
	197 000
	
	
	

	6
	K 113107323
	[Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	182,000
	118,00
	21 476,00|CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
VV
VV
VV
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107323 “záliv"137 "komunikace"45 Součet
	
	137,000
45,000
182,000
	
	
	

	7
	K 113107332
	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	182,000
	431,00
	78 442,00 iCS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107332
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	"záliv" 137
“komunikace"45
	
	137,000
45,000
	
	
	


Strana 3 z 10


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	182,000

	8
	K
	113201112	| Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	61,000
	156,00
	9 516.00.CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
	Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Silničních ležatých
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113201112
	
	

	VV
	"žulový obrubník OP3 - očištěn a přeskládán. zbytek přenechán SmP"61
	61.000

	| 9
	K |979024443
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
	m
	36,000
	50.70
	1 825,20
	CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
	Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího matenálu s odklizením a uložením oóšténých hmot a spojovacího matenálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/979024443
	
	

	
	"žulový obrubník OP3"36
	36.000

	10 K
	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	3,000
	76,30
	228,90ÍCS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
	Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s natažením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113202111
	3,000

	
	"chodníková obruba"3
	

	11
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	103,500
	163,00
	16 870,50
	CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122251104
	18,700
2,300
21,000
82,500
103.500

	
	"záliv"137*0,1+10*0,5
"komunikace"23*0,1
Mezisoučet
"případná sanace, pouze se souhlasem TDI" 165*0,5
Součet
	

	12
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	103,500
	49,00
	5 071,50
	CS ÚRS 2023 02

	pp
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Vodorovné přemisténi výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162351103
	18,700
2,300
21,000
82,500
103.500

	
	"záliv"137*0,1+10*0,5
"komunikace"23*0,1
Mezisoučet
"případná sanace, pouze se souhlasem TDI" 165*0,5
Součet
	

	13
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	103,500
	250,00
	25 875,00
	CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162751117
	

	
	"záliv" 137*0,1 +10*0,5
"komunikace"23*0,1
Mezisoučet
"případná sanace, pouze se souhlasem TDI" 165*0,5
Součet
	18,700
2,300
21,000
82,500
103.500
	

	14
	K
	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04
	
	186,300
	50,00
	9 315,00|CS ÚRS 2023 02

	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05
PP	04
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS	2023 02/171201231
VV	"záliv"(137*0,1+10*0,5)*1,8	33,660
vv	"komunikace"23*0,1*1,8	4,140
vv	Mezisoučet	37,800
vv	"případná sanace, pouze se	souhlasem	TDI"
VV	165*0,5*1,8	148,500
W	Součet	186.300

	15
	
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	186.300
	22.10
	4 117,23|cs ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	pp
Online PSC
VV vv
VV
VV
VV
VV
	Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171251201
"zálív"( 137*0,1+10*0,5)*1,8
"komunikace"23*0,1*1,8
Mezisoučet
"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"
165*0,5*1,8
Součet
	33,660
4,140
37,800
148,500
186.300

	16 K
	181351103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	25,000
	60,90
	1 522,50
	CS ÚRS 2023 02

	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše pres 100 do 500 m2, II vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181351103
	
	VV
	"použiti ornice ze stavby "25
	25,000

	E
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	0,875
	270,00
	236,25 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
VV
	
	osivo směs travní parková
25*0.035 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,875
	
	

	18
	K
	181411131
	Založeni parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	25,000
	25,70
	642,50 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
VV
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181411131 25
	
	25,000
	
	

	19
	K
	'181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	403,000
	20,00
	8 060,00|CS ÚRS 2023 02

	
	pp
Online PSC
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181951112
	
	
	
	

	
	VV
	
	403
	
	403.000
	
	

	20
	K
	'119001422
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů
	m
	20,000
	421,00
	8 420.00 CS ÚRS 2022 02

	
	PP
Online PSC
VV
	Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopdh ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/119001422 "stranový posun kabelu VO"20
	
	20,000
	
	


	D
	2
	Zakládání
	95 360,10

	21 M
	69311088
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2
	m2
	181,500
	75,00
	13 612,50 CS ÚRS 2023 02

	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2
	
	
	
	

	VV
	
	"sanace - separační geotextilie“165"1.1
	
	181,500
	
	

	| 22 | K
	213141111
	(Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
	m2 I
	181,500
	25,40
	4 610.10|CS ÚRS 2023 02

	PP
	
	Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovaní, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m
	
	
	
	


	Online PSC
	httDt7/podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/213141111

	23 K 564671111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm
	m2 |
	363,000
	212,50
	77 137,50 CS ÚRS 2023 02

	PP
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl 250 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564671111
	
	
	
	

	VV
	"sanace aktivní zóny - tl. 500 mm ŠD 63/125"165
	
	165,000
	
	

	VV
	"přepočítané koeficientem množství "165*2*1,1
	
	363,000
	
	

	D 4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	148,00

	24 K 451561111
	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm
	m2 |
	1,000
	148,00
	148,OO|CS ÚRS 2023 02

	PP
	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, (I vrstvy do 100 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/451561111
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	D 5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	693 382,88

	25 K 564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm
	m2 |
	402,875
	275,00Í
	110 790,63 CS ÚRS 2023 02

	PP
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl 250 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564871111
	
	
	
	

	VV
	"chodník/nástupíště"186
	
	186,000
	
	


Strana 5 z 10


PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
	vv	"záliv"165	165,000
VV	"napojeni komunikace"61*0,25	15,250
VV	Mezisoučet	366,250
W	366,25*1,1	402.875

	26
	M
	59245006
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
	m2
	4,000
	731.00
	2 924,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
VV ,	"barva červená"4
	4,000

	27
	M
	59245008
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná
	m2
	8,000
	483.00
	3 864,00
	CS ÚRS 2023 02

	PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná
VV	"vizuálně kontratni pás - barva černá"8
	8.000

	28
	K
	596211112
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
	m2
	12,000
	355,00
	4 260,00'CS ÚRS 2023 02

	Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro péši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do 40 mm, s
PP	vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pres 100 do
300 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/596211112
VV	"reliéfní barva červená"4	4,000
VV	"vizuálně kontratni pás - barva	bílá"8	8,000
VV 	 Součet	12.000

	29 K
	577143111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	175,000
	550,00
	96 250,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577143111
	
	

	
	”chodnik/nástupiště”175
	175,000

	30
	K
	577134131
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	106.750
	440,00
	46 970,00
	CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1.5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577134131
	106.750

	
	61*1,75
	

	31
	
	577145032
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	91,500
	550,00
	50 325,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutněni tl 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577145032
	91,500

	
	61*1,5
	

	32
	K
	565156101
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m
	m2
	137,250
	770,00
	105 682,50 CS ÚRS 2023 02

	pp	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po
zhutnění tl. 70 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/565156101
VV	61*1,25+61*1	137,250

	33
	K
	573111112
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
	m2
	45,750
	38,00
	1 738,50ICS ÚRS 2023 02

	PP	Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573111112
VV	61*0.75	45.750

	34
	K
	573211109
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2
	m2
	274,500
	25,00
	6 862,50 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573211109
	274,500

	
	61*1,75+61*1,5+61*1,25
	

	35
	K
	567122114
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm
	m2
	170,750
	461,00
	78 715,75iCS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
VV vv
	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutněni II 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/567122114
	45,750
125,000
170,750

	
	"napojeni na komunikaci"61*0,75
"záliv"125
Součet
	

	36
	K
	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm
	m2
	125,000
	1 480,00
	185 000,00 CS ÚRS 2023 02

	PP	Kryt cemenlobelonový silničních komunikací skupiny CB I tl, 230 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/581141112
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	37
	W	"včetně pomocného bedněni ze strany od komunikace"
VV	"včetně výztuže z kari sítě, umístěné ve spodní třetině CB krytu"
VV	"záliv"125	125,000
D 8	Trubní vedení	93 132.50

	
	K
	871350330	|Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200
	m
	2,000
	200,00
	400,00'CS ÚRS 2023 02

	pp
Onlín
	VV
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200
PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/871350330
	2,000

	
	"přípojka žlabu"2
	

	'38
	M
	28617276	\ trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16
	m
	2,000
	930,00
	1 860,00 \ CS ÚRS 2023 02

	PP	Irubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16
VV	"přípojka žlabu"2	2,000

	39
	
	89041181 OR	Bourání UV z prefabrikovaných skruži vč. mříže
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	PP	Bourání UV z prefabrikovaných skruži vč mříže
W	"stávající UV - komplet" 1
	1,000

	40
	K
	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00

	PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
VV	"poklopy na začátku a na konci zálivu"2
	2,000

	41
	K
	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem
	m
	25,000
	3 355,70
	83 892,50 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online
VV
VV
	Šlérbmový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %
PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/935114122
	25.000

	
	"přerušovaná štěrbina"
"vč. čisticího a výtokového kus + čela"25
	

	42 K
	977213111	i Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200
	kus
	1,000
	480,00
	480,00|CS ÚRS 2023 02

	PP
Onlín
	Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez do DN 200
PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/977213111
	1,000
243 452.90

	
	VV
D
	"napojeni potrubí do šachet"1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	43
	K
	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	1,000
	284,00
	284,00|CS ÚRS 2023 02

	PP
Onlín
VV
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
2 PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/914111111
	1.000

	
	”1x IJ4a"1
	

	44
	M
	40445644	[informativní značky jiné IJ4a 500x500mm
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00 CS ÚRS 2023 02

	PP	informativní značky jiné I J4a 500x500mm
VV	"IJ4a"1	1,000
	

	45
	M
	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m
	kus
	1,000
	770,00
	770,00 CS ÚRS 2023 02

	PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

	46
	M
	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm
	kus
	2,000
	85,00
	170,00 CS ÚRS 2023 02

	PP	svorka upínací na sloupek D 70mm

	47
	M
	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm
	kus
	1,000
	80,00
	80,00\ CSŮRS 2023 02

	PP	vičko plastové na sloupek D 70mm

	48
	K
	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opérou do lože z betonu prostého
	m
	15,000
	490,00
	7 350,00 ICS ÚRS 2023 02

	PP
Onlín
P
VV
	Osazeni silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem II přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/916111123
	15,000

	
	Poznámka k položce:
odečteno z výkresu D 1,2 Situace, D 1 3 Vzorobvý příčný řez
“oprava navazující dvoulinky"15
	

	49
	K
	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opérou do lože z betonu prostého
	m
	27,000
	746,00
	20 142,00'CS ÚRS 2023 02

	pp	Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opérou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/916131113
VV	"obrubník zastávkový"25+2	27,000
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	50 M 59217040
	obrubník betonový bezbariérový náběhový
	m
	2,000
	3 799,00
	7 598,00 ' CS ÚRS 2023 02

	pp
VV
	obrubník betonový bezbariérový náběhový
"přechodový L+P"2
	
	2,000
	
	

	51 M 59217041
	obrubník betonový bezbariérový přímý
	m
	25,000
	3 799,00
	94 975,00 \CS ÚRS 2023 02

	PP
VV
	obrubník betonový bezbariérový přímý "podsádka +16 cm"25
	
	25.000
	
	

	52 K 916231213
	Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	32,000
	411,00
	13 152,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/916231213
	
	
	
	


	
	VV
	32
	32.000
	
	

	53
	M 59217008
	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m
	32,000 j
	155,00
	4 960,00 i CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm
	
	
	

	
	VV
	32
	32,000
	
	

	[54
	K 916241113
	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
	61,000
	710,00
	43 310,00 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
	Osazeni obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	
	
	


Online PSC
VV
61 000
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/916241113
"žulový obrubník OP3"61
	55
	
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	1,000
	459,00
	459,00 |CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966006132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"demontáž značeky(sloupku) + opětovná montáž"1
	
	
	1.000
	
	

	56
	K
	915121111
	Vodorovné dopravní značeni vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva
	m
	27,000
	62,50
	1 687,50,03 ÚRS 2023 02

	
	pp
Online PSC
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915121111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"V4"27
	
	
	27,000
	
	

	57
	K
	915121121
	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva
	m
	32,000
	62,50
	2 000,00|CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
VV
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915121121
"V4 0,5/0,5/0,25"18+14
	
	
	32.000
	
	

	58
	
	915131111
	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva
	m2
	16,000
	250,00
	4 000,00 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
VV
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915131111 "V11a-zast. "16
	
	
	16,000
	
	

	59
	K
	915221111
	|Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast
	m
	27,000
	87,50
	2 362,50 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915221111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"V4"27
	
	
	27.000
	
	

	60
	*
	915221121
	Vodorovné dopravní značení vodicí čáry přerušované š 250 mm bílý plast
	m
	32,000
	87,50
	2 800,00 CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
VV
	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodicí čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915221121
"V4 0,5/0,5/0,25“32
	
	
	32.000
	
	

	I 61
	K
	915231111
	[Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast
	m2
	16,000
	350,00
	5 600,00 ICS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
VV
	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915231111 "V11a-zast "16
	
	
	16,000
	
	

	62
	K
	915611111
	Předznačení vodorovného liniového značení
	m
	59,000
	7,90
	466,1 O j CS ÚRS 2023 02

	
	pp
	
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodici proužky
	
	
	
	
	


Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915611111
VV	"V4"27
VV	"V4 0,5/0,5/0,25"32
VV	Součet
27,000
32,000
59,000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	63
	K
	915621111
	Předznačení vodorovného plošného značení
	m2
	16,000
	39,80
	636,80 CS ÚRS 2023 02

	PP	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/915621111
VV _	"V11a - zast. "16
	16.000

	64
	K 919112233
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	110,000
	80,00
	8 800,00
	CS ÚRS 2023 02

	PP	Řezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919112233
VV	64+4+7+10+25
	110,000

	65
	K
	919122132
	Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem
	m
	110,000
	105,00
	11 550.00 CS ÚRS 2023 02

	pp	Utěsněni dilatačních spár záirvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/919122132
VV	64+4+7+10+25
	110,000

	66
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	110,000
	80,00
	8 800,00 CS ÚRS 2023 02

	PP	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS	URS	2023	02/919735111
VV	64+4+7+10+25
D 997	Přesun sutě
	110,000
82 367.00

	67
	
	997221551
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	
	224,000
	52,40
	11 737,60 iCS ÚRS 2023 02

	PP	Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221551
VV	"kamenivo"81+58
VV	"frézing"44+41
VV	Součet
	139,000
85,000
224,000
	

	68
	K
	997221559
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
	
	2 240,000
	6,00
	13 440,00 CS ÚRS 2023 02

	PP	Vodorovná doprava suli bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221559
VV	224*10
	2 240.000

	69
	
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	
	181,000
	52,40
	9 484,40 CS ÚRS 2023 02

	PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221571
VV	"žulová obrubay pro SmP'7	7,000
W	"žulové kostky pro SmP"58	58,000
VV	"vrstva z prostého betonu"114	114,000
VV	"UV"1	1,000
VV	"obruby"1	1,000
VV	Součet	181,000

	70
	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	1 810.000	6.00
	10 860,00 CS URS 2023 02

	pp	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221579
VV	181*10	1 810,000

	71
	K
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	224,000
	49,00
	10 976,00 CS ÚRS 2023 02

	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221611
VV	224	224,000

	72
	
	997221612
	Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	
	181.000
	49,00
	8 869,00jcS ÚRS 2023 02

	
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221612
W	181	181,000

	73 K
	997221861
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	t
	116,000
	50,00
	5 800,00
	CS ÚRS 2023 02

	p	Popíalek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skiádkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221861
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	PČ
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	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	vv vv vv vv
	
	
	"vrstva z prostého betonu"114
"UV"1
"obruby" 1
Součet
	
	114,000
1,000
1,000
116,000
	
	
	

	74
	K
	997221873
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	139,000
	50.00
	6 950,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	pp
	
	
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
VV
	
	https://podminky.urs.ci/item/CS URS 2023 02/997221B73 "kamenivo"81+58
	
	139,000
	
	
	

	E
	
	997221875
	Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	85,000
	50,00
	4 250,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	PP
Online PSC
VV
	
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221875
"frézing"44+41
	
	85,000
	
	
	


	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 712,00

	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	3 712.00

	76 K
	711161215
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
	1 -2 |
	16,000
	232,00|
	3 712,00 CS ÚRS 2023 02

	PP
Online PSC
VV
VV vv
	izolace proti zemni vlhkosti a bezIlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvetrávaci a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl fólie do 1,0 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/711161215
"ukončená horní lištou"
"fólie při kontaktu hrany chodníku se stávající zástavbou"
32*0,5
	
	16,000
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