
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále též „Smlouva)

č. smlouvy objednatele: E618-S-5052/2017/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: GTC/2017/417 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 320 3000/500 374 0012

na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby

_____________ Zřízení zastávky Tábor - Měšice_________
ČI.1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................... vedoucí právního oddělení, tel.: .................

(vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: .......................... GSM: ...................e-mail: ....................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .............................. SŽG PHA, GSM: .................,
e-mail: ............................

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
GeoTec-GS, a.s.
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČO: 25103431; DIČ: CZ25103431
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

zastoupená Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ................................ číslo účtu: .................................

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........................... obchodní ředitel, GSM: .................

(vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:. ...................................... GSM: .................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
(dále jen „zhotovitel")



1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se 

zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby: 
„Zřízení zastávky Tábor - Měšice“ to vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo, zadá
vací dokumentací a předloženou nabídkou (dále jen „dílo").

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
• Výzva ke zpracování nabídky zn.: 18 119/2017-SŽDC-SSZ-VZ-Fom ze dne 

16.08.2017
• Projekt stavby

b) Nabídka zhotovitele ze dne 30.08.2017, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj. 19216/2017/SŽDC-SSZ-VZ-Fom ze dne 
04.09.2017.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních 
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim 
dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud 
budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 -  TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba plnění se stanovuje na celou dobu realizace stavby.
4.1. Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo
4.2. Ukončení prací: dle termínu základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 10/17)
4.3. Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby: „Zřízení zastávky Tábor - Měšice"
4.4. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě:

a) podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem
b) vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat
c) vzniku okolnosti vyšší moci.

4.5. Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání 
a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. 
O dokončení a předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět 
pracovních dnů předem.

Článek 5 -  CENA ZA DÍLO
5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH 75 560,- Kč
DPH (základní sazba) 15 868,-Kč
Cena za dílo včetně DPH 91 428,- Kč



5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3. Výše DPH, uvedená u ceny vychází z platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.

5.4. Cenu uvedenou v 51.5 odst.5.1 lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

Článek 6 -  PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák.č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu 
objednatele uvedenou v čl. 1, odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena za každý kalendářní měsíc. Přílohou 
daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací.

6.3. Splatnost faktury za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů po převzetí 
díla objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována 
a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.6. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 -  ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA
7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 

úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4, odst. 4.2. ve výši 10.000,- Kč jako částku 

jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 350,- Kč, za každý 
byť jen započatý den prodlení

b) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 250,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý 
takový případ

d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
10.000,- Kč, jako částku jednorázovou za každý takový případ.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním 
zhotovitele.



7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek 8 -  VADY DÍLA, ODPOVĚDNOST A OSTATNÍ PODMÍNKY
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení. Po celou 

záruční dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí prvního plnění od zhotovitele dle této 
smlouvy a neskončí dříve než 60 měsíců od protokolárního převzetí závěrečného posudku 
objednatelem, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech 
posudků a stanovisek na základě výzvy objednatele.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.3. Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou bez zbytečného odkladu po té, kdy 
vady zjistí. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá.

8.3. K vyjasnění podmínek reklamace svolá objednatel reklamační řízení. V zápisu o reklamačním 
řízení budou stanoveny termíny k odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich 
odstranění. Lhůta pro odstranění vad je stanovena na 30 dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo zhotoviteli stavby v důsledku případné 
prodlevy způsobené uplatněním práv ze záruky.

8.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která vznikla objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby, který při 
provádění stavebních prací vycházel z nesprávných podkladů, stanovisek a vyjádření 
předaných mu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, 
které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

8.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

8.8. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur (daňových dokladů) více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny v dohodnutých 
termínech, podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních 
předpisů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
20 dnů.

8.9. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

8.10. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.



8.11. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, na smluvní pokutu a řešení sporů mezi smluvními stranami.

8.12. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.

8.13. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy, TNŽ, 
EN-ČSN a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP staveb), 
v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah těchto předpisů znám a že je má k 
dispozici.

8.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat všechna ustanovení předpisu SŽDC Bp 1 „Pravidla o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci". Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah tohoto 
předpisu a že ho má k dispozici.

8.15. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a 
převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku 
převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od 
objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

8.16. Za hmotné škody vzniklé v souvislosti splněním díla odpovídá zhotovitel, zejména jestliže 
vznikly z nedbalosti nebo jiným protiprávním nebo neodborným jednáním.

Článek 9 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Tuto smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Jednotlivá 

ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které mohou 
navrhnout obě smluvní strany. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze 
Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

9.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

9.3. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Ne- 
bude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

9.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní ta
jemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění poz
dějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemo
hou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

9.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsled
ku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 
strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způso
bem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. 
S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavře
ním této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Ob
jednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že in
formace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazu
je se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství.



Zřízení zastávky Tábor - Měšice 
__________ Geotechnický dozor

9.6. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních úda
jů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.

9.7. Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne 
doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu 
smlouvy nebo dodatku.

9.8. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy.

9.9. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) 
vyhotovení smlouvy.

9.10. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha: 

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

2 7 .0 9 .2 0 1 7
V Praze dne.....

Za objednatele:
V Praze dne 20.9.2017

Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Ing. Jiří Libus
předseda představenstva 

GeoTec-GS, a.s.

Ing. Antonín Kropáček
člen představenstva 

GeoTec-GS, a.s.
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Příloha č. 1 - 

Rozpis nabídkové ceny



Zřízení zastávky "Tábor - Mstětice"
Číslo a název SO Rozsah Popis činnosti Počet MJ Cena

SO 01 Železniční svršek 139 m kontrolní rozbor SL 1 ...................

SO 02 Železniční spodek 139 m kontrola hutnění ZP a PTŽS, kontrolní rozbor 
ŠD 8 + 1 ...................

SO 03 Nástupiště 60 m kontrola hutnění a použitých materiálů 8 . ................
SO 05 Chodník 40 m2 kontrola plání 8 . ................

Všeobecná kontrola vypracovaného KZP, závěrečná 
zpráva, účast na KD 40 ...................

75 560.00 Kč


