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SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 170...

„Silnice II/449 Uničov - hr. Okr. Bruntál “ - projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník
(dále jen „občanský Zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: Ing. Drahomirem Babničem, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
tel:

H

Z h o t o v i t e l: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masaıykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
kontaktní adresa:
Zápis V OR u Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČO; 42767377 DIČ; CZ42767377
Telefon: E-mail:
Bankovní Spojení:
Čixıø účınz
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. - Projekční skupina silnic
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1. Předmět smlouvy
Předmětem snıìouvy je závazek zhotovitele k řádnému pı`ovedení díla, jak je toto níže Specitˇıkováno.
Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen správní roz-
hodnutí) v rozsahu a S náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu sVyh1. č.
146/2008 Sb., platnými ČSN a TP, TKP - předpisem pro Zhotovení dokumentace staveb PK S účinností od
1.2.2007 ajeho dodatkem č. l, S účinností od 1.1.2010, respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve Znění novely
č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl, č.
169/2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb S výkazem výměr (DSP V rozsahu DPS + soupis prací vjednom kroku současně)
pro stavbu:

„Silnice II/449 Uničov - hr. Okr. Bruntál“

Jedná se o silnicí č. ll/449 v úseku pracovní spára za kříž. s HI/4451 - křižovatka se silnicí Il/446.
Dále je Součástí díla zajištění nutných geodetických podkladů pro řádně zpracování jednotlivých položek
soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní Správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání
správního rozhodnutí.
Projektová dokumentace (dále jen ,,PD“) bude vypracována v 6 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1
obsahovat oceněný soupis prací, Ostatní paré slepý Soupis prací.
Předmět díla bude dodán taktéž V elektronické podobě na l CD (DVD) nosiči S následujícím obsahem:
0 PD včetně dokladové části ve formátu pdf,
0 oceněný soupis prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se

nachází na www.>‹c4.cZ),
0 neoceněný soupis praci ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4,
0 grafická část PD ve formátu dwg, písemná část PD ve formátu doc, příp. docx (Word) a geodetické

podklady PD ze Zaměření, především Seznam a souřadnice zajišťovacích bodů, které byly vytvořeny při
zaměřování díla.

Na daný úsek siinice je zpracována diagnostika vozovky společností IMOS, a.s. ze září roku 2016.
Zhotovitel Zhotoví dílo svým jménem a na vlastní Odpovědnost.
Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účastí stran dotčených touto stav-
bou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD S objednatelem (koııcepční a vlastní řešení, Závě-
rečné odsouhlasení).
Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění
případných nedostatků bránících vydání správního rozlıodnutí.
Zhotovitel PD zajistí Ě vyjádření dotčených orgánů Státní Správy a správců inženýrských sítí, případné při-
pomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci.
Zhotovitel zajistí smluvní vztahy Související s vydáním Stavebního povolení, jedná se zejména O nájemní
Smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy.
Žádost o vydání správního rozhodnutí podá zhotovitel PD svým jménem.
Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy dí la S ohledem na ekonomickou úspornost
a rychlost realizace stavy a následně minimální nároky na údržbu.
Autorský dozor Zaj istí obj ednatel.

2. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 30.6.2018.

3. Cena díla
1 Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 7. 9. 2017 č.j. SSOK -

CE19651/2017/Prje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH 817 200 Kč
Z toho: geodetické práce 136 000 Kč

inženýrská činnost 104 000 Kč
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projektová dokumentace 577 200 Kč
DPH 21% 171612Kč

Celková cena díla vč. DPH 988 812 Kč

Cena dílaje sjednánajako fixní a konečná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
Cenuje možno překročit pouze v případě, že:
a) V průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPI-l nebo ke změnám jiných daňových předpisů mají-

cích vliv na cenu díla,
b) objednatehjako zadavatel veřejné Zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které

nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel, nemohl vědět a ani je
předpokládat.

4. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje Zálohy.
Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání ucelených částí objednateli a objednatel je
uhradí. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Objednatel uhradí zhotoviteli
faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPI-l dle či. 3 této smlouvy, DPI-l bude uhrazeno v plné výši.
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po vydání správního rozhodnutí.
Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednateli.
Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle Zákona č. 235/2004 Sb. o
dani Zpřidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě,
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh
lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury objednateli.

5. Odpovědnost za vady
Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují
v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušeníınjeho povinností.
Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li objednatele na nevhodnost jeho zadání či
požadavků a tento přesto trval písemně na svéın zadání přes upozornění na možné důsledky.
Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v
souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke Zpracovávanému dílu.
Případnou reklamaci musí objednatel uplatnit písemně na adrese zhotovitele dle této smlouvy. Odpovídá-li
za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a
postupu odstranění vady, a to do sedıni dnů od uplatnění reklamace.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a
zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí nevhodnost
podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně
upozorní objednatele a Zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem sjednána náprava, přičemž
platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění azhotovitel má právo na náhradu
nákladů, spojených S případným přeríıšeııím provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost
podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud objednatel nesjedná do
30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od
Smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části Z celkové ceny díla
dle Stupně rozpracovanosti díla.
Zhotovitel dila neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.
Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a ůplnostjím zpracované projektové dokumentace.
Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 36 měsíců od vydání
správního ı`ozhodnuti.
Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
a) vnitřní položkový nesoulad dila (např. absence položky v DPS oproti výkresové či dokumentační části),
b) nesoulad navrženého řešení S technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla,
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.
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6. Náhrada škody
l. Zhotovitel bere na vědomi, že podle ust. § 2909 a násl. Občanského Zákoníku vedle odpovědnosti Za vady

díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.
2. Pro účely této Smlouvy se má za to, že škodou vzniklou V důsledku vad dílajsou Zejména:

a) náklady objednatele Spojené S přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) náklady objednatele Spojené S prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
c) vícenáklady objednatele související S faktickou ı`ealiZací díla,
d) náklady objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,

pokud vzniknou v příčinné souvislostí S porušení povinnosti zhotovitele provést dílo bez vad.

vv7. Pojistení zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření toto smlouvy má S příslušnou pojišťovnou Sjednánu platnou a účinnou
pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti zajím způsobené škody při výkonu Své
činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3 této smlouvy.

8. Spolupůsobení objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářnícli dnů od obdržení požadavku předá zhotoviteli

Své písemné Stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek,
které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na
výrobních výborech.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli V nezbytném rozsalıu potřebné
spolupůsoberıí, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících
Splnění ujednanélıo termínu plnění dle této Smlouvy. Pokud bude objednatel v prodlení S plněníın své
součinnosti při provádění díla, posunují se O dobu tohoto prodlení objednatele termíny plnění zlıotovitele.

9. Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za řádné

provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního rozhodnuti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že vpřípadě, že nedojde ke Splnění předmětu díla ve sjednaném termínu

dle čl. 2., smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se písemně účastníci jinak. Dohoda O změně Smlouvy
musí být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty plnění.

3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., O fi-
nanční kontrole ve veřejné správě V platném znění.

4. Pokud bude Zhotovitel V prodlení S termínem plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení S předáním díla oproti Smluvnímu termínu plnění.
Tato smiuvní pokuta bude realizována snížením ceny díla O příslušnou částku. Tímto ujednáním nejsou
dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla bez DPH za každý Započatý týden a každou jednotlivou vadu.
Tímto ujednáníın nejsou dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

6. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky Z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení se
zaplacením faktury.

7. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu
smlouvy a informovat O tom objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

8. Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlívýın částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za
příslušnou dokončenou část díla, tj. dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele.

9. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu zhotovitele ajsou jeho vlastnictvím.
l0. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Souvisejicí S realizací projektu včetně účetních

dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak
u příslušných dokumentů platí české právní předpisy.

ll. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku Z029 poskytovat požadované inforrrıace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského ucetního dvora, Nejvyssího kontrolního úradu, příslušného orgánu finanční
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Správy a dalších oprávněných orgánů státní Správy) aje povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Obě Strany se dohodly, že tato Smlouva a Obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve
smyslu ust. § 504 občanského Zákoníku aje možnéji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 Zákona
č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit
V Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv) v aktuálním Znění uveřejněno
v registru smluv.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o
registru smluv) v aktuálním Znění.

10. Vznik smlouvy
Smlouva vzniká dohodou O celém jejím obsahu a to podepsánim oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tato Smlouva O dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a l Zhotovitel. .Ie mož-
né ji Změnit písemně formou chronologicky čislovaných doplňků a dodatků (S podpisy obou smluvních
stran), které se stanou Součástí smlouvy.
Obě strany Stvrzují Svým podpisem, že se Seznámily S celým obsahem této Smlouvy a souhlasí S ní. Ve všech
případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: - 2 -IQ- zm] V Ostravě dne: 18. 9. 2017

kraje
ce

ouc

Sprava silni .o. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.S.
Ing. Dfflhøn Ing. Manin viıč
ředitel orga předseda představenstva
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