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DÍLČÍ SMLOUVA Č. 30

K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INTEGRAČNÍCH ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ BIZTALK 2022+

„Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) – doména IS ČSSZ“

Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:	Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO: 		00551023
bank. spojení: 	neveřejný údaj
č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: 	Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 		27074358
DIČ: 		CZ27074358 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 8525
bank. spojení: 	neveřejný údaj
č. účtu: 	neveřejný údaj
zastoupená:	Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou 
(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu č. 30 „Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) – doména IS ČSSZ“, a to na základě Rámcové dohody na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2022+ ze dne 2. 1. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“), uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:
1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Podpora a rozvoj integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk 2022+“, ev. č. Z2022-033791, byla dne 2. 1. 2023 mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda pro účely zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2022+ a podpory a rozvoje ESB Backend 
a DIS.
Smluvní vztah uvedený v odst. 1.1 tohoto článku Smlouvy byl uzavřen ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je 
i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV doposud správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.
Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).
HARMONOGRAM PLNĚNÍ
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
MÍSTO PLNĚNÍ
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
CENA PLNĚNÍ
Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.
Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí: 
36 196 972,- Kč bez DPH,
tj. 43 798 336,12 Kč vč. DPH.
Faktura bude vystavena v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody, a to při reflektování změny v osobě Objednatele ve smyslu čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy.
Na každé faktuře musí být ze strany Poskytovatele uvedena informace:
„Služba/y byla/y poskytnuta/y v rámci projektu „Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) – doména IS ČSSZ“, registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/25_166/0011696, z Národního plánu obnovy.“.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY
Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou: 
Za Objednatele:	Ing. Milan Lonský
tel.:			neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj

Za Poskytovatele:	Mgr. Jiří Winkler
tel.:			neveřejný údaj
email:		neveřejný údaj

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou:
Za Objednatele:	Bc. Radim Vřeský
tel.: 		  	neveřejný údaj
e-mail:		neveřejný údaj

Za Poskytovatele:	Mgr. Jiří Winkler
tel.:    		neveřejný údaj
email:		neveřejný údaj

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:
Za Objednatele: 	Bc. Radim Vřeský
tel.: 			neveřejný údaj
e-mail: 		neveřejný údaj



Za Poskytovatele:  	Ing. Pavel Bělohradský
tel.:    		neveřejný údaj
email:		neveřejný údaj

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:
Za Objednatele: 	Ing. Jan Mikulecký, Ph.D.
tel.: 			neveřejný údaj
e-mail: 		neveřejný údaj

Za Poskytovatele:	Daniel Horáček
tel.:    		neveřejný údaj
email:		neveřejný údaj

ZÁRUKA 
Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.
Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.  
Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.
Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.


Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy bude financován z programu z Národního plánu obnovy, a že Objednatel je v důsledku této skutečnosti povinen dodržet mimo jiné i pravidla týkající se publicity. Poskytovatel se proto zavazuje poskytnout Objednateli v tomto ohledu součinnost. Součinnost Poskytovatele dle předchozí věty bude spočívat zejména v opatření vybraných výstupů vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy: tj. účetních dokladů – viz čl. 5. odst. 5.4 této Smlouvy, jednotlivých dokumentací, analýz, protokolů, samotného výstupu rozvoje a případně dalších výstupů plnění této Smlouvy, u kterých bude zjištěna nutnost publicity, logem a další informací (název projektu, číslo projektu, zdroj podpory a další dle zadání od Objednatele). Úplné zadání týkající se podoby publicity a konkrétní výčet výstupů, kterých se bude povinnost publicity týkat, bude uveden v Návrhu řešení.
V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.
Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:
Příloha č. 1 – Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu



	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu



	.........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Karel Trpkoš
vrchní ředitel sekce informačních technologií
	.........................................................................
Asseco Central Europe, a.s. 
Mgr. Jiří Winkler
prokurista





Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Služeb
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Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli Služby rozvoje v souladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.
Předmětem plnění dle této Smlouvy je rozvoj těchto aplikačních programových vybavení:  
· APV pro příjem e-podání (subsystém DIS) 
· APV pro zpracování e-podání (subsystém DIS) 
· ESB Backend - Technologie datové sběrnice ESB Backend pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb

Změna priority zápisu podaní REGZEC pro akci 3 do VZT
V rámci PVP WF požadujeme úprava spočívající v řízení zápisu formulářů s akcí 3 do VZT s možností konfigurovat velikost dávky včetně časového okna.

Provozní reporty stavu zpracování JMHZ a REGZEC
Pro sledování na denní bázi požadujeme monitoring stavů:
· počty podání JMHZ o velikosti nad 300 formulářů posunutá do nočního zpracování 
· počty zadržených podání REGZEC s akcí A3 před předáním do VZT 
· konfigurovatelný „denní režim“ pro cca 500 formulářů za hodinu a „noční režim“ pro cca 2000 formulářů za hodinu
Výstup bude automaticky distribuován e-mailem na určené adresáty

Zvýšená podpora během náběhu provozu JMHZ po dobu 3 měsíců
Požadujeme poskytnutí zvýšené podpory v režimu 7x24

Portace BizTalk aplikace DIG do prostředí KESB
Na straně BAM došlo ke změně schématu. Místo úpravy staré aplikace požadujeme vytvoření nové aplikace v prostředí KESB.

Přechod na katalog kontrol v 1.4.2.1 JMHZ
· DIS odstranění logické kontroly ID 125
· DIS změna logických kontrol ID 329, 192 a 138
· DIS změna chybových hlášek ID 99 a 304"

Zabezpečení zobrazování údajů o „složkách státu" v reportech pro ZUR
Zabezpečení zobrazování údajů o „složkách státu", aby uživatel bez příslušné role nemohl při znalosti dílčí informace získat přístup k reportům, kde se vyskytují záznamy o „složkách státu".

Dokumentace procesů a komponent KESB využívaných v rámci zpracování JMHZ
Zastřešující popis funkcionalit nové kontejnerizované sběrnice KESB: platforma, síťová konfigurace, použité komponenty, služby, rozhraní, workflow pro řízení zpracování, monitoring, auditing.

Přechod na katalog kontrol v 1.4.2.2 až 1.4.2.4 JMHZ, úprava protokolu o zpracování DIS
· Implementace a úpravy logických kontrol ID 59, 62, 226, 291, 354, 355 v rámci katalogů kontrol v. 1.4.2.2 až 1.4.2.4
· Úprava zobrazovaných atributů a textace v protokolu o kompletnosti podání JMHZ
· Úpravy zobrazovaných atributů a textace v protokolech o zpracování DIS u podání REGZEC a JMHZ

Vyhledávání v BAM dle 5 údajů pro JMHZ
· Z vyhledaných záznamů nejprve identifikovat ty ve stavu isOK a pokud se tam alespoň jeden takový nachází, tak z něj získat ID PPV a IK MPSV
· Pokud by jich takových bylo více (teoreticky v případě, že byl zapsán, následně stornován a následně znova zapsán), pak z nich vzít ten, které má nejvyšší checkoutdate (aby se zabránilo tomu, že by se pracovalo se stornovaným ID PPV)

Úprava komunikace ESBB s instancí JMHZ ESS
Zajištění přechodu z asynchronní na synchronní komunikaci mezi ESB a SSL ohledně výměny dokumentů, která zajistí vytvoření nového prostředí pro automatizované zpracování dokumentů / výzev JMHZ s rozdělením na více aplikačních serverů s balancováním v primární i sekundární lokalitě.

JRI
· Zápis DV do ZDV (ZT KRK) - zápis do ZDV přímo z PVP WF včetně aktualizace DV (zapsání nové a zneplatnění/smazání staré)
· Založení nového procesu na PVP WF pro REGZEC (náhrada původního Ctrl Activation), 
· Pozastavení procesu zpracování po dobu získání IKMPSV (nové stavy v PVP WF, tabulky pro nové zprávy, zápis/čtení)
· Vstup manuální registrace REGZEC přímo z VZT (ne z DISu)

Úprava protokolů o zpracování JMHZ a REGZEC z DISu a PoKP
· REGZEC: plnění hodnot IKMPSV, IDPPV do e-mail/PDF protokolu
· JMHZ: plnění hodnot IKMPSV, IDPPV do e-mail/PDF protokolu, změna textu
· PoKP: změna předmětu DZ a změna textu PDF

Rozšíření Kukátka KESB o možnost vyhledávání přes vedlejší identifikátory
Rozšíření Kukátka KESB o možnost vyhledávání podle identifikátorů ID ZDV, ID DMS, UUID ESS, datová schránka.

Portace vstupních kanálů B2B, PIKR, APEP, ZUR pro příjem podání JMHZ a REGZEC
Požadujeme realizaci níže uvedených kroků:
V rámci dodávky tohoto požadavku budou provedeny analýza a implementace rozhraní a další logiky zpracování požadavků pro níže uvedené vstupní kanály, které budou portovány ze sběrnice ESB Backend na kontejnerizovanou sběrnici KESB:
· B2B (rozhraní pro příjem podání například z lékařských SW nebo jiných státních orgánů)
· PIKR (rozhraní pro příjem podání z ePortálu, včetně JMHZ a REGZEC)
· APEP (rozhraní pro příjem podání z ePortálu, včetně JMHZ a REGZEC)
· ISDS (rozhraní pro příjem podání z datových schránek, včetně JMHZ a REGZEC)
· ZUR (rozhraní pro zaměstnance)
Portace výše uvedených kanálů je nezbytná pro postupný přechod zpracování ePodání ze systému DIS na sběrnici ESB Backend, která bude v souvislosti s ukončením podpory platformy BizTalk ze strany výrobce v roce 2026 vypnuta a plně nahrazena kontejnerizovanou sběrnicí KESB.
Následně proběhne analýza hlaviček jednotlivých typů requestů, které budou buď zachovány, odstraněny anebo určeny k redesignu.
Protože změnu vstupních kanálů nelze provést bez zásahu do integrovaného systému, v rámci plnění této dodávky proběhne i analýza a specifikace změnových požadavků vůči IKR, které portace vstupních kanálů na KESB vyvolá na straně IKR.
IKR bude všechna podání na sběrnici KESB směrovat prostřednictvím vstupního rozhraní IKR2KESB-In-Service. Proběhne zápis do odpovídající fronty RabbitMQ a podání budou buď přímo předána ke zpracování v rámci KESB (pro již portované procesy), anebo budou prostřednictvím fronty RabbitMQ předána ke zpracování na ESB Backend (například do DISu). Portace vstupních kanálů si vyžádá i optimalizaci a aktualizaci již existujícího rozhraní IKRKESB-In-Services pro tento typ komunikace.
V rámci řešení budou postupně pro všechny kanály implementovány procesy a funkcionality nezbytné pro příjem ePodání do KESB včetně specifických operací pro podporu zpracování daného kanálu. Jedná se například o:
· Migraci vývojového frameworku na .NET 10
· Přípravu automatizovaných testů a unit testů
· Automatizaci pro opakování na úrovni KESB
· Napojení na messaging
· Konfigurace RabbitMQ
· Konfigurace API gateway Kong
· Zajištění opakování volání na úrovni messagingu
· Automatické škálování sběrnice na základě zátěže na rozhraní
· Podporu procesu řízení odstávek platformy a jednotlivých kanálů
· Konfiguraci deployment pipeline
· Reporty pro monitoring zpracování jednotlivých kanálů v rámci Grafany
· Napojení vstupního rozhraní IKRKESB-In-Services na monitoring a audit
· Migraci kanálů z ESB Backend do KESB
Součástí úprav je i redesign komponenty AdapterTransport pro kanály APEP a ISDS na přímé volání REST služby IKR2KESB-In-Service (na sběrnici IKR bude konfigurována jako proxy).

Migrace služeb IKR: Portálové dotazy REST, rychlé dotazy SOAP a portálové žádosti pro JMHZ
Požadujeme realizaci níže uvedených kroků:
V rámci dodávky tohoto požadavku bude proveden kompletní refaktoring a optimalizace služeb pro prostředí KESB kompletní náhradou vstupního rozhraní WSESBIN na ESB Backendu.
Na KESB bude využita služba IKR2KESB-In-Service vystavená na API gateway KESB, na kterou budou přesměrována všechny volání při obsluze volání z IKR pro:
· Rychlé dotazy (vůči InfoDB / ORP)
· Portálové dotazy (vůči InfoDB / ORP)
· Portálové žádosti (vůči ESS)
· Komunikaci pro slovenskou pojišťovnou
· Valorizační oznámení
· Moje konto
· ZDOL
V rámci implementace proběhne vystavení služeb na KESB: pro jednotlivé typy komunikace bude implementována podpora daného procesu zpracování v rámci KESB a jejich přesměrování do příslušného systému (Info / ORP, ESS, ZDD, DMS, ZDV).
Pro zajištění podpory pro rychlé a portálové dotazy musí být navržena a implementována integrace KESB na rozhraní InfoDB / ORP. A to jak pro protokol SOAP (rychlé dotazy), tak protokol REST (portálové dotazy). Jedná se o synchronní služby, které budou pouze monitorovány a auditovány, na KESB nebudou ukládány do fronty nebo databáze. Zcela nově bude implementována správa konfigurací rychlých dotazů, která usnadní jejich nasazení a rekonfigurace.
V případě portálových žádostí, jejichž zpracování je asynchronní, bude implementováno workflow pro jejich předání ke zpracování do ESS. Podpora zpracování portálových žádostí na KESB bude řešena workflow enginem Conductor včetně integraci na RabbitMQ a ukládáním payloadu (příloh a velkých zpráv) do dočasného úložiště MinIO. Současně bude na KESB navrženo a implementováno rozhraní pro vyzvedávání zpráv ze strany ESS jako náhrada současného mechanismu předávání žádostí na ESB Backendu zahrnující dočasné úložiště MinIO.
Pro všechny integrované systémy (IKR, InfoDB / ORP, ESS, ZDD, DMS a ZDV) bude analyzován dopad implementovaných změn na straně KESB na tyto systémy. Cílem portace je nicméně provést minimálně pro backendové systémy zcela transparentní portaci, která nevyvolá nutnost žádných úprav. Na straně IKR bude v každém případě nutná rekonfigurace volání vůči novému vstupnímu rozhraní IKR2KESB-In-Service.
Workflow engine KESB bude použit i pro portaci současného procesu zpracování valorizačních oznámení a služby Moje konto realizovanému na ESB Backendu. Pro implementaci těchto workflow budou využity Conductor, mikroslužby a RabbitMQ.
V rámci implementace a konfigurace nového řešení budou realizovány nezbytné standardní podpůrné technologické činnosti na KESB jako například:
· Migrace vývojového frameworku na .NET 10
· Příprava automatizovaných testů a unit testů
· Automatizace pro opakování volání na úrovni KESB
· Napojení na messaging
· Konfigurace RabbitMQ
· Konfigurace workflow engine Conductor
· Konfigurace API gateway Kong
· Zajištění opakování volání na úrovni messagingu
· Automatické škálování sběrnice na základě zátěže na rozhraní
· Podpora procesu řízení odstávek platformy a jednotlivých kanálů
· Konfigurace deployment pipeline
· Reporty pro monitoring zpracování dotazů nebo žádostí v rámci Grafany

Funkční nahrazení ServiceBrokeru SQL Server za RabittMQ pro zpracování podání JMHZ a REGZEC
Požadujeme realizaci níže uvedených kroků:
Bude provedena analýza požadavků a rizik náhrady klíčové vstupní komponenty pro zpracování ePodání v DISu a pro EXK. V rámci realizace tohoto požadavku budou provedeny následující činnosti:
· Implementace nového způsobu zpracování auditní informace ve workeru
· Revize a úprava vstupu pro DIS na RabbitMQ
· Revize a úprava vstupu pro EXK na RabbitMQ
· Kompletní revizi vstupní části pro DIS
· Náhrada vstupních front a kanálů pro DIS
· Změna receive lokací na BizTalku pro napojení na KESB
· Přepis asynchronního vstupu na přímé synchronní volání
· Podpora pro předání ePodání DIS a EXK WF prostřednictvím RabbitMQ
· Podpora procesu, kdy consumer vyzvedne zprávy z RabbitMQ a předá je do vstupní databáze DISu na ESB Backendu
· Změna způsobu odesílání odpovědi z DISu do IKR přes KESB
· Vzhledem k náročnosti změny dotýkají se celého vstupu pro zpracování ePodání je nutné připravit a odladit detailní plán nasazení a migrace včetně podpory dozpracování procesů rozeběhnutých na ESB Backendu.
V rámci implementace a konfigurace nového řešení budou realizovány nezbytné standardní podpůrné technologické činnosti na KESB jako například:
· Migrace vývojového frameworku na .NET 10
· Příprava automatizovaných testů a unit testů
· Automatizace pro opakování volání na úrovni KESB
· Napojení na messaging
· Konfigurace a sizing RabbitMQ
· Zajištění opakování volání na úrovni messagingu
· Konfigurace deployment pipeline
· Reporty pro monitoring zpracování v rámci Grafany

Implementace vstupní komponenty  KESBGovTalkAdapter pro příjem podání JMHZ a REGZEC přes rozhraní APEP
Požadujeme realizaci níže uvedených kroků:
Nezbytnou podmínkou pro portaci zpracování ePodání z DISu na KESB je portace vývoj a implementace nové komponenty KESBGovTalkAdapter na KESB, která bude na základě identifikace přesměrovávat vybraná ePodání přijatá přes rozhraní APEP buď do zpracování přímo na KESB, anebo do DISu na ESB Backendu.
Do komponenty KESBGovTalkAdapter bude portována funkcionalita pipeline z BizTalku, která na vstupu provádí identifikaci typu podání, dešifrování podání a ověření digitálního podpisu, a na výstupu pak zašifrování a digitální podepsání odesílaného protokolu.
Komponenta KESBGovTalkAdapter na vstupu tedy po kontrole podpisu a dešifrování podání předá holou DV ePodání i s metadaty do zpracování na KESB / DIS. ePodání, která nebudou zpracovávána na KESB, budou dál předávána do zpracování na ESB Backend / DIS prostřednictvím nového mechanismu přes RabbitMQ.
Pro odpovědi podávajícímu na podání zpracovávaná v rámci KESB bude tato komponenta z DV protokolu vytvářet GovTalk formát. V průběhu implementace bude zanalyzováno, zda by komponentu KESBGovTalkAdapter bylo možné využít i pro konverzi protokolů k ePodáním zpracovávaným zatím stále na DISu.
Pro zajištění běhu komponenty KESBGovTalkAdapter na KESB bude nutné:
· Navrhnout a nastavit konfiguraci KESB pro práci s certifikáty
· Implementovat podporu pro digitální podpisy a šifrování na KESB
· Navrhnout a naimplementovat řešení pro ukládání podpisů v rámci KESB
· Implementovat trusted CA store na KESB
V rámci implementace a konfigurace nového řešení bude nutné realizovat nezbytné standardní podpůrné technologické činnosti na KESB jako například:
· Migraci vývojového frameworku na .NET 10
· Přípravu automatizovaných testů a unit testů
· Konfiguraci deployment pipeline
· Reporty pro monitoring běhu komponenty v rámci Grafany
· Napojení komponenty na monitoring a audit


Kompletní redesign a redeplyoment komponenty MessageService do prostředí KESB pro příjem podání JMHZ a REGZEC
Požadujeme realizaci níže uvedených kroků:
V rámci vstupu je nutné řešit i identifikaci automaticky zpracovatelných datových vět přijatých v rámci datových zpráv ze systému ISDS již na úrovni KESB, aby bylo možné postupně převádět zpracování ePodání z DISu na KESB.
Bude realizován kompletní redesign a redeployment komponenty MessageService provozované na ESB backendu pro KESB, aby bylo možné identifikovat ePodání zpracovatelná na KESB a předat je do vstupní fronty pro jejich zpracování v rámci RabbitMQ.
Na KESB bude přenesena pouze vlastní komponenta MessageService, databázová část řešení s voláním uložených procedur pro předání datových zpráv na ESS (založení dokumentu) nebo do EXK WF zůstane zachována v rámci ESB Backendu.
Další nutnou podmínkou pro správnou funkci příjmu datových zpráv je i portace vstupního kanálu ISDS, která bude součástí tohoto úkolu. Díle proběhne portace současné funkcionality služby operačního systému windows do KESB (do prostředí Linux). A zrealizuje se i přepis dependecy injection mechanismu pro konfiguraci aparátu pro zpracování zpráv.
Po dokončení vývoje proběhne důkladné integrační testování v TP. A to tak, že nově implementované řešení po nějakou dobu poběží paralelně s původní implementací, obě verze budou podrobně logovat průběh zpracování a bude podrobně vyhodnocováno, zda se chovají identicky a rozřazování zpráv probíhá ve stávajícím i novém řešení 100 % shodně. Teprve přepnutí poté bude možné funkcionalitu přepnout z ESB Backendu na nově vyvinutou komponentu MessageService běžící na KESB.
V rámci implementace a konfigurace nového řešení budou realizovány nezbytné standardní podpůrné technologické činnosti na KESB jako například:
· Migrace vývojového frameworku na .NET 10
· Příprava automatizovaných testů a unit testů
· Konfigurace deployment pipeline
· Konfigurace reportů pro monitoring běhu komponenty v rámci Grafany
Napojení komponenty na monitoring a audit

Akceptační kritéria 
· Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám. 
· Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD. Plně funkční upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je nainstalovaná do produkčního prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD.
· Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.


Specifikace ceny
Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č.  5 Rámcové dohody; 
b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Pracnost dílčího plnění 

	Role
	Cena v Kč bez DPH/ČD
	ČD
	Kč bez DPH

	1. Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	8. Specialista pro bezpečnost IS
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	9. Analytik pro integrační řešení
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	12. Manažer sevisní podpory
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	13. Pracovník Service Desku
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	14. Pracovník Service Desku
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj



Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění činí 36 196 972,00 Kč bez DPH, tj. 43 798 336,12 Kč vč. DPH.
Harmonogram plnění

Harmonogram 

	Fáze
	Popis plnění
	Termín 

	Fáze 1
	Předání Návrhů řešení 
	T + 5 týdnů

	Fáze 2
	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.

	T + 6 týdnů

	Fáze 3
	Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění.
	T + 8 týdnů

	
	Fakturační milník
	T + 9 týdnů




Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2.
Součinnost Objednatele 
Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v souladu s čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.
Soulad se standardy

Služby budou poskytnuty dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden v následující tabulce:

	[bookmark: RANGE!A1:G29]Číslo
	Název
souboru
	Název
dokumentu
	Verze

	1. 
	std_db_20200124_v0.98.pdf
	Standard databází Oracle
	0.98

	2. 
	std_inet_1_12.doc
	Standard připojení k Internetu
	1.12

	3. 
	std_pošta_1_01.pdf
	Standard poštovního systému ČSSZ
	1.01

	4. 
	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf
	Standard AD DNS DHCP
	2.05

	5. 
	std_AVO1_11.pdf
	Standard Antivirové ochrany
	1.11

	6. 
	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10.pdf
	Standard systémové konfigurace pracovní stanice
	3.10

	7. 
	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf
	Standard metodiky vývoje
	1_0_21

	8. 
	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf
	Standard Release managementu
	1_2_7

	9. 
	std_net_2.2.zip
	Standard síťové infrastruktury
	2.2

	10. 
	Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8.pdf
	Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8
	
1.1

	11. 
	std_BizTalkDevelopment_v3.pdf
	Standard pro vývoj, nasazení a provoz Microsoft BizTalk Server v prostředí ČSSZ
	3.00

	12. 
	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06.pdf
	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu
	9.06

	13. 
	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5.pdf
	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle
	0.5

	14. 
	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf
	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:  WS_API_DMA -  Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS
	4.3.3

	15. 
	CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf
	Standard provozu databáze Oracle
	1.13

	16. 
	std_srv_0.6.pdf
	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů 
	0.6

	17. 
	std_PKI_v2.pdf
	Standard pro PKI
	2.0

	18. 
	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00.doc
	Standard komunikace Servicedesku
s externími firmami
	1.00

	19. 
	Std provoz prostředí v4.pdf
	Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx
	4.00

	20. 
	Std SQL Serverů v0.01.pdf
	Provozní standard SQL Serverů 
	0.01

	21. 
	Standard požadavků na formu a obsah logů  v1.10.pdf
	Standard požadavků na formu a obsah logů  
	1.10

	22. 
	Standard pro uživatelské rozhraní klient web apl v1.10.pdf
	Standard pro uživatelské rozhraní klientských webových aplikací IIS ČSSZ pro interní i externí uživatele
	1.10

	
	Standard řízení dodavatelů v1.00.pdf
	Standard řízení dodavatelů 
	1.00

	S6.1.
	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf
	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data
	0.4

	S6.2.
	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf
	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů
	0.2

	S6.3.
	Standard Využívání KE.pdf
	Standard využívání kmenových evidencí
	0.4

	S6.4.
	Standard Využívání datového katalogu.pdf
	Standard využívání datového katalogu
	0.5
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