
Číslo smlouvy: ………………

SMLOUVA O DÍLO

dnešního dne, měsíce a roku:

objednatel: Vodohospodá řská spole čnost Vrchlice – Male č, a.s.

se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377

IČ objednatele: 46356967

zastoupen: Ing. Jiřím Štěpánem, předsedou představenstva

bankovní spojení: vedený u Komerční banka, a.s.

telefon

e-mail objednatele:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s. r. o.

se sídlem : Dr. Jánského 411, 252 28 Černošice .

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534

IČ zhotovitele: 25075543

DIČ zhotovitele: CZ25075543

zastoupen: Petrem Řehořem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:

bankovní spojení:

telefon/fax:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

vzhledem k tomu, že:



a) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla

a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy

a je tak způsobilý jej splnit.

b) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou

za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel máznačný zájem na dokončení díla,

které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

se dohodly na uzavření této SMLOUVY O DÍLO

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad

a na své nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Zbraslavice – lokalita u letišt ě, novostavba

kanalizace“

v souladu s projektovou dokumentací:

„Zbraslavice – lokalita u letiště, novostavba kanalizace“, DSP vypracovaná Vodohospodářskou

společností Vrchlice – Maleč, a. s. v 08/2016, zakázka č. 63/2016.

(dále „projektová dokumentace“).

1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem av jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi

výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami

nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel

postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou

objednatelem.

1.3 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek

obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce vč. výkazu výměr (dále též „výchozí

dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto

výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

1.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně

s využitím třetích osob (podzhotovitelů).

1.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České

republice v době provedení díla.

1.6 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných

k realizaci díla, a zejména:

- zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového

zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla,

- zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních

směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci,

- zajištění veškerých případných průzkumů souvisejících se zhotovením díla,

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně údržby,

odstranění a likvidace staveniště,
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- provedení závěrečného úklidu místa provedení díla, uvedení pozemků a komunikací dotčených

stavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,

- zajištění dohod s vlastníky (uživateli) pozemků, které mají být využívány jako skládky materiálu

po dobu výstavby,

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech

vyhotoveních v tištěné podobě a 1 digitální verzi ve formátu požadovaném objednatelem,

- pořizování průběžné fotodokumentace a její předání v digitální podobě na CD objednateli,

- zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů

o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- zajištění veškerých dokladů ke kolaudaci, stanovených platnou legislativou a stavebním

povolením

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou

být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

1.8 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

1.9 Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské

činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení

souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací.

1.10 Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat veškeré nutné změny oproti odsouhlasenému projektu

provedení díla – stavby a vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla, včetně

geodetického zaměření v grafickém formátu *.dgn. Dokumentaci skutečného provedení předá

zhotovitel objednateli ve 3 vytištěných vyhotoveních, včetně dokladů o projednání s dotčenými

orgány státní a veřejné správy, účastníky řízení, vlastníky nebo správci rozvodných sítí

(technického vybavení území), vlastníky a uživateli pozemků a jejich vyjádření, rozhodnutí,

povolení nebo stanoviska, a ostatními účastníky řízení.

1.11 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle

této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.12 V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu jím způsobenou.

U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího

díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle

z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

1.13 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

1.14 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním

a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno

v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků budou-li k němu ze strany zhotovitele

poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další

doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

2. Doba pln ění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení

díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména

následující termíny
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2.2 Termíny realizace:

Předpokládaný termín předání staveniště 3. 10. 2017

Termín zahájení realizace díla: do 10dnů od předání

staveniště

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do: 15. 12. 2017

Termín odstranění zařízení staveniště

(včetně rekultivace ploch dočasného záboru) nejpozději do: 15. 12. 2017

2.3 V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně veškeré

významné uzlové body postupu provedení díla včetně termínů jejich ukončení.

2.4 Neplnění termínů uvedených v odstavci 2.2 je postiženo smluvními pokutami dle článku

12. smlouvy.

3. Místo provád ění díla

3.1 Místo plnění veřejné zakázky:

Stavba bude umístěna v obci Zbraslavice, v lokalitě letiště v katastrálním území Zbraslavice

na pozemcích parc. č. 2435, 2436, 2580, 2579, 2446, 2454, 2448, 2452, 1189, 2453, 2456.

4. Cena za dílo, platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 2 493 531,05 Kč

DPH ve výši 21% 523 641,52 Kč

Cena včetně DPH ve výši 3 017 172,57 Kč

(slovy: třimilionysedmnácttisícstosedmdesátdva korun českých )

4.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno

v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná

pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto

smlouvou.

4.3 Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou část.

4.4 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny

ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. V ceně jsou dále

zahrnuty veškeré náklady a poplatky za speciální nebo dočasná přístupová práva, která

zhotovitel potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu na staveniště. Zhotovitel rovněž získá,

na své riziko a náklady, veškerá další zařízení mimo staveniště, která může potřebovat pro účely

stavby.

4.5 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě

objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.
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4.6 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž

musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci

v členění po položkách dle výkazů výměr oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený

objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze

práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatele.

4.7 Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat

správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho

splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový

daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného

či nově vystaveného dokladu objednateli.

4.8 Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na14 (slovy: čtrnáct) kalendářních

dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje

za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené

objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

4.9 Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude

zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura . Konečná faktura

bude vystavena se splatností 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní ode dne doručení konečné

faktury zhotovitelem objednateli.

4.10 Objednatel uhradí celkovou cenu díla až do výše 90%. Zbývajících 10%z celkové ceny díla bude

sloužit jako zádržné , které bude objednatelem uhrazeno až po odstranění případných vad

a nedodělků.

4.11 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy

pouze při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které

prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření

smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich

nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při

prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny a nebude

se jednat o podstatnou změnu podmínek zadávacího řízení, v jehož rámci byla uzavřena tato

smlouva (dále jen „vícepráce“) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně

zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě

stanoveno jinak.

4.12 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo

zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5. Součinnost smluvních stran

5.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

5.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
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5.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou

pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji

a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným

osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou

součinnost.

6. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávn ění objednatele

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění

stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla

nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této

smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby

provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel,

jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly

v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření

smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje,

že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto

smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím

jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel

dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ

dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak

odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. § 2594 odst. 4 občanského zákoníku, jako

kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně

oznámí:

- jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, vstup

zhotovitele do likvidace; a/nebo

- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn;

a/nebo

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této

smlouvy; a/nebo

- rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné

osoby budoucího prodávajícího; a/nebo

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

- rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy

bez dalšího odstoupit.
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6.3 Objednatel je oprávněn:

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla

a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla;

všichni účastníci této smlouvy jsoupovinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové

kontroly,

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor

objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu,

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné

správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba

vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz

k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo

zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

6.4 Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74

s násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

6.5 Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

6.6 Kontrolní dny

- Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny

na staveništi se budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti

provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny

organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolních dnů musí mít písemnou podobu,

budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

- Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor

objednatele, a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. Při kontrolním dnu bude předložen

k nahlédnutí zejména: stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující

se k stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace

stavby, změny, doplňky.

6.7 Kontrola provádění díla

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla.

Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat,

aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

- Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly

se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi

bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů,

zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění,

přemisťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

- Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré

potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty,

atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci

skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

- Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním

deníku. Toto prověření provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel

má povinnost objednatele prokazatelně vyzývat ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně

3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel

kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce
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a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této

skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese

všechny náklady s tímto spojené.

7. Stavební deník

7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. 8. článek této smlouvy) objednatelem

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zák.

č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební

deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu

všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat

všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám

kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli oprávněných osob na staveništi. Originál

stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

7.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba –

stavbyvedoucí

V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato

skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

7.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník

musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního

dohledu.

7.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech

nesmí být vynechána volná místa.

7.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat

objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná

prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé

ze smluvních stran.

8. Staveništ ě a jeho za řízení

8.1 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Protokol bude

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise,

a budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této

smlouvy rozumí místa určená ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 3. této smlouvy,

a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy.

8.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.

Současně bude zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace, která byla součástí

zadávací dokumentace.

8.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob
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na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto

závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku,

případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku

jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní

odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem

na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného

dopravního značení,

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo

ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných

a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu,

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

8.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné

zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek

nař. vl. č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech

osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále

se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8.7 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných

k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní náklady.

8.8 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

8.9 Zhotovitel je oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy,

reklamní plochy či jiné obdobné věci pouze po předchozím písemném svolení objednatele.

8.10 Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid

místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou

budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního

povolení a budou protokolárně předány jejich vlastníkům zpět do užívání.

9. Podmínky provád ění díla

9.1 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet

při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.

Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky

k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou

zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo
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zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými

hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

9.2 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu

předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost

a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

9.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace

stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět

a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu

s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím

prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů

uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanskéhozákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní,

odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými

předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu

rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku

opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen

smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění

svého závazku.

9.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 3. této

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,

- v co nejmenší míře omezovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

výstavby,

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou –

autorizovanou osobou v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“,

ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla

a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním

rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

9.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel zároveň bude v průběhu provádění stavby udržovat

aktuální seznam subdodavatelů a je povinen na výzvu objednatele předložit aktuální seznam

subdodavatelů včetně věcného a finančního vyjádření plnění jednotlivých subdodavatelů,

a to do 3 pracovních dní. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení všechny

subdodavatele, které neuvedl v nabídce.

9.6 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá

v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Objednatel může

ve zdůvodněných případech požadovat po zhotoviteli ukončení určitých prací podzhotovitelem

nebo výměnu podzhotovitele a zhotovitel je na toto povinen přistoupit.

9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn.

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností
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objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození

majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně

geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli

tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla a jednu digitální verzi

ve formátu *.dgn., včetně dokladů o projednání s dotčenými orgány státní a veřejné správy,

účastníky řízení, vlastníky nebo správci rozvodných sítí (technického vybavení území), vlastníky

a uživateli pozemků a jejich vyjádření, rozhodnutí, povolení nebo stanoviska, a ostatními

účastníky řízení.

9.9 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání

objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body. Odpovídá za jejich přesnost a ochranu

proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované

podobě a současně v listinné podobě ve třech paré nejpozději při přejímacím řízení.

10. Záruka za jakost a zkoušky díla

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti

dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného

stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality

provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje

objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesát) m ěsíců ode dne

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

10.2 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci

musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele

z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně termínu

pro odstranění vady díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku

vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

10.3 S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení

objednatelem zhotoviteli, nejpozději do 5 kalendá řních dn ů, v případě havárie do 24 hodin .

Odstranění vad bude provedeno, nestanoví-li strany dohodou jinak, v nejbližším možném

termínu, který povaha vady a technologické postupy potřebné k jejímu odstranění objektivně

umožňují bez ohledu na personální a materiální možnosti zhotovitele.

10.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako

v článku 10. odst. 10.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli

až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení

běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní

den.

10.5 Smluvní strany se dohodly, že:

- neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10. odst. 10.3.

této smlouvy,

- nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 10. odst. 10.3. této smlouvy,

- oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní,
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- je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebonedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího

upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči

zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí

osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku

odpovědnosti za vady díla dle § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

10.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli

ze smluvních stran od smlouvy.

10.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11. Předání a p řevzetí díla

11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli

svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným

oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem.

V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení,

může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení

písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

11.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacích řízení, a to formou

písemných předávacích protokolů (jejichž součástí bude i příslušná dokumentace, pokud

je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé). Protokoly budou podepsány oprávněnými zástupci

obou smluvních stran. Objednatelem podepsané přejímací protokoly nezbavují zhotovitele

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. Dílo se považuje za dokončené dnem

podepsání předávacího protokolu oběma stranami.

11.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky nebránící

užívání a provozování díla, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad a nedodělků

díla a vyjádření zhotovitele k vadám anedodělkům díla. Pokud objednatel dílo s drobnými vadami

a nedodělky nebránících užívání a provozování díla převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty

pro odstranění vad a nedodělků díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení

objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol budevyhotoven ve třech

stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán

oběma stranami a má právní sílu originálu.

11.4 V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno

co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel

a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli

před zahájením přejímacího řízení dokumentace skutečného provedení, stavební deníky,

veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy

zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti

dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále

doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších

právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů

a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného

provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních a dále 1x v digitální podobě

ve formátu *.dgn. na CD objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání

objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo

za řádně ukončené.
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11.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně

zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje

se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž

úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel

povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

11.6 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,

které nese vady bránící užívání a provozování díla, není objednatel povinen předávané dílo

převzít. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich

odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

12. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

12.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly se strany smlouvy

tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty,

jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením

povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty

může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

12.2 Za prodlení se spln ěním lh ůty sjednané pro p ředání a p řevzetí řádně ukon čeného díla

v termínu dle čl. 2., odst. 2.2 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 4 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

12.3 Pro p řípad prodlení zhotovitele se spln ěním povinnosti odstranit vady a nedod ělky

v termínu stanoveném v předávacím protokolu, se kterými bylo dílo převzato v termínu

dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši

2 000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

12.4 Pro p řípad prodlení zhotovitele se spln ěním povinnosti odstranit reklamovanou vadu

v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy

sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý den a případ prodlení.

12.5 Pro p řípad prodlení se spln ěním povinnosti uklidit a vyklidit staveništ ě a upravit všechny

plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit

smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

12.6 Pro p řípad prodlení objednatele se spln ěním povinnosti uhradit da ňový doklad v rozsahu,

v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění

sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % z částky, s jejímž zaplacením bude

objednatel v prodlení, za každý den prodlení.

12.7 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to naúčet oprávněné strany uvedený v písemné

výzvě.

12.8 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady

škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou

a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva

a povinnosti stran ze smlouvypro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku nanáhradu

škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů
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mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem

ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 15 dnů od dohodnutého termínu

zahájení díla,

- provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, přes písemné upozornění objednatele provádí dílo

s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými

normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

- používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,

- neodstraní v průběhu provedení díla ve stanovené lhůtě vady zjištěné objednatelem,

- neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 5 dnů,

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

- řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 15. této smlouvy,

- jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

- vstoupil do likvidace,

- uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp.

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle

této smlouvy na třetí osobu,

- porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 9. této smlouvy,

- porušil některý ze svých závazků dle článku 6. odst. 6.2.této smlouvy a/nebo se ukáže

nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 6. odst. 6.1.

této smlouvy.

13.3 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 13.2, je zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo provedení díla.

13.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 13.2, není povinen

v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala

splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním

dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli,

je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

13.5 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou

splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 60 dnů.

13.6 V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol

o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany

na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně

určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný

ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce,

je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.
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13.7 Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají

vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

14. Nebezpečí škody na v ěci a p řechod vlastnického práva

14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích,

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání

díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých

případech dohodnuto jinak.

14.2 Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části,

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly

použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru,

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např.

podpěrné konstrukce),

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

14.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám

či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen

vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení

§§ 2624, 2630 a 2910 a násl. občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností

v souvislosti s plněním této smlouvy.

14.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách

se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl

nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku ani

jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti

zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení

je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

14.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady

či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této

smlouvy.
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15. Pojišt ění

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti

za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 6 mil. K č. Smlouva musí být platná po celou dobu

realizace předmětu díla. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být

zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění

díla není přípustné.

15.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj

plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla.

V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu

alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího

uzavření.

16. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedenoněco jiného, vztahují se naně příslušné

články společných ustanovení.

16.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu

oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

16.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo

se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným

soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv

na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

16.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat

a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné

listině.

16.4 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří

nedílnou součást smlouvy.

16.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně

příslušnými orgány České republiky.

16.6 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit

ustanoveními občanského zákoníku (zak. č. 89/2012 Sb.).

16.7 Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené objednateli podle zákona o veřejných

zakázkách v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto

článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné

výši.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto

smlouvu uzavřít.

17.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu

originálu.
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17.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

17.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám

17.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé

a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.

V Kutné Hoře, dne……....... V Černošicích, dne

….…………………………. ………………………………

Ing. Jiří Štěpán Petr Řehoř

předseda představenstva jednatel společnosti

objednatel zhotovitel
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