

PŘÍLOHA Č. 3
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 08PU-004209

číslo smlouvy zhotovitele: 1503.6051373JPA

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:
email:

tel:
email:

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
korespondenční adresa: závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261,
403 39 Chlumeč
IČO, DIČ: 45274924, CZ699007986
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú: 0141350186//0100
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/13 Teplice, ul. Hřbitovní – ul. Nákladní**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 26 655 655,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/13 Teplice, ul. Hřbitovní – ul. Nákladní	26 655 655,00	5 597 687,55	32 253 342,55

kteřáto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací – výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem **I/13 Teplice, ul. Hřbitovní – ul. Nákladní**, číslo veřejné zakázky **08PU-004209** a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy¹:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)²
- c) Příloha a Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky⁴
- f) Technická specifikace⁵
- g) Výkresy⁶ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

- a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na provedení a dokončení této stavby podílem vyšším než 10 % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele v průběhu plnění Smlouvy, pokud:

- 1) budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany dodavatele; nebo
- 2) budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany objednatele.

Změna v osobě dodavatele bude realizována buď (i) cestou ukončení stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo (ii) cestou změny v osobě dodavatele jako postupitele podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

V případě ukončení stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy si objednatel vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva (dále jen „zadávací řízení“), umístila jako další v pořadí. Tento postup změny v osobě dodavatele může objednatel uplatnit i opakovaně.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí, bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Objednatel si vyhrazuje změnu v osobě dodavatele podle § 1895 a násl. občanského zákoníku na nového dodavatele tak, že v případě změny v osobě dodavatele musí původní dodavatel postoupit práva a povinnosti ze smlouvy pouze na nového dodavatele, jehož nabídka se v zadávacím řízení umístila jako další v pořadí, přičemž zůstanou zcela zachovány podmínky uzavřené smlouvy.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu⁷).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

⁷ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ⁸*

Podepsal [REDACTED]
DN: cn=[REDACTED]
c=CZ, o=EUROVIA CZ a.s.,
ou=18004926
Datum: 2026.06.16 11:12:27
+02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 22.06.2026 11:23:40 +02:00

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/13 Teplice, ul. Hřbitovní – ul. Nákladní**, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele P26V00329048 (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14000 Praha 4

IČO: 45274924

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	08/PU-004209
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P26V00329048
Název veřejné zakázky	I/13 Teplice, ul. Hřbitovní – ul. Nákladní
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	500 116 0009

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)
1.	STRABAG a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5	60838744	38 282 695,51	60
2.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	Křižíkova 2393, 41501 Teplice	40233308	27 418 570,00	58
3.	HERKUL a.s.	Průmyslová 228, 43521 Obrnice	25004638	31 451 000,00	49
4.	EUROVIA CZ a.s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14000 Praha 4	45274924	26 655 655,00	49

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	70 %
Doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech	30 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria doba pro uvedení stavby do provozu platí, že čím kratší doba pro uvedení stavby do provozu, tím lepší bodové ohodnocení. Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Doba pro uvedení stavby do provozu v kalendářních dnech**“ byl časový úsek v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba pro uvedení stavby do provozu, která činí 70 dnů. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než stanovená maximální doba pro uvedení stavby do provozu 70 dnů a (ii) čísla 21 (tj. rozdílu mezi maximálním (70) a minimálním (49) počtem dnů). Pokud délka doby uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila 70 dnů, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem činila více než 70 dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud činila 49 dnů a méně, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než stanovená maximální doba pro uvedení do provozu}]}{}$$

(tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem dnů)

Výsledek každého jednotlivého výpočtu prováděného v rámci hodnocení nabídek byl v souladu se zadávací dokumentací zaokrouhlen vždy na dvě desetinná místa. Bodové hodnoty nabídek v každém kritériu hodnocení byly násobeny jejich příslušnými vahami dle výše uvedené tabulky. Následným součtem těchto hodnot byla zjištěna bodová hodnota představující celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě bylo stanoveno pořadí nabídek, přičemž nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	38 282 695,51	70%	69,63	48,74
2.	27 418 570,00	70%	97,22	68,05
3.	31 451 000,00	70%	84,75	59,33
4.	26 655 655,00	70%	100,00	70,00

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)				
	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)	Hodnocený počet kalendářních dnů doby pro uvedení stavby do provozu ¹	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	60	10	30%	47,62	14,29
2.	58	12	30%	57,14	17,14
3.	49	21	30%	100,00	30,00
4.	49	21	30%	100,00	30,00

¹ Počet kalendářních dnů, o který je nabídnutá doba pro uvedení stavby do provozu kratší než zadavatelem požadovaná maximální.

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	38 282 695,51	48,74	60	14,29	63,03	4.
2.	27 418 570,00	68,05	58	17,14	85,19	3.
3.	31 451 000,00	59,33	49	30,00	89,33	2.
4.	26 655 655,00	70,00	49	30,00	100,00	1.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

V Chomutově dne 6.5.2026

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	08PU-004209
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	P26V00329048
Název veřejné zakázky	I/13 Teplice, ul. Hřbitovní – ul. Nákladní
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	500 116 0009

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Sídlo	IČO
EUROVIA CZ a.s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14000 Praha 4	45274924

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokázal kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Certifikát č. 3013 K-26-0092 vydaný Výzkumným ústavem pozemních staveb certifikační společností, s.r.o., potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, které definuje Systém certifikovaných stavebních dodavatelů, schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 19.04.2026, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ. Platnost Certifikátu do 19.04.2027.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Certifikát č. 3013 K-26-0092 vydaný Výzkumným ústavem pozemních staveb certifikační společností, s.r.o., potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, které definuje Systém certifikovaných stavebních dodavatelů, schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 19.04.2026, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a dle § 77 odst. 2

písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v **oboru dopravní stavby a v oboru zeměměřické činnosti.**

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.1.1.), ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby [REDAKCE] – stavbyvedoucí, zeměměřické činnosti [REDAKCE] [REDAKCE] – geodet vystavené dodavatelem EUROVIA CZ, a.s. dne 22.04.2026.

Osvědčení o autorizaci č. [REDAKCE] pro autorizovaného technika [REDAKCE] v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 26.6.2007.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. [REDAKCE] v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro [REDAKCE] vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 5.5.2014.

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ nebyla součástí tohoto zadávacího řízení.

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 22.04.2026 vystavený EUROVIA CZ, a.s., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- (i) *2 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba, rekonstrukce nebo oprava asfaltové vozovky minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, každá v délce minimálně 0,4 km;*

Referenční list: **I/49 Kvítkovice – po most ev.č. 49-000D, vč. ramp**, vystavený objednatelem Ředitelství silnic a dálnic, s.p., podepsaný [REDAKCE], ředitelem Správy Zlín dne 30.08.2024.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., IČO: 45274924

Doba plnění: 08/2023-6/2024

Stručný popis stavby: Oprava asfaltové vozovky spočívala ve vyfrézování původních vrstev a pokládce nových asfaltových vrstev na dvoupruhové pozemní komunikaci. Délka komunikace: 3 548 m.

Z vyjádření Správy Zlín, konkrétně [REDAKCE], vyplývá, že oprava asfaltového souvrství byla provedena v celé šíři jízdního pásu.

Referenční list: **I/58 Nová Bělá – Ostrava**, vystavený objednatelem Ředitelství silnic a dálnic, s.p., podepsaný [REDAKCE], ředitelem Správy Ostrava dne 15.01.2026.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., IČO: 45274924

Doba plnění: 10/2022-10/2023

Stručný popis stavby: Oprava asfaltové vozovky spočívala ve vyfrézování původních vrstev a pokládce nových asfaltových vrstev na dvoupruhové pozemní komunikaci. Délka komunikace: 1 079 m.

Z vyjádření Správy Ostrava, konkrétně [REDAKCE] vyplývá, že oprava asfaltového souvrství byla provedena v celé šíři jízdního pásu.

Společnost EUROVIA CZ, a.s. splnila požadavky dle čl. 4.4.3. bod (i) Zadávací dokumentace.

(ii) 2 stavebních prací spočívajících v pokládce asfaltové vozovky na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci, každá o ploše minimálně 8 tis m².

Referenční list: **I/13 Chlumeč – Libouchec, oprava komunikace**, vystavený objednatelem Ředitelství silnic a dálnic, s.p., podepsaný [REDAKCE], ředitelem Správy Chomutov dne 07.03.2025.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., IČO: 45274924

Doba plnění: 03/2022-06/2022

Stručný popis stavby: Strojní pokládka asfaltové vozovky na dvoupruhové pozemní komunikaci o celkové ploše 53 302 m².

Z referenčního listu vyplývá, že strojní pokládka asfaltové vozovky byla provedena vlastními kapacitami dodavatele EUROVIA CZ, a.s.

Referenční list: **I/57: Valašské Klobouky – průtah**, vystavený objednatelem Ředitelství silnic a dálnic, s.p., podepsaný [REDAKCE] ředitelem Správy Zlín dne 07.11.2024

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., IČO: 45274924

Doba plnění: 06/2024-09/2024

Stručný popis stavby: Pokládka asfaltové vozovky na dvoupruhové pozemní komunikaci o celkové ploše 15 117 m².

Z vyjádření správy Zlín vyplývá, že společnost EUROVIA CZ, a.s., prováděla pokládku asfaltových vozovek vlastními kapacitami, a to s využitím vlastního finišeru.

Společnost EUROVIA CZ, a.s. splnila požadavky dle čl. 4.4.3. bod (ii) Zadávací dokumentace.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDAKCE] **stavbyvedoucí** v oboru dopravní stavby vystavené společností EUROVIA CZ, a.s. ze dne 22.04.2026.

(i) Praxe s minimálně dvěma dokončenými nebo zprovozněnými silničními dopravními stavbami ve finančním objemu minimálně 15 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici stavbyvedoucího;

I/13 Chlumeč – Libouchec, oprava komunikace

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, s.p.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., IČO: 45274924

Finanční objem: 39 570 351,74 Kč bez DPH

Doba Plnění: 03/2022-06/2022

Popis stavby: dokončená silniční dopravní stavba

Pozice: stavbyvedoucí

Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín

Objednatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., IČO: 45274924, SaM silnice a mosty a.s., IČO: 25018094

Finanční objem: 462 740 753,90 Kč bez DPH (v podílu ve sdružení 313 994 834,04 Kč (70%) EUROVIA CZ, a.s.

Doba Plnění: 02/2020-09/2022

Popis stavby: dokončená silniční dopravní stavba

Pozice: stavbyvedoucí

- (ii) *Existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem;*

Zaměstnanec společnosti EUROVIA CZ, a.s., pracovně-právní, pracovní smlouva-HPP

- (iii) *Autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby.*

Osvědčení o autorizaci č. ■■■■■ pro autorizovaného technika ■■■■■ v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 26.6.2007.

Společnost EUROVIA CZ, a.s. splnila požadavky dle čl. 4.3. písm. a) Zadávací dokumentace.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu ■■■■■ – **geodet** v oboru zeměměřičské činnosti vystavené společností EUROVIA CZ, a.s. ze dne 22.04.2026.

- (i) *Existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem;*

Zaměstnanec společnosti EUROVIA CZ, a.s., pracovně-právní, pracovní smlouva-HPP

- (ii) *Autorizace jako autorizovaný zeměměřický inženýr ve smyslu § 16f odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu odpovídajícím zákonu o zeměměřictví.*

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností č. 2691/2014 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro [REDAKCE] vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 5.5.2014.

Společnost EUROVIA CZ, a.s. splnila požadavky dle čl. 4.3. písm. b) Zadávací dokumentace.

§ 79 odst. 2 písm. e) / h) ZZVZ:

Certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 č. 3009/032-26/SMJ vydaný v ČR výzkumným ústavem pozemních staveb – certifikační společností, dne 03.02.2026 pro společnost EUROVIA CZ, a.s., platný do 24.11.2026.

Certifikát dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 č. 3009/033-26/EMS vydaný v ČR výzkumným ústavem pozemních staveb – certifikační společností, dne 03.02.2026 pro společnost EUROVIA CZ, a.s., platný do 24.11.2026.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Společnost EUROVIA CZ, a.s. má zajištěny dodávky asfaltových směsí prostřednictvím společnosti EUROVIA Asfalt s.r.o., a to na základě rámcové smlouvy o spolupráci a dodávkách asfaltových směsí ze dne 06.06.2023, včetně zajištění příslušných obaloven, tj. Obalovna Úžín, P.O. BOX 5, 400 10, Ústí nad Labem, výkon 240 t/hod; Obalovna Klecany, U Obalovny 50, 250 67 Klecany, výkon 240 t/hod; Obalovna Letkov, Letkov 171, 326 00 Letkov, výkon 160 t/hod; Obalovna Dalovice, Botanická 239/4, 362 63 Dalovice, výkon 160 t/hod. Obalovny se nachází v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP a je schopna vyrobit asfaltové směsi v souladu s technickou specifikací (TKP kapitola 7).

Uvedené obalovny splňují požadavky dle čl. 15.2 odst. b) Zadávací dokumentace.

Přehled technického vybavení (formulář 2.3.3.) ze dne 11.5.2026 vystavený společností EUROVIA CZ, a.s. o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech:

- 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, FINIS ZI VOGELE S 1800-3I, AB500-3TV, v.č. 14824473, šířka pokládky 8,5 m – vlastní.

Vlastní technické vybavení také doloženo:

výpisem majetkové evidence dodavatele a pro finišer FINIS ZI VOGELE S 1800-3I, AB500-3TV, v.č. 14824473.

Veškeré výše uvedené technické vybavení splňuje požadavky dle čl. 15.2 odst. c) Zadávací dokumentace.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností EUROVIA CZ, a.s. dne 22.04.2026.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené společností EUROVIA CZ, a.s. dne 22.04.2026.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍLOHA

Název stavby: I/13 Teplice, ul. Hřbitovní – ul. Nákladní

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací
Doba pro dokončení	1.1.9	63 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	49 kalendářních dnů
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace,
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Oprávnění ke claimu	10.4	Skutečnost neschválení Návrhu zhotovitele DIO (pokud byl Zhotovitelem předložen) ze strany třetích subjektů je v riziku Zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na dodatečnou platbu ani prodloužení času.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 20 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 720 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20 000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? . 2 , 3 , 4 a 5
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	Ing. [redacted]

Podepsal [redacted]
DN: cn=[redacted]
o=CZ, o=EUROVIA CZ a.s.,
ou=18004826
Datum: 2020.05.11 11:31:21
+02'00'



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 260090 - I/13 Teplice, SO 101 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní; SO 102 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní (MUK)

Celková cena bez DPH: 26 655 655,00
Celková cena s DPH: 32 253 342,55

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000_1	VON Vedlejší a ostatní náklady - SO 101			
SO 000_2	VON Vedlejší a ostatní náklady - SO 102			
SO 101	I/13 Teplice, ul. Hřbitovní - ul. Nákladní km 96,321 - 97,170			
SO 102	I/13 Teplice, ul. Hřbitovní - ul. Nákladní (MUK) km 0,000 - 0,561			



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

260090

I/13 Teplice, SO 101 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní; SO 102 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní (MÚK)

SO 000_1

Rozpočet:

SO 000_1 VON Vedlejší a ostatní náklady - SO 101

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			
			<p>1a) Kompletní DIO, pracovní postupy a přechodné značení po dobu realizace stavby v souladu se zadávací dokumentací stavby, standardy PPK, R-plány a Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, pro celou stavbu zahrnující:</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montáž, montáž s přesunem, demontáž – vše včetně dopravy; - veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení včetně předznačení, - dopravní zařízení (vyjma dočasných svodidel) a světelné signály, - výstražné a předzvěstné vozíky, ochranná a jiná vozidla, - případné DIO pro demontáž a zpětnou montáž svodidel na přejezdech SDP, - pořízení videozáznamu dle kapitoly 5.5 PS 11, - zneplatnění nebo odstranění stávajícího svislého a vodorovného značení v potřebném rozsahu, - zhotovení RDS a zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO, - kontrola správnosti provedeného značení dvakrát denně každý den s pořízením datované fotografie nebo záznamu z GPS vozidla a doložením těchto záznamů na vyžádání ŘSD. <p>Položka nezahrnuje (je rozpočtována jako samostatná položka níže):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nájemné dopravně inženýrských opatření (DIO), - dočasná svodidla dle PS 10, - otevírání nebo uzavírání přejezdu SDP, - dočasnou telematiku. <p>Měrná jednotka položky je [kpl] pro celou stavbu.</p> <p>$1 = 1,000 [A]$</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>					
2	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			
			<p>1b) Nájemné dopravně inženýrských opatření (DIO) pro celou stavbu</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pronájem dopravně inženýrských opatření včetně pravidelné kontroly, údržby, servisu, přemístování, přeznačování a manipulaci s jednotlivými prvky. <p>Měrná jednotka položky je [kpl] pro celou stavbu.</p> <p>$1 = 1,000 [A]$</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>					
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000			
			<p>Ostatní požadavky - zeměměřičská měření (zaměření skutečného provedení stavby)</p> <p>$1 = 1,000 [A]$</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby 					
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000			
			<p>Ostatní požadavky - vypracování dokumentace (RDS 4 vyhotovení)</p> <p>$1 = 1,000 [A]$</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 					
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODU V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000			
			<p>Ostatní požadavky - vypracování dokumentace (skutečné provedení 4 vyhotovení)</p> <p>$1 = 1,000 [A]$</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>					
6	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000			
			<p>2x info tabule</p> <p>$1 = 1,000 [A]$</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

260090

I/13 Teplice, SO 101 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní; SO 102 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní (MÚK)

SO 000_2

Rozpočet:

SO 000_2 VON Vedlejší a ostatní náklady - SO 102

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			
			<p>1a) Kompletní DIO, pracovní postupy a přechodné značení po dobu realizace stavby v souladu se zadávací dokumentací stavby, standardy PPK, R-plány a Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, pro celou stavbu zahrnující:</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montáž, montáž s přesunem, demontáž – vše včetně dopravy; - veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení včetně předznačení, - dopravní zařízení (vyjma dočasných svodidel) a světelné signály, - výstražné a předzvěstné vozíky, ochranná a jiná vozidla, - případné DIO pro demontáž a zpětnou montáž svodidel na přejezdech SDP, - pořízení videozáznamu dle kapitoly 5.5 PS 11, - zneplatnění nebo odstranění stávajícího svislého a vodorovného značení v potřebném rozsahu, - zhotovení RDS a zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO, - kontrola správnosti provedeného značení dvakrát denně každý den s pořízením datované fotografie nebo záznamu z GPS vozidla a doložením těchto záznamů na vyžádání ŘSD. <p>Položka nezahrnuje (je rozpočtována jako samostatná položka níže):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nájemné dopravně inženýrských opatření (DIO), - dočasná svodidla dle PS 10, - otevírání nebo uzavírání přejezdu SDP, - dočasnou telematiku. <p>Měrná jednotka položky je [kpl] pro celou stavbu. 1 = 1,000 [A]</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>					
2	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			
			<p>1b) Nájemné dopravně inženýrských opatření (DIO) pro celou stavbu</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pronájem dopravně inženýrských opatření včetně pravidelné kontroly, údržby, servisu, přemístování, přeznačování a manipulaci s jednotlivými prvky. <p>Měrná jednotka položky je [kpl] pro celou stavbu. 1 = 1,000 [A]</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>					
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000			
			<p>Ostatní požadavky - zeměměřičská měření (zaměření skutečného provedení stavby)</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby 					
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000			
			<p>Ostatní požadavky - vypracování dokumentace (RDS 4 vyhotovení)</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 					
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODNÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000			
			<p>Ostatní požadavky - vypracování dokumentace (skutečné provedení 4 vyhotovení)</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p>					
6	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000			
			<p>2x info tabule</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

260090

I/13 Teplice, SO 101 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní; SO 102 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní (MÚK)

SO 101

Rožpočet:

SO 101

I/13 Teplice, ul. Hřbitovní - ul. Nákladní km 96,321 - 97,170

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) stavební sut'	M3	66			
			"11333 odstranění podkladních vrstev PM "28,0 = 28,000 [A] "11334 odstr. podkl. vrstev SC "150*0,15 = 22,500 [B] "11352 odstr. obrub "(0,15*0,3" obruba" + 0,1*0,3" lože")*210 = 15,750 [C] "Mezisoučet "66,250000 = 66,250 [D] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	1		Zemní práce					
2	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM odstranění podkladních vrstev (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) v prům. tl. 0,14 m PM ZAS-T1 odpad včetně odvozu, uložení na trvalou skládku Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu "se souhlasem TDS "28,0 = 28,000 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	28,000			
3	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění podkladních vrstev (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) tl. 0,15 m SC Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu "se souhlasem TDS "150*0,15 = 22,500 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	22,500			
4	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění betonových obrub s betonovým ložem (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) včetně odvozu, uložení na trvalou skládku "se souhlasem TDS "210 = 210,000 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	210,000			
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování v tl. 230 mm ZAS T1 povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály "odměřeno ze situace "10503 * 0,23 = 2415,690 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2 415,690			
6	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 frézování 50 mm v místě výtuku nebo degradace povrchu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) ZAS-T1 povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu "se souhlasem TDS "3501*0,05 = 175,050 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	175,050			
7	11372D		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 frézování asf. vrstev pro membránu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) ZAS-T1 povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály Sanace trhlin "se souhlasem TDS "2000*0,03 = 60,000 [A]	M3	60,000			

			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
8	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 další frézování zbytku asfaltu v prům. tl. 60 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) ZAS-T1 povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "200*0,06 = 12,000 [A]"</i>	M3	12,000			
9	11376E		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE proříznutí trhlíny, průřez 10-30 mm/25-40 mm Sanace trhlín <i>"se souhlasem TDS "1000 = 1000,000 [A]"</i>	M	1 000,000			
10	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ pročistění UV včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci <i>38 = 38,000 [A]</i>	KUS	38,000			
11	18110	A	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I urovňování a přehutnění podkladu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "200 = 200,000 [A]"</i>	M2	200,000			
12	18110	B	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I urovňování a přehutnění podkladu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "150 = 150,000 [A]"</i>	M2	150,000			
	5		Komunikace					
13	56140G	A	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 SC C8/10 0/32 v prům. tl. 150 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "200*0,15 = 30,000 [A]"</i>	M3	30,000			
14	56140G	B	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 SC C8/10 0/32 150 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "150*0,15 = 22,500 [A]"</i>	M3	22,500			
15	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,30 kg/m2 komunikace <i>"dle SMA 11S "10503 = 10503,000 [A]"</i>	M2	10 503,000			

			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	574E46	B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16S 50/70 cca průměr 50 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "200 = 200,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	200,000		
24	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 22S 50/70 100 mm komunikace <i>"odměřeno ze situace "10503 = 10503,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 503,000		
25	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM asfaltový koberec mastixový SMA 11S PMB 45/80-65 40 mm komunikace <i>"odměřeno ze situace "10503 = 10503,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 503,000		
26	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 Posyp HDK 8/11 v množství 6 kg/m2 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace trhlín <i>"se souhlasem TDS "2000 = 2000,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x	M2	2 000,000		
27	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp z předobaleného drceného kameniva fr. 2/4 1,5 kg/m2 komunikace <i>"dle SMA "10503 = 10503,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x	M2	10 503,000		
	8		Potrubí				
28	89913		KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ výměna rekt. prstýnků a poklopů šoupat dle technického stavu se souhlasem TDS <i>S = 5,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x	KUS	5,000		
29	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ rektifikace poklopů kanalizace <i>28 = 28,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	28,000		
30	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ rektifikace UV <i>38 = 38,000 [A]</i>	KUS	38,000		

			Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x						
31	89922	R	KALOVÉ KOŠE Nové kalové koše (se souhlasem TDS, na základě zastíženého stavu, dle stávajícího průměru otvoru) <i>38 = 38,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	38,000				
32	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ rektifikace plynových/vodovodních šoupat <i>16 = 16,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	16,000				
9			Ostatní konstrukce a práce						
33	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ SDZ - odstranění <i>"odstranění stávající IS17 "2 = 2,000 [A]</i> <i>"odstranění E2b "3 = 3,000 [B]</i> <i>"Mezisoučet "5.000000 = 5,000 [C]</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	5,000				
34	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ SDZ - odstranění <i>3 = 3,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	3,000				
35	915111	B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - nástřik (a poté plast - strukturální) <i>"V1a 0,125 "53 = 53,000 [A]</i> <i>"V1b 2x 0,125 "18 = 18,000 [B]</i> <i>"V2b 1,5/1,5/0,25 "49,9 = 49,900 [C]</i> <i>"V2b 3/1,5/0,125 "16,3 = 16,300 [D]</i> <i>"V4 0,25 "646 = 646,000 [E]</i> <i>"V4 0,5/0,5/0,25 "4 = 4,000 [F]</i> <i>"V7 "67 = 67,000 [G]</i> <i>"V5 "13 = 13,000 [H]</i> <i>"Mezisoučet "867.200000 = 867,200 [I]</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	867,200				
36	915111	C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - nástřik (a poté plastem - hladký) <i>"V11a "11 = 11,000 [A]</i> <i>"V13 "68 = 68,000 [B]</i> <i>"Mezisoučet "79.000000 = 79,000 [C]</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	79,000				
37	915211	C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - hladkým plastem <i>"V11a "11 = 11,000 [A]</i> <i>"V13 "68 = 68,000 [B]</i> <i>"Mezisoučet "79.000000 = 79,000 [C]</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	79,000				
38	915221	B	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA VDZ - strukturálním plastem <i>"V1a 0,125 "53 = 53,000 [A]</i> <i>"V1b 2x 0,125 "18 = 18,000 [B]</i> <i>"V2b 1,5/1,5/0,25 "49,9 = 49,900 [C]</i> <i>"V2b 3/1,5/0,125 "16,3 = 16,300 [D]</i> <i>"V4 0,25 "646 = 646,000 [E]</i> <i>"V4 0,5/0,5/0,25 "4 = 4,000 [F]</i> <i>"V7 "67 = 67,000 [G]</i> <i>"V5 "13 = 13,000 [H]</i> <i>"Mezisoučet "867.200000 = 867,200 [I]</i>	M2	867,200				

		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				
39	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	24,000		
		VDZ - nástřik plast hladký "V9a "20 = 20,000 [A] "V9c "3 = 3,000 [B] "symbol/SDZ na vozovce "1 = 1,000 [C] "Mezisoučet "24.000000 = 24,000 [D] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x				
40	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	6,000		
		VDZ - nástřik plast hladký "nápis "6 = 6,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x				
41	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	200,000		
		nová betonová obruba vč lože C 20/25n XF3 tl 10 cm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) "se souhlasem TDS "200 = 200,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				
42	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1 000,000		
		po prořiznutí trhliny, průřez 10-30 mm/25-40 mm, s vyčištěním a natřením penetračním adhezivním nátěrem a vyplnění zálvkou N2 za horka (dle TP 115) s posyp horkým kamenivem 2/4 Sanace trhlin "viz. poj. 113766 "1000 = 1000,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil				



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

260090

I/13 Teplice, SO 101 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní; SO 102 ul. Hřbitovní - ul. Nákladní (MÚK)

SO 102

Rožpočet:

SO 102 I/13 Teplice, ul. Hřbitovní - ul. Nákladní (MÚK) km 0,000 - 0,561

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) stavební sut'	M3	28,700			
			"11332 odstranění podkladních vrstev ŠD "14,0 = 14,000 [A] "11334 odstr. podkl. vrstev SC "48*0,15 = 7,200 [B] "11352 odstr. obrub "(0,15*0,3" obruba" + 0,1*0,3" lože")*100 = 7,500 [C] "Mezisoučet "28,700000 = 28,700 [D] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	1		Zemní práce					
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění podkladních vrstev (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) v prům. tl. 0,14 m ŠD včetně odvozu, uložení na trvalou skládku Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu "se souhlasem TDS "14,0 = 14,000 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	14,000			
3	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění podkladních vrstev (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) tl. 0,15 m SC Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu "se souhlasem TDS "48*0,15 = 7,200 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,200			
4	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění betonových obrub s betonovým ložem (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) včetně odvozu, uložení na trvalou skládku "se souhlasem TDS "100 = 100,000 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	100,000			
5	11372	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování v tl. 220 mm ZAS T1 povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály komunikace A, B, C, D, E "odměřeno ze situace "4444 * 0,22 = 977,680 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	977,680			
6	11372	B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování v tl. 230 mm ZAS T1 povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály komunikace OK 1 "odměřeno ze situace "1283 * 0,23 = 295,090 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	295,090			
7	11372	A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 200M2 frézování 50 mm v místě výtluhu nebo degradace povrchu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) ZAS-T1 povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu "se souhlasem TDS "1481*0,05 = 74,050 [A]	M3	74,050			

			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
8	11372D	B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 200MM2 frérování asf. vrstev pro membránu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) ZAS-T1 povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály Sanace trhlín <i>"se souhlasem TDS "1700*0,03 = 51,000 [A]"</i>	M3	51,000			
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
9	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500MM2 další frérování zbytku asfaltu v prům. tl. 60 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) ZAS-T1 povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "100*0,06 = 6,000 [A]"</i>	M3	6,000			
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
10	11376E		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE profiznuti trhlíny, průřez 10-30 mm/25-40 mm Sanace trhlín <i>"se souhlasem TDS "850 = 850,000 [A]"</i>	M	850,000			
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x					
11	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ pročištění UV včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci <i>10 = 10,000 [A]"</i>	KUS	10,000			
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
12	18110	A	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I urovňání a přehutnění podkladu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "100 = 100,000 [A]"</i>	M2	100,000			
			Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x					
13	18110	B	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I urovňání a přehutnění podkladu (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "48 = 48,000 [A]"</i>	M2	48,000			
			Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x					
		5	Komunikace					
14	56140G	A	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 SC C8/10 0/32 v prům. tl. 150 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "100*0,15 = 15,000 [A]"</i>	M3	15,000			
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
15	56140G	B	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 SC C8/10 0/32 150 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "48*0,15 = 7,200 [A]"</i>	M3	7,200			
			Položka zahrnuje: - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					

			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
16	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,30 kg/m2 komunikace A, B,C,D, E a komunikace OK 1 <i>"dle SMA 11S "4444 = 4444,000 [A]</i> <i>"dle SMA 11S "1283 = 1283,000 [B]</i> <i>"Mezisoučet "5727.000000 = 5727,000 [C]</i>	M2	5 727,000		
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
17	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,40 kg/m2 komunikace A, B,C,D, E a komunikace OK 1 <i>"dle ACP 22S "4444 = 4444,000 [A]</i> <i>"dle ACP 22S "1283 = 1283,000 [B]</i> <i>"Mezisoučet "5727.000000 = 5727,000 [C]</i>	M2	5 727,000		
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
18	572214	C	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík modifikovaný PS-CP 0,30 kg/m2 komunikace A, B,C,D, E a komunikace OK 1 <i>"dle ACL 22S "4444 = 4444,000 [A]</i> <i>"dle ACL 22S "1283 = 1283,000 [B]</i> <i>"Mezisoučet "5727.000000 = 5727,000 [C]</i>	M2	5 727,000		
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
19	572214	D	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 postřík kationaktivní emulzí 0,4 kg/m2 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "1481 = 1481,000 [A]</i>	M2	1 481,000		
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
20	572214	E	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z kationaktivní modif. emulze 0,40 kg/m2 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace trhlin <i>"se souhlasem TDS "1700 = 1700,000 [A]</i>	M2	1 700,000		
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
21	572B62		PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z MODIFIK ASFALTU DO 3,0KG/M2 postřík za horka z vysoce modifikovaného asfaltu dle TP 115, článek 7.2.1 v množství 2,5-3 kg/m2 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace trhlin <i>"se souhlasem TDS "1700 = 1700,000 [A]</i>	M2	1 700,000		
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
22	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22S+, 22S TL. 80MM Asf. beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S PMB 25/55-60 80 mm komunikace A, B,C,D, E <i>"odměřeno ze situace "4444 = 4444,000 [A]</i>	M2	4 444,000		

		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	574D88	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM Asf. beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S PMB 25/55-60 90 mm komunikace OK 1 <i>"odměřeno ze situace "1283 = 1283,000 [A]</i>	M2	1 283,000		
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
24	574E46 A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM asfaltový beton podkladní ACP 16S 50/70 50 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "1481 = 1481,000 [A]</i>	M2	1 481,000		
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
25	574E46 B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16S 50/70 cca průměr 50 mm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace výtluků a hloubkové degradace povrchu <i>"se souhlasem TDS "100 = 100,000 [A]</i>	M2	100,000		
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
26	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 22S 50/70 100 mm komunikace A, B, C, D, E a komunikace OK 1 <i>"odměřeno ze situace "4444 = 4444,000 [A]</i> <i>"odměřeno ze situace "1283 = 1283,000 [B]</i> <i>"Mezisoučet "5727.000000 = 5727,000 [C]</i>	M2	5 727,000		
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	574J54	ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM asfaltový kobec mastixový SMA 11S PMB 45/80-65 40 mm komunikace A, B, C, D, E a komunikace OK 1 <i>"odměřeno ze situace "4444 = 4444,000 [A]</i> <i>"odměřeno ze situace "1283 = 1283,000 [B]</i> <i>"Mezisoučet "5727.000000 = 5727,000 [C]</i>	M2	5 727,000		

			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
28	57622		POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 10KG/M2 Posyp HDK 8/11 v množství 6 kg/m2 (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) Sanace trhlín <i>"se souhlasem TDS "1700 = 1700,000 [A]"</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x	M2	1 700,000			
29	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp z předobaleného drčeného kameniva fr. 2/4 1,5 kg/m2 komunikace A, B,C,D, E a komunikace OK 1 <i>"dle SMA 11S "4444 = 4444,000 [A]"</i> <i>"dle SMA 11S "1283 = 1283,000 [B]"</i> <i>"Mezisoučet "5727.000000 = 5727,000 [C]"</i> Položka zahrnuje: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x	M2	5 727,000			
30	57820		ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU protismyková úprava dle TP 213 <i>"odměřeno ze situace "130 = 130,000 [A]"</i> Položka zahrnuje: - úprava stávající vozovky předepsaným způsobem Položka nezahrnuje: - x	M2	130,000			
	8		Potrubi					
31	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ nový poklop UV se souhlasem tds <i>5 = 5,000 [A]"</i> Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x	KUS	5,000			
32	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ rektifikace poklopů kanalizace <i>6 = 6,000 [A]"</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	6,000			
33	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ rektifikace UV <i>10 = 10,000 [A]"</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	10,000			
34	89922	R	KALOVÉ KOŠE Nové kalové koše (se souhlasem TDS, na základě zastižného stavu, dle stávajícího průměru otvoru) <i>10 = 10,000 [A]"</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	10,000			
	9		Ostatní konstrukce a práce					
35	911381		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVĚŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ nové ocelové svodidlo H1 včetně náběhů <i>"odměřeno ze situace "276 = 276,000 [A]"</i> Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	276,000			
36	911383		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVĚŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění svodidel ocel H1 vč. Náběhů a nástavců povinný odkup zhotovitelem dle Směrnice s. p. 10-S-12.7 Hospodaření se získanými materiály <i>"zaměřeno v místě stavby "276 = 276,000 [A]"</i>	M	276,000			

			Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává						
37	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAŽNĚHO PÁSKU nastavce směrových sloupků Z11 a,b 13 = 13,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x	KUS	13,000				
38	915111	B	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - nástřik (a poté plast - strukturální) "V1a 0,125 "26 = 26,000 [A] "V2b 1,5/1,5/0,25 "12,9 = 12,900 [B] "V4 0,25 "308 = 308,000 [C] "V4 0,5/0,5/0,25 "7 = 7,000 [D] "Mezisoučet "353.900000 = 353,900 [E] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	353,900				
39	915111	C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - nástřik (a poté plastem - hladký) "V7 "36 = 36,000 [A] "V13 "70 = 70,000 [B] "Mezisoučet "106.000000 = 106,000 [C] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	106,000				
40	915211	C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - hladkým plastem "V7 "36 = 36,000 [A] "V13 "70 = 70,000 [B] "Mezisoučet "106.000000 = 106,000 [C] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	106,000				
41	915221	B	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA VDZ - strukturálním plastem "V1a 0,125 "26 = 26,000 [A] "V2b 1,5/1,5/0,25 "12,9 = 12,900 [B] "V4 0,25 "308 = 308,000 [C] "V4 0,5/0,5/0,25 "7 = 7,000 [D] "Mezisoučet "353.900000 = 353,900 [E] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	353,900				
42	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VDZ - nástřik plast hladký "symbol SDZ na vozovce "4 = 4,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x	KUS	4,000				
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM nová betonová obruba vč lože C 20/25n XF3 tl 10 cm (dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS) "se souhlasem TDS "100 = 100,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	100,000				
44	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 po proříznutí trhliny, průřez 10-30 mm/25-40 mm, s vyčištěním a natřením penetračním adhezivním nátěrem a vyplnění závlkou N2 za horka (dle TP 115) s posyp horkým kamenivem 2/4 Sanace trhlin "viz. poi.113766 "850 = 850,000 [A]	M	850,000				

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

PLNÁ MOC

EUROVIA CZ a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená [redacted] předsedou správní rady a

[redacted]
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Ústí nad Labem, EUROVIA CZ a.s.,

panu [redacted]
rodné číslo [redacted]

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Ústí nad Labem**, EUROVIA CZ a.s., která mohou být potřebná učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu, včetně právních jednání týkajících se zakládání, změn či rozvazování pracovněprávních vztahů, a to ve vztahu k zaměstnancům výše jmenovaného závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací veřejných i ostatních zakázek, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných tržních konzultací, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních apod.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **50 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **10 milionů Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba** než zadavatel.

Tato plná moc je účinná do **15. 1. 2027**

V Praze dne

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.12.05
13:44:47 +01'00'

EUROVIA CZ a.s.

[redacted]
DN: [redacted] IA
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Datum: 2025.12.05 11:24:39 +01'00'