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SMLOUVA O DÍLO 

č. 18/2026 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
1.   Objednatel:  Společná voda d.s.o.                                        

se sídlem:   Černoleská 1600, 256 01 Benešov 
zastoupený:  Ing. Roman Tichovský, předseda rady 
IČ:    17408288 
DIČ:   CZ17408288 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  6400640389/0800 
(dále jen "objednatel")  
 
a 
 

2.   Zhotovitel:  VHST s.r.o. 
se sídlem:   Kouřimského 2532 , 393 01  Pelhřimov  
zastoupený  Ing. David Štursa, jednatel 
IČ:    02464471 
DIČ:  CZ02464471 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
číslo účtu:   288158818/0300 
(dále jen "zhotovitel")            

takto:  
 

I. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s dodavatelem na realizaci stavební podlimitní sektorové 

veřejné zakázky s názvem „Trhový Štěpánov – místní část Dubějovice, Sedmpány a Štěpánovská 
Lhota – výstavba vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“).  

2. Realizace veřejné zakázky je vázána na kladné rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve věci žádosti 
objednatele o přidělení dotačních prostředků v požadované výši na výstavbu veřejné zakázky z 
programu - 129 403_6_1 Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury – Podpora opatření pro 
zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. 

3. Předmětem díla je realizace činností, jejichž účelem je výstavba nových vodovodních přivaděčů a 
vodovodních řadů vč. přípojek z materiálu PE včetně nového vodojemu, armaturních šachet, ATS a 
příjezdové komunikace k VDJ. Jedná se o zásobování místních částí města Trhový Štěpánov a to 
Dubějovice, Sedmpány a Štěpánovská Lhota. 

  Dílo bude realizováno podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace  
- dokumentace pro provedení stavby s názvem Trhový Štěpánov – místní část Dubějovice a 

Sedmpány – výstavba vodovodu, vytvořené IV/2026, zhotovitel Jan Bejček, rozpočtu, 
stavebního povolení vydaného Městským úřadem Vlašim, odborem výstavby a územního 
plánování čj. MUVL/VYST/17579/2025/KOC 

- dokumentace pro provedení stavby s názvem Trhový Štěpánov – místní část Štěpánovská 
Lhota – výstavba vodovodu, vytvořené IV/2026, zhotovitel Jan Bejček, rozpočtu, 
stavebního povolení vydaného Městským úřadem Vlašim, odborem výstavby a územního 
plánování čj. MUVL/VYST/53967/2024/BAR. 

4. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn 
vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, 
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technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně 
znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění 
sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím 
zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty 
a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro 
řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně 
provést v požadovaném rozsahu a za uvedenou cenu. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální 
míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji. 

5. Základní pojmy uvedené v této smlouvě jsou vymezeny takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění sektorové zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění sektorové zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované 

objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem, 

d)  pod zhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
resp. 405/2017 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené 
veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost 
a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb 
a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

6. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 
1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkové rozpočty zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Trhový Štěpánov – 

místní část Dubějovice, Sedmpány a Štěpánovská Lhota – výstavba vodovodu“ zhotovitele (dále jen 
"dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 
provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, 
obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.  

2. Předmět a rozsah díla je dán projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s oceněným výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy (dále jen "PD" a "výkaz výměr"). 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší 
výkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla. 

4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména: 
- zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu díla,  
- zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení 

staveniště ke dni předání a převzetí objednatelem, jako součást zařízení staveniště zajistí 
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zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa, 
následná spotřeba půjde na vrub zhotovitele 

- zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla, 
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými 

právními předpisy, 
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajisti údržbu veřejných 

komunikací a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a 
pozemků dotčených prováděním díla do původního stavu 

- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti 
práce, 

- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, 
technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla 
objednateli, 

- zpracovat dokumentaci skutečného provedení, vč. geodetického zaměření  
- zabezpečit součinnost při kolaudačním řízení. 

 
III. 

Doba plnění a místo plnění 
 
1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky po uzavření smlouvy a na výzvu objednatele do 30 dnů od 

vyrozumění poskytovatele dotace o jejím přidělení. 
Ukončení stavebních prací, převzetí díla vč. kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději 
do 30.11.2027. 
Vyklizení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a 
převzetí díla. 

2. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek 
(např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu, vysoká tvrdost 
podloží apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu 
dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné 
soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude 
zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí 
nezávislou osobou a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá 
též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele. 

3. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný 
protokol. 

4. Místem plnění je Trhový Štěpánov – místní části Dubějovice, Sedmpány, Štěpánovská Lhota. 

 
IV. 

Cena díla   
 

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí: 
 - celková cena bez DPH    47 428 000,00 Kč 

DPH bude účtováno dle platné legislativy. 

2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk 
zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr. 

3. Cena díla je doložena položkovými rozpočty zhotovitele, tj. oceněné výkazy výměr z nabídky 
zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného 
dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění 
smlouvy. 

4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně nákladů 
na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.  
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5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je 
možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty. 

6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních předaných dokumentech 
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto 
práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen ke každé 
změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořících přílohu této 
smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž 
bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Pro ocenění těchto 
prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných 
položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce 
neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání 
o jejich výši.  

7. Zhotovitel má nárok jen na úhradu ceny skutečně provedených prací. 
 

V. 
Platební podmínky 

 
1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Přílohou všech faktur bude oprávněným zástupcem 
objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně dokončených prací a dodávek. Fakturovány 
budou skutečně provedené práce v cenách uvedených u jednotlivých částí díla v předložené nabídce. 
Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré 
cenové údaje budou uváděny v Kč. 

2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem, 
budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají 
lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny 
náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:   
- označení faktury a číslo, 
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
- předmět plnění a den splnění, 
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum 

zdanitelného plnění, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, příp. uvedení aplikace režimu 

přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 
platném znění. 

4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli. Faktury je možné doručit osobně do sídla společnosti nebo datovou zprávou nebo e-
mailem na info@spolecnavodadso.cz. 

5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % 
ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků 
stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, 
kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady 
a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní 
zárukou ve výši zádržného. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, 
pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené 
právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná 
běžet doručením opravené faktury objednateli. 
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VI. 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době 

bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného  
předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu 
o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem řádně 
reklamovaných vad. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

5. Záruční doba je 60 měsíců na celé dílo tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a 
materiály dodané objednatelem).  

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat. 
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace 

vady do doby jejího odstranění. 
 

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. III smlouvy, a to ve stavu 

způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. 
V případě pozdějšího předání se posouvá termín ukončení realizace o počet dnů po termínu 
stanoveném touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, 
včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON 
(oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla. 

3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu 
objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla 
nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u 
zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo 
„SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své 
náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit 
platby až do odstranění vady nebo případně od smlouvy odstoupit.  

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, 
čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky a komunikace, 
včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho 
činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu v souladu s 
příslušnými právními předpisy.  

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako “KD”), které budou svolávány 
minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele. 
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8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště. 
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých  
KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne 
stavby. 

9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně 
jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je 
povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené. 

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná 
ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů.  

11. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a  
úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny 
žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů. 

12. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, 
uhradí zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků 
do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla. 

14. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, které pro plnění této smlouvy užije 
a zavazuje se předložit ke schválení každou změnu poddodavatele. Zhotovitel může učinit změnu jen 
se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat potřebnou profesní kvalifikaci pro 
zhotovení díla. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 
nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.  

15. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících 
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního 
prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 540/2020, o 
odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči 
poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na 
realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

16. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je 
objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém 
případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

17. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn 
pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se 
zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
 

VIII. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
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1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní 
den prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových 
bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý 
kalendářní den prodlení. 

3. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy 
porušení povinnosti trvá. 

4. V případě porušení povinnosti čl. VII. odst. 16 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad zjištěných při předání díla, stejně jakož 
i záručních vad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za 
každou jednotlivou vadu a za každý den prodlení s jejím odstraněním.  

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti 
rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

7. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na 
zaplacení ceny díla. 

8. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda 
převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu i v částce přesahující 
výši smluvní pokuty. 

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy 
   
1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy do data 31.10.2026 nebude vydáno 

kladné rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve věci žádosti objednatele o přidělení dotačních 
prostředku na realizaci veřejné zakázky v požadované výši z programu - 129 403_6_1 Výstavba a 
zabezpečení vodárenské infrastruktury – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a 
nedostatku vody. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes 
upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane 
splňovat základní a profesní předpoklady pro řádné zhotovení díla.  

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem 
jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového 
porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo 
opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

5. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně a bezvadně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný 
materiál. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem znemožnil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele 
nezajistil v přiměřené době, jejíž délka bude činit nejméně 15 dnů, nápravu nebo neučinil opatření 
směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím 
opakovaně neposkytuje přes písemné výzvy zhotovitele potřebnou součinnost, čímž znemožňuje 
zhotovení díla. 

7. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i 
tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.  

8. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod. 
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X. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na 

úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud 
strany žalované.  

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků nebo změnových listů.  

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, osobně, doporučeným dopisem 
na adresu sídla nebo datovou schránkou. 

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti 
jako technický dozor objednatele nebo touto činností někoho pověřit (dále také jen jako “TDO”). TDO 
je oprávněn zejména:                                                                                                     

- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, generálním projektantem, 
stavebním úřadem,   

- přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,      

- provádět kontrolu kvality díla,                                                                                                                         
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění, 
- odsouhlasovat změny projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených 
zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna 
v celém svém rozsahu. 

8. Smluvní strany dopředu vylučují postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a 
závazků zhotovitele vůči objednateli a objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo nebo z její 
části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele/zhotovitele 
současně vylučují osvobození postupitele podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
pokud by k takovému postoupení došlo. 

9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
10. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na 

bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je 
současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem 
financí České republiky. 

11. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet.  
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jeden stejnopis. 
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé 

a vážné vůle připojují níže své podpisy. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Benešově dne …………                                     V Benešově dne …………….  
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Roman Tichovský     Martin Pavlíček 
předseda rady ředitel, dle plné moci 
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