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MŠ Pionýrská, Bruntál - odvětrání radonu, oprava prostupů  

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2623 až 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

 
Článek 1. 

Smluvní strany 
 

 
Název: Město Bruntál 
sídlem:  Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 
IČ:  00295892 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXX 
zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál 
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX 
 
dále také jako objednatel 
 
a 
 
Název:      Kamenský stavby a konstrukce s.r.o.   
sídlem/místem podnikání: Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradědem    
IČ:      61972584           
DIČ:      CZ61972584    
Peněžní ústav:                 XXXXXXXXXXXXXXX           
Číslo účtu:                XXXXXXXXXXXXXXX   
Zapsán:                        Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 7306    
Zastoupený:       Pavel Kamenský, jednatel společnosti      
 
dále také jako zhotovitel 
 
 

Článek 2. 

Předmět plnění 

 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a 

objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek 
sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je  

  

“MŠ Pionýrská, Bruntál - odvětrání radonu, oprava prostupů” 

 
2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny 

touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku 11 bodě 

11.11 této smlouvy, podmínkami a požadavky objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou 

závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.  
 

2.3 Základní popis a rozsah předmětu plnění: 
            Předmětem dokumentace jsou stavební práce u sklepního podhledu a nucené větrání sklepního prostoru 

u Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. 

 
Stavební úpravy sklepního podhledu  

Provede se důkladné utěsnění 67 prostupů různých velikostí vysokoexpanzní pěnou se zapravením 
cementovou stěrkou a protiradonovým nátěrem. 
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Nucené odvětrání sklepního prostoru 
Dodávka a montáž větrací jednotky s rekuperací dle PD včetně napojení na elektrický rozvaděč a 

stávající ocelové rozvody ÚT, které jsou vedeny sklepem. Toto připojení musí být opatřeno ochrannou 
proti zamrzání včetně odvodu kondenzátu. 

 

2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a dokladů 
prokazujících kvalitu použitých materiálů a výrobků v souladu se zadávací dokumentací a s obecnými 

požadavky na kvalitu staveb. 
 

2.5 Místem realizace je Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 se sídlem: Pionýrská 730/9, 792 01 Bruntál. 

 
2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 
2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, převzít. 
 

2.9  Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit: 

 
A)   před zahájením realizace díla a převzetím staveniště (dle povahy díla): 

 souhlas Městského úřadu Bruntál, odbor VŽP, se záborem veřejného prostranství, 

 harmonogram stavby (postupu výstavby projednaný v předstihu s dotčenými subjekty, který zajistí 

plynulost a koordinovanost při realizaci stavby). 
 dodání technických listů od stavebních materiálů, které budou na stavbě použity 

 dodání technologického postupu montáže  

 

B)   v průběhu realizace díla (dle povahy díla): 
 označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména 

zodpovědných osob a termínu realizace, 

 zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby, 

 odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně 

poplatku za uložení odpadu na skládku, 
 schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz 

odpadů, 

 oprava bude prováděna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních 

domů a nebytových prostor, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací, 
 při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost zaměstnanců, návštěv a žáků školy (např. 

zábrany, tabulky, atd.), 

 odstranění vad případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání 

díla. 

 
C)  při přejímce realizovaného díla: 

 atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

 potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků, 

 veškeré doklady o zkouškách, atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce stavby  

 stavební deník v originále, 

 celkové finanční vyúčtování stavby 

Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí. 
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2.10 Předmět plnění provede zhotovitel podle zadávací dokumentace, která byla objednatelem uvedena 
v zadávacích podmínkách nebo dodatečně upravena při odsouhlasení oběma stranami, ve lhůtách a za 

podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
 

2.11 Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

 platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
 schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 

 osvědčení.  
 

2.12 Předmět díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména 

 kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen 
 zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí). 

 Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez 

povolení nebude skladován materiál a suť. 
 Za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel.  

 Eventuální upřesnění organizačních podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo 

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek). 

 
Článek 3 

Cena za dílo 

 
3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikovaného v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Cena celkem 394.866,00 Kč bez DPH     

 
3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

 
3.3 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro 
výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 

zákona o DPH. 
 

3.4 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné 
k řádnému provedení díla dle článku 2 této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací 

a touto smlouvou. 

 
3.5 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávací 

dokumentace, prohlídky místa stavby a nabídky zhotovitele. 
 

3.6  Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek 
překročení rozpočtu.  Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla 

podstatně ztěžuje, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo 

(vícepráce). V takovém případě (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen 
položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací ohodnoceny 

(oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve výši ceníku 
ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu příslušného plnění nebo RTS, 

a.s., Brno. 

 Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, 
jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací. 

 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto 
případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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3.7 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem 8 této 
smlouvy. 

 
3.8 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 

 

Článek 4 
Termíny plnění 

 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku 2 této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím 

termínu: 

 
4.1.1.  Termín převzetí staveniště:   02. 10. 2017 

4.1.2.  Termín provedení VZT do:   15. 11. 2017 
4.1.3.     Termín provedení stavebních prací: 30. 11. 2017 

 
Za termín provedení díla se považuje den, který objednatel připouští jako poslední možný termín 

dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 
V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti, 

je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva 
nabude účinnosti. 

 

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 
objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

 
4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 

přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a 
samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních 

stran.  Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby 

realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy. 
 

Článek 5 
Záruční doba, odpovědnost za vady 

 

5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku 2 této smlouvy 
a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací 

a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho 
realizace.  

 

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. 
Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 

použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.  
5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba 

se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 
objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.  

 
5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně 

reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby. 

 
5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi dnů od uplatnění reklamace objednatelem 

a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději 
však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel 
takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla 
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neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. 
V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené 

lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, 

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti 

(30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 
 

5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 
zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací 

písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu. 

 
Článek 6 

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla 
 

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto 
smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností 

zhotovitele. 

 
6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny 

v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky 
výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku 11 bod 11.11 této smlouvy.  

 

6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. 
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  
 

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku 2, této 
smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z 
této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od 

oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) 
uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, 

zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
 

6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku 4 bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se 

pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v 
rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných 

pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a 
jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 

potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

 

6. 7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na 

staveništi zodpovídá zhotovitel. 

 
6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 

z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, 
projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
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o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento 
plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále 

je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv 
změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze 

v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele 

oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel 
oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy. V případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího 
subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud 

se strany nedohodnou jinak. 

 
6.9 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti. 
 

6.10 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 

prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání 

a převzetí díla.  
 

6.11 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 

norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 

neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv 

osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její 
či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho 

pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).  Zhotovitel bere na vědomí, 
že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí 

technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.   

 
6.12. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání 

objednateli. 
 

6.13. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla 

nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých 
prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své 

povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. 
Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

6.14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn 

pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.  

 

6.15. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle 
této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici 

odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření 
odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí. 

 

6.16 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména 

následující doklady:  
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě 

- stavební deník v originále 
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla 
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- záruční listy k výrobkům 
- doklad o uložení odpadů, sutě  

- další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení. 
 

  Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li 

zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

 
6.17 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla, tj. bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků, s výjimkou drobných vad a nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8., a jeho předáním a 

převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, 
že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně 

provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, s výjimkou drobných a nedodělků specifikovaných v čl. 
2. bod 2.8. této smlouvy. Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi 

náležitostmi není dílo dokončeno a provedeno. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné 
vady a nedodělky specifikované v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy,  je zhotovitel povinen tyto drobné vady a 

nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení 

zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit 
tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit 

objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí 
osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 

 

6.18 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 
případných zjištěných drobných vad a nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy, dohodu 

o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany vylučují ust. § 2605 odst. 2 občanského 

zákoníku.  
 

6.19 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že 

má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. 
Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné. 

 
6.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a 

nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen 

staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.  
Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné 

lhůtě po zániku závazku. 
 

6.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady 

uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce. Pokud zhotovitel v průběhu plnění 
předmětu smlouvy kterýkoliv z požadovaných kvalifikačních předpokladů přestane splňovat, je povinen 

to bezodkladně oznámit objednateli. Výslovně se sjednává, že ztráta kteréhokoliv z kvalifikačních 
předpokladů je podstatným porušením této smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit. 

 
Článek 7 

Stavební deník 

 
7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu 

s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat 
do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

 

7.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
 

7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto 
úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, 

ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky nebránící v řádném užívání díla. 
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7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, 
s výjimkou uvedenou v článku 4 bod 4.3 této smlouvy. 

 
7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 

objednatele. Deník v  originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. 

č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět. 
 

7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele. 
 

Článek 8 

Fakturace a platební podmínky 
 

8.1 Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci a závěrečném vyúčtování díla konečnou fakturou, 
vystavenou zhotovitelem do 15 kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků.  Faktura musí být před jejím doručením objednateli odsouhlasena 
zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí 

provedených prací nebo díla bez vad a nedodělků. V případě, že zápis bude obsahovat vady a nedodělky 

nebránící užívání, je nutno faktuře přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.   
 

8.2 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména: 

 

a) označení faktury a její číslo, 
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

c) předmět díla a název zakázky, 
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu  

 provedených prací potvrzeného objednatelem, 
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 

i) DIČ objednatele i zhotovitele, 
j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – bude aplikován 

  režim přenesené daňové působnosti. 

 
 

8.3 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny shora uvedené doklady, není 
objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve 

lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně 

vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet 
dnem doručení opravené faktury.  

 
8.4 Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Faktura 

bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.  
 

8.5 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 
 

 

Článek 9 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

 
9.1   V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, 

která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto: 
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a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 
výši: 

 za každý i započatý den prodlení s dobou realizace  díla dle článku 4 bod 4.1. této smlouvy 

ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH 
 za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených 

v zápise o ukončení a převzetí díla 3.000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek 

 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 2.000,00 Kč, za každou vadu, a to až do 

dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis 
 za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 3.000,00 Kč 

 

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 
výši: 

 
 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur. 

 

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, 

že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta 
v tomto případě činí jednorázově 5.000,00 Kč. 

 
9.3 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti dnů od doručení tuto zaplatit. Za 

den doručení dle právní domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den 

uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, 
že nebude zásilka přímo doručena adresátovi. 

 
9.4 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena 

povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty 

požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu. 
 

9.5 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit: 
 

 je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku 4 

bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct dnů, 
 v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti dnů ode dne 

doručení upozornění objednatele, 

 je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas podle 

předloženého harmonogramu před převzetím staveniště, a to zejména z důvodů nedostatku 
financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům 

materiálu. 
 

 Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně 

sníženou, a to za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost k náhradě 
škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není 

dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají 
dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.  

 
            Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné 

součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch 
zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro 

odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.  
 

Článek 10 

Další ujednání 
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10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště 
v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště 

zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých 
nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo 

zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků.  
 

10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby 
jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá v 

plném rozsahu zhotovitel. 
 

10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést 
do původního stavu na vlastní náklad. 

 

10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody 
způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 

700.000,-Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude 
objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto 

ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem 
vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo a objednatel 

je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
Článek 11 

Závěrečná ujednání 
 

11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných 

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. Za písemnou formu pro tento účel nebude 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

         Adresa pro doručování změn, zápisů a výzev je uvedena v článku 1 – Smluvní strany této smlouvy. Při  
         nevyzvednutí do 10 dnů se má za to, že zásilka byla doručena, kromě bodu 9.3. 

 
11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ostatních právních předpisů 

platných ke dni uzavření smlouvy. 
 

11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za 
objednatelem třetí osobě. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího 

písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 
 

11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 

k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 
objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění. 

 
11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 

neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako celku. Strany se zavazují v 
případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či neúčinnými, nahradit tato novými 

ustanoveními.  

 
11.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 
 

11.7 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují 
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za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
 

11.8 Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy anebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. 

 
11.9 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno, 

a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna 

vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.  
 

11.10 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků 
své vlastnoruční podpisy.  

 
11.11 Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 

 
11.12 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení 

vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro zakázku s názvem „MŠ 
Pionýrská, Bruntál - odvětrání radonu, oprava prostupů“ v němž byl zhotovitel objednatelem 

vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou 

součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky 
dodržovat. 

 
Přílohy 

Příloha č. 1 – Cenový rozpočet 
 

V Bruntále dne  3.10.2017     Ve Vrbně pod Pradědem dne 26.9.2017 

 
Objednavatel      Zhotovitel 

  
 

 

 
  

_____________________________   _____________________________  
Ing. Petr Rys, MBA                                       Pavel Kamenský  

starosta města Bruntál     jednatel firmy 


