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Smlouva o dílo  
Číslo smlouvy objednatele: V/1019/2026/DC 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

I. Smluvní strany 
 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené: Ing. Milanem Schrammem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: vedoucí TSÚ, provoz Děčín 

za finanční plnění smlouvy odpovídá:  provozní náměstek 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

 

Zdeněk LIEBL 

Sídlo: 28. října 1082/23, 405 02 Děčín 

IČ: 69915814 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Zdeněk Liebl 

na straně druhé 

/dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“/ 
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II. Předmět plnění 
 
II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků 
„Oprava havárie křídla – most ev.č. 26224-3 v Dobrné, silnice č. III/26226 v km 4,453“ (dále 
jen „dílo“). 
 
Dílo bude provedeno v rozsahu dle soupisu prací. Místem plnění je most na silnici III/26226 
v Dobrné, ve staničení 4,453 km. 
 
Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí 
provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 
 
II. 2. Použité materiály jsou stanoveny ve výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užít 
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci 
písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny. 
 
II. 3. Změny předmětu plnění nejsou povoleny, s výjimkou čl. IX.7. 
 
II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací nebo specifikacích, a 
další související činnosti, zejména uvedené v bodě III. 4 této SoD.  
 
II. 5.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
 
II. 6. Dodavatel je povinen při plnění zakázky: 

a) zajistit férové a důstojné pracovní podmínky dle zákoníku práce a dalších 
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu VZ podílet; 

b) zajistit legální zaměstnávání osob pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu VZ podílet; 

c) minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnost 
cirkulární ekonomiky; 

d) zajistit dodržení podmínek podle odstavce a) až c) i u svých poddodavatelů. 
 
 

III. Cena díla 
 
III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 
smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 
Cena bez DPH:  448 429,51 Kč  
(slovy: čtyři sta čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých padesát jeden haléřů) 
 
Není plátce DPH. 
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V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby 
DPH a zákonných poplatků. 
 
III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je soupis prací, který tvoří přílohu této SoD, a 
požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky. 
 
III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu 
prací nebo specifikacích. 
 
III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo, 
zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění 
realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu 
provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce a zisk zhotovitele, 
nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané 
hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 
 
III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou 
na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím 
konečném vyčíslení. 
 
 

IV. Termíny plnění 
 
IV.1. Předání místa plnění:  do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele 
 
IV.2. Zahájení prací na díle:  do 5 pracovních dnů od předání místa plnění 
 
IV.3. Ukončení a předání prací:  do 31. 8. 2026 
 
IV.4. Vyklizení místa plnění:   do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla 
 
IV.5. Objednatel si analogicky v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) vyhrazuje změnu závazku v 
průběhu provádění díla, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu 
plnění) pokud: 

• dojde k mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám, které znemožní 
technologicky přípustné provádění prací na díle déle než 7 po sobě jdoucích 
kalendářních dní, přičemž takové dny budou doloženy záznamem ve stavebním 
deníku a příslušnými podklady (např. meteorologické záznamy), 

• nastanou mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné události (vyšší moc), jako 
jsou živelní pohromy, epidemie, mimořádná opatření státní správy, zamítnutí žádosti 
o DIR ze strany PČR či silničního správního úřadu apod., pokud tyto události 
objektivně znemožní pokračování v pracích déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních 
dní, přičemž takové dny budou doloženy záznamem ve stavebním deníku a 
příslušnými podklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), 

• dojde k omezení prací ze strany zadavatele, například z důvodu nepředání 
podkladů, omezeného přístupu ke staveništi nebo koordinace se správci sítí apod. 

 
V uvedených případech bude termín plnění prodloužen o dobu nezbytně nutnou, přičemž 
veškeré okolnosti musí být zdokumentovány ve stavebním deníku a potvrzeny zadavatelem. 
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Změna termínu plnění dle tohoto článku se nepovažuje za změnu podstatných náležitostí 
smlouvy. 
 
 

V. Platební podmínky, fakturace 
 
V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení 
technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených 
prací a dodávek potvrzený technickým dozorem objednatele. Splatnost daňového dokladu je 
30 kalendářních dní od data doručení objednateli. 
 
V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 
 
V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
V. 4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až 
po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí. 

 

V. 5 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech 
název veřejné zakázky „Oprava havárie křídla – most ev.č. 26224-3 v Dobrné, silnice č. 

III/26226 v km 4,453“. 
 
V. 6 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. 
 
V. 7 Objednatel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných 
poplatků. 
 
V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů 
objednateli. 
 

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty 
 
VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty: 
 

VI. 1. 1. Za prodlení s termínem převzetí místa plnění a to 3.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 
VI. 1. 2. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 
VI. 1. 3. Za prodlení s ukončením a předáním díla a to 3.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 
VI. 1. 4. Za prodlení s odstraněním stavbou způsobeného znečištění okolí, zejména 
pozemních komunikací či nepořádku v místě plnění a to 3.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení od výzvy zástupce objednatele. 



 

5 

 

VI. 1. 5. Za prodlení s vyklizením místa plnění a to 3.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

 
VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 
 
VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého 
zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele, a to v celé výši. 
 
 

VII. Místo plnění 
 
VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně po podpisu této smlouvy, 
pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese 
náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
 
VII. 3. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud 
během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést bezodkladně do původního stavu. 
 
VII. 4. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření 
odběrů. 
 
VII. 5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo 
není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod. 
 
VII. 6. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
vyklidit místo plnění. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu 
dle čl. VI. 1. 4. a to až do vyklizení staveniště. 
 
VII. 7. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje na své náklady 
zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

VIII. Provádění díla 
 
VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané 
době.  
 
VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit. 
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VIII. 3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy 
související s realizací díla. 
 
VIII. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby členy týmu na 
příslušných pozicích byly osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v rámci 
zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Jejich nahrazení jinou osobou 
podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o 
minimálně stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla požadována v rámci zadávacího řízení. 
 
VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 
VIII. 6.  Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení 
vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré 
podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
VIII. 7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 
VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše min.            
600 tis. Kč.  
 
VIII. 9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu jednání, opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 
VIII. 10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má z  předchozích 
staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního 
provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit 
jiného poddodavatele. 
 
VIII. 11. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud 
tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu. 
 
VIII. 12. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání místa plnění seznam 
svých poddodavatelů v souladu s nabídkou v zadávacím řízení, předcházejícím podpisu této 
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smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které 
neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, 
že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu 
pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí 
bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje 
pouze smluvní vztah generálního dodavatele a poddodavatele.  
 
VIII.13. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
VIII.14. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 
sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 
projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 
 
 

IX. Stavební deník 
 
IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, 
deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a 
převzetím díla.  
 
IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné: 
název, sídlo, IČ zhotovitele 
název, sídlo, IČ objednatele 
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 
seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla 
 
IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy. 

Zápisy do stavebního deníku budou čitelně zapisovány dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. 
 
IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo 
jím pověřený zástupce do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, 
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
 
IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 
 
IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále 
jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou v důsledku okolností v okamžiku uzavírání smlouvy objektivně 
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nepředvídatelných. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, 
ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 
výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné 
určení kde a kdy potřeba víceprací vznikla a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku 
o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o zadávání 
veřejných zakázek. 
 
IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku 
prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 300 000,- Kč, ledaže k ní dojde v 
důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele. 
 
IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a 
to v jednom originále a jedné kopii. 
 
IX. 10. Zhotovitel je povinen akceptovat vedení stavebního deníku elektronickou formou 
prostřednictvím systému objednatele, není-li dohodnuto jinak. Náklady na provoz systému 
objednatele hradí objednatel. 
 
 

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
 
X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci zůstává po celou dobu provádění prací na díle 
objednateli, na zhotovitele po tuto dobu přechází nebezpečí škody na ní. Vlastnické právo k 
jednotlivým součástem stavby a materiálům přechází na objednatele okamžikem jejich 
provedení či zabudování. 
 
X. 2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po 
celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto 
účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši min. - viz. 
VIII. 8. této smlouvy. 

 

XI. Předání a převzetí díla 
 
XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů 
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 
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XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
 
XI. 4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 
smlouvy, pokud jsou dokončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo 
plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity 
termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu předávacího protokolu. 
 
XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání 
a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
 
XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem 
se rozumí nedokončená práce oproti dokumentaci díla. 
 
XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a 
nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 
dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné 
oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 
 
 

XII. Záruky 
 
XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 36 měsíců na 
stavební práce. Záruční doba na technologické části, které jsou oddělitelné, činí 3 roky. V 
případě dodávky technologií, technického vybavení, materiálů a výrobků, které mají vlastní 
záruční listy se záruční dobou odlišnou, platí tato záruční doba, o které je zhotovitel povinen 
předat záruční listy objednateli spolu s průvodní dokumentací. V případě, že bude záruční 
doba uvedená v kterémkoliv takovém záručním listu kratší 36 měsíců, platí, že záruční doba 
je 36 měsíců od okamžiku protokolárního převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na 
objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  
 
XII. 3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. 
 
XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat: 
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XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 

XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
 

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vady odstraní. 
 
XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 
 
XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na 
případnou náhradu škody a ušlého zisku, a to v celé výši. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 
XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
XII. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
 
XII. 10.  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody 
a případného ušlého zisku v celé výši i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý 
den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 
 
 

XIII. Vyšší moc 
 
XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, opatření spojená s pandemií apod. 
 
XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu a době plnění. V případě, že okolnosti, na něž se strana požadující úpravu 
smlouvy odvolává nejsou všeobecně známy, prokáže spolu se žádostí o úpravu smlouvy 
relevantní skutečnosti.  Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 
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XIV. Změna smlouvy 
 
XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným vzestupně podle pořadových 
čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této 
smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 
XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
XIV. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
XIV. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad.“ 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 
tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“  
 
XIV. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 
 

XV. Další povinnosti zhotovitele 
 
XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady 
související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. 
 

XV. 2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit 
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a 
poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy 
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včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se 
k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

 
XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty 
potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 
 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů 
ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně. 
 
XVI. 2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti. 
 
XVI. 3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
XVI. 4. Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s připojením 
elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran. 
 
XVI. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh  
a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
XVI. 6. Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinná 
jejím uveřejněním v Registru smluv.  
 

XVI. 7. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely 

administrace prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů.  
 
 

XVII. Seznam příloh 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací 
 

V Dubí, dne …………                                                       V Děčíně , dne  

 

  

    ..………………………………............        .………………………………............ 

           za objednatele:        za zhotovitele: 
        Ing. Milan Schramm        Zdeněk Liebl 
ředitel příspěvkové organizace 
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PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 
 
Zhotovitel prohlašuje, že má v rámci plnění tohoto díla v úmyslu zadat jednomu či více 
poddodavatelům část veřejné zakázky: 
 

Pořadové číslo 

poddodavatele 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO 

(identifikační 

číslo) 

Část veřejné 

zakázky, kterou 

bude poddodavatel 

plnit 

1.    

2.    

…    

Až x.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


