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č. j.: 854/Ř/26 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami: 

  

 Česká republika – Státní plavební správa 
se sídlem:  Jankovcova 4, Praha7, 170 04 

IČ:  00003352 

     zastoupená:  Mgr. Klárou Kroupa Němcovou, vedoucí služebního úřadu – 
ředitelkou Státní plavební správy 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“) 

 
a  

 
MOVISIO s.r.o. 
se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 
IČ: 26494183 
DIČ: CZ26494183 
Bankovní spojení:  
číslo účtu: 
jednající: Miloš Čihák, jednatel 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85760 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a 
včas dílo CMS LAVDIS, portál LAVDIS upgrade, a to dle technické specifikace 
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a 
závazek objednatele za řádně zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu 
podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  

 
Článek II. 

Doba a místo plnění 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 4 měsíce ode dne jejího 
zveřejnění v Registru smluv.  

2. Místem plnění je budova na adrese Jankovcova 4, 170 04 Praha 7. 

3. Vzájemný styk mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
kontaktních osob, jejich kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa) si 
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smluvní strany vzájemně oznámí (totéž platí v případě jakékoli změny kontaktních 
osob. 

Za objednatele: 

 

Za zhotovitele: 

 
Článek III. 

Předání a převzetí díla  

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději do 4 měsíců ode dne 
vložení této smlouvy do registru smluv. 

2. Dílo bude objednatelem převzato na základě předávacího protokolu 
podepsaného zástupci obou smluvních stran. Součástí předání díla bude předání 
zdrojových kódů aplikace. 

3. Obsahuje-li dílo vady, které lze odstranit, může objednatel zhotoviteli stanovit 
přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.  

4. Pro vady díla a práva z vadného plnění se použijí § 2615 a násl. občanského 
zákoníku ve smyslu § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

 
Článek IV. 

Cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně zhotovené dílo činí 371 250,- Kč 
bez DPH, což činí 449 212,50,- Kč včetně 21% DPH. Položkový rozpočet ceny 
díla je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Celková cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je nepřekročitelná a jsou v ní 
zahrnuty veškeré náklady související s plněním předmětu této smlouvy. 

 

Článek V. 
Platební a fakturační podmínky 

 
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně provedené plnění 

předmětu smlouvy, a to vždy až po podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 
2 této smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu stanovené právními předpisy a musí být doručena na oficiální adresu 
ředitelství objednatele reditelstvi@sps.gov.cz. 

3. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo nebude 
správně doručena, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tím dostane do prodlení s jejím 
zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné 
faktury objednateli. 

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury min. 21 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli. 



 

3 
 

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli řádně fakturovanou cenu bankovním 
převodem na účet uvedený na faktuře vystavené zhotovitelem. Dnem platby se 
rozumí den, kdy je fakturovaná částka z účtu objednatele na tento účet odeslána. 

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy na cenu díla před jeho 
řádným zhotovením a předáním v jakékoliv formě. 

 
Článek VI. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 
 

1. V případě nedodržení stanoveného termínu řádného plnění díla objednateli, a to  
i v případě jeho nepřevzetí z titulu vad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury, je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den 
prodlení. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode 
dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani 
povinnost zhotovitele řádně dokončit plnění předmětu smlouvy, popř. odstranit 
vady. 

 
Článek VII. 

Další ujednání 
 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou 
k zabezpečení řádného plnění předmětu smlouvy a včas mu předat veškeré 
potřebné informace provedení díla. 

2. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné 
zájmy objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost týkajících se údajů souvisejících  
s předmětem činnosti objednatele. Poruší-li tuto mlčenlivost, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

4. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména 
občanským zákoníkem. 

 
Článek VIII. 

Ukončení smlouvy 

 
1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) písemným odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran za 
podmínek uvedených v ustanovení § 2002 a násl. občanského zákoníku 
v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, 
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b) písemnou dohodou smluvních stran dle ustanovení § 1981 občanského 
zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku 
stanovenému v této dohodě, jinak ke dni uzavření takové dohody, 

c) písemným odstoupením od smlouvy objednatelem pro porušení smluvní 
povinnosti ze strany zhotovitele v případě prodlení zhotovitele delší než 10 
pracovních dnů s plněním díla nebo neodstranění vad ve lhůtě dle čl. V. 

d) písemnou výpovědí kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu. 
Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 
straně. 

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

3. Odstoupením od smlouvy ani výpovědí není dotčen případný nárok na 
náhradu škody, ani právo na zaplacení smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy. 

 

Článek IX. 
Kybernetická a informační bezpečnost 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pracuje v režimu ochrany dat podle 
zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se na něho začínají vztahovat 
ustanovení zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a objednatel má právo 
vyžadovat informace a součinnost zhotovitele v rámci ustanovení těchto předpisů. 

 
Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

2. Osoby jednající jménem smluvních stran (za smluvní strany) prohlašují, že mají 
veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této smlouvy, a že tudíž tato 
smlouva zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Státní plavební správa bezodkladně po uzavření 
této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy bude Státní plavební správa 
bezodkladně informovat druhou smluvní stranu. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 
devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku 
s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, číslo účtu, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany 
dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 
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7. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se 
stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy 
odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem 
podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli 
důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve čtyřech (4) 
vyhotoveních, ve dvou (2) vyhotoveních pro objednatele a dvě (2) obdrží 
zhotovitel. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se 
řídí Občanským zákoníkem. 

 
 
 
 
V Praze dne                                        V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
 .........................................   ..........................................  
 za zhotovitele za objednatele 
 Miloš Čihák Mgr. Klára Kroupa Němcová 
 jednatel MOVISIO s.r.o.   vedoucí služebního úřadu  
  - ředitelka 
  Státní plavební správy 
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Příloha č. 1 

Technická specifikace díla 

 
Dodávka služeb a jejich integrace do ICT prostředí SPS 
 
Aktualizace aplikace 
- Zavedení nástrojů pro distribuci změn ze systému Git SPS a služeb aktualizace 
systémů a aplikací na jednotlivá prostředí infrastruktury (vývojové, testovací a 
produkční).  
 
Definice prostředí infrastruktury a aplikace 
 
vývojová (rnd/dev) – přístupný pro dodavatele i zadavatele; slouží pro vývoj 
aplikace, jsou očekávány chyby systému a aplikace; lze pracovat s kopií číselníku 
plavebních objektů a simulovaných dat; napojení na služby SSO není podmínkou 
(lze mít zavedené lokální uživatele a role); strojové nasazení systému a změn. 
 
testovací (test) – přístupný pro dodavatele i zadavatele, testování nových funkcí; 
pracuje se s ostrým číselníkem plavebních objektů a živých dat; pracuje se s 
napojením na SSO - vybraní uživatelé pro testování; ověření funkce strojového 
nasazení systému a změn. 
 
produkční (prod) – přístup pouze pro zadavatele, provoz nad ostrými daty a 
číselníky; pracuje se s ostrým číselníkem plavebních objektů a živých dat, pracuje se 
s napojením na SSO; nasazeno výhradně strojově definovaným způsobem. 
 
Dokumentace a návody 
Realizace dokumentace instalace a správy systému, konfigurace. Verze 
dokumentace jsou evidovány v rámci Git repozitáře SPS. 

- Dokumentace a instalační postupy jsou spravovány ve formátu Markdown. 
- Realizace návodů pro uživatele aplikace ve formě zjednodušených postupů 

zadávání a editace plánů plaveb a proplavování. 
 
Body realizace upgrade systému 
Následuje podrobný popis jednotlivých částí realizace upgrade: 
 
1. ICT prostředí a deployment: 
 

Bod realizace Podrobný popis bodu realizace 

a. Vývojové prostředí 
(dev/rnd) systému 

Rozšíření instalace a změn konfigurace služeb 
skrze distribuovaný systém správy verzí Git 
SPS a CI/CD v infrastruktuře SPS vývojového 
prostředí pro provoz aplikací a služeb. 
Zavedení kontrolních a schvalovacích 
mechanismů navrhovaných změn po celou 
dobu životnosti systému, aplikací a služeb 
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(Merge requests). 

b. Testovací prostředí (test) 
systému 

Rozšíření instalace a změn konfigurace služeb 
skrze distribuovaný systém správy verzí Git 
SPS a CI/CD v infrastruktuře SPS testovacího 
prostředí pro provoz aplikací a služeb. 
Zavedení kontrolních a schvalovacích 
mechanismů navrhovaných změn po celou 
dobu životnosti systému, aplikací a služeb 
(Merge requests vybraných commitů 
z vývojového prostředí). 

c. Produkční prostředí (prod) 
systému 

Rozšíření instalace a změn konfigurace služeb 
skrze distribuovaný systém správy verzí Git 
SPS a CI/CD v infrastruktuře SPS produkčního 
prostředí pro provoz aplikací a služeb. 
Zavedení kontrolních a schvalovacích 
mechanismů navrhovaných změn po celou 
dobu životnosti systému, aplikací a služeb 
(Merge requests vybraných commitů 
z testovacího prostředí). 

d. Zabezpečení systému Pro jednotlivá prostředí realizovat a rozšířit: 
- Instalace a konfigurace síťových 

pravidel, konfigurace a zabezpečení OS 
a nastavení přístupových práv k 
souborům a skriptům. 

- Nastavení firewallových pravidel OS. 
- Konfigurace http-proxy pro vývojové, 

testovací a produkční prostředí, 
generování HTTPS certifikátů a logování 
provozu. 

- Nastavení firewallových a routovacích 
pravidel. 

- Instalace a nastavení podpůrných 
služeb pro chod systému a aplikace. 

- Rozšířit funkce systému na monitoring 
Zabbix a další služby pro monitoring 
provozu aplikace. Do monitoringu 
Zabbix zapisovat dodavatelem určené 
stavy a metriky tak, aby byly 
monitorovány všechny důležité provozní 
funkce systému pro jeho správné 
fungování. 

- Upgrade instalace a změn konfigurace 
služeb skrze distribuovaný systém 
správy verzí Git SPS a CI/CD 
v infrastruktuře SPS.  

- Upgrade kontrolních a schvalovacích 
mechanismů navrhovaných změn po 
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celou dobu životnosti systému, aplikací 
a služeb (Merge requests). 

e. Dodávky služeb a jejich 
integrace do ICT prostředí 
SPS 

Rozšíření instalace a změn konfigurace služeb 
skrze distribuovaný systém správy verzí Git 
SPS a CI/CD v infrastruktuře SPS pro 
vývojové, testovací a produkční prostředí dle 
definice prostředí infrastruktury a aplikace.  
Rozšíření kontrolních a schvalovacích 
mechanismů navrhovaných změn po celou 
dobu životnosti systému, aplikací a služeb 
(Merge requests). 
Upgrade procesů deploymentu systémů a 
služeb CMS LAVDIS a webového portálu 
LAVDIS, upgrade vývojového, testovacího a 
produkčního prostředí RIS, konfigurace firewall 
pravidel a http proxy služeb sítě RIS v lokalitě 
SPS a ve vazbě na služby RIS v lokalitě ČDT. 

f. Dodávka Ansible 
playbooků, skriptů a 
GitLab/Jenkins Jobs runnerů 
a jejich integrace do ICT 
prostředí SPS 

Dodání nástrojů a konfigurací pro zajištění 
automatizace nasazení systému a vazeb na 
konkrétní verzi operačního systému, konkrétní 
verze balíčků a závislostí, konfiguračních 
souborů atd. 
Nástroje a konfigurace budou zaváděny 
v souladu s jednotným prostředím SPS. 

 
 
2. Aplikace a služby 
 

g. Upgrade aplikace CMS 
LAVDIS 

Upgrade správy obsahu webové aplikace 
LAVDIS stavu vodních cest a plavebních 
komor, hydrologii, meteorologii, seznamu 
plavebních objektů. 
Zrušení správy NtS zpráv z národního zdroje. 
Zrušení publikace NtS přes RSS kanál. 
Upgrade systému pro správy obsahu a modulů 
spravovaných v rámci CMS LAVDIS, zvýšení 
zabezpečení přístupu ke správě obsahu. 
Upgrade správy číselníků RIS. 
Systémová část: 

- Modernizace a technologický upgrade 
ve vztahu k upgrade a typu OS poslední 
stable verze, 

- OS Linux, 
- Podpora nových bezpečnostních 

standardů, 
- Lokální firewally. 
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h. Upgrade aplikace 
frontend LAVDIS 

Upgrade přehledu seznamu plavebních objektů 
(mosty, plavební komory, chráněná místa), 
generovaní URL na EuRIS. 
Upgrade publikace vodních stavů při 
překročení a podkročení mezních hodnot. 
Upgrade automatizace publikace schémat VC 
a upgrade verze pro Středisko RIS – 
monitoring stavu VC ČR – rozdělení na 
úseky/obrazovky. 
Upgrade publikace Opatření obecné povahy a 
Informace SPS, napojení na úřední desku 
verze 2.0. 
Zrušení publikace NtS zpráv z národního 
zdroje. 
Zrušení publikace NtS přes RSS kanál. 
 

i. Upgrade aplikace Hydro Rozšíření automatického sběru dat o oblast 
Moravy – vodočty Kroměříž, Spytihněv a 
Strážnice. Import historických dat a 
maximálních podkročení a překročení. 
Upgrade exportu dat dle nového jednotného 
vizuálu SPS. 
Publikace validních hodnot na datovou sběrnici 
SPS. 
Publikace počtů překročení nebo podkročení 
referenčních hodnot ku ID vodočtu na datovou 
sběrnici SPS. 
Systémová část: 

- Modernizace a technologický upgrade 
ve vztahu k upgrade a typu OS poslední 
stable verze, 

- OS Linux, 
- Podpora nových bezpečnostních 

standardů, 
- Lokální firewally. 

j. API rozhraní portálu 
LAVDIS 

Upgrade strojových API rozhraní pro publikaci 
dat pro mobilní aplikace LAVDIS Mobile. 
Rozšíření publikovaných dat na strojové 
rozhraní. 

 
 
3. Dokumentace 
 

k. Dokumentace a návody Realizace dokumentace instalace a správy 
systému, konfigurace. Verzi dokumentací 
evidované v rámci Git repozitáře SPS. 
Struktura, sémantika a formát dokumentace dle 
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požadavků SPS a standardu Markdown. 
Realizace návodů pro uživatele aplikace ve 
formě zjednodušených postupů zadávání a 
editace plánů plaveb a proplavování. 
Dokumentace v rámci Git repozitáře SPS 

- instalace aplikace, 
- správa aplikace, monitoring provozu. 

Návody v rámci wiki SPS (nebo readme.md) 
- návod pro správce dat a obsahu, 

- zkrácený návod ve formátu A4 - pro tisk, 

- návody v rámci aplikace a info (i) ku 
položce editačních formulářů a 
formulářů pro vyhledávání. 
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Příloha č. 2 
 
Cena zakázky dle položek 

 

Název části cena bez DPH cena s DPH 

a. Vývojové prostředí (dev/rnd) systému 

b. Testovací prostředí (test) systému 

c. Produkční prostředí (prod) systému 

d. Zabezpečení systému 

99 000,- 119 790,- 

e. Dodávky služeb a jejich integrace do ICT 

prostředí SPS 

f. Dodávka Ansible playbooků, skriptů a 

GitLab/Jenkins Jobs runnerů a jejich integrace do 

ICT prostředí SPS 

130 350,- 157 724,- 

g. Upgrade aplikace CMS LAVDIS 

h. Upgrade aplikace frontend LAVDIS 

i. Upgrade aplikace Hydro 

j. API rozhraní portálu LAVDIS 

125 400,- 151 734,- 

k. Dokumentace a návody 16 500,- 19 965,- 

 

Celkem 

 

 

371 250,- Kč 

bez DPH 

 

 

449 212,50,- Kč 

s DPH 

 

 




