

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: D/L/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel:

Městořepav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SC 9064.08	Napájení SSZ - Trója x rampy 1, 4	133 066,28	27 936,88	161 003,16
SC 9064.09	Napájení SSZ - křižovatka Povltavská	233 998,34	47 511,54	281 510,88
SC 9064.10	Napájení SSZ - křižovatka Trojské x Pod Líse	124 352,29	26 113,96	150 466,25
SC 9064.11	Koordináční kabel Špejchar - tramvajová smy	808 871,50	161 483,22	970 354,72
SC 9064.12	Koordináční kabel Letenské náměstí - U Spár	2 757 893,76	552 060,76	3 309 954,52
SC 9064.13	Koordináční kabel Fartyzánská - Trojské	3 742 072,46	772 790,77	4 514 863,22
SC 9064.51	Napájení SSZ - křižovatka Báděního/Na Vale	0,00	0,00	0,00
SC 9065	Elektrická zařízení ostatních správců			
SC 9065.02	Přípojka NN pro čerpací jímku Povltavská	603 912,03	126 366,53	730 278,56
SC 9065.11	Osvětlení přístřešků na zastávkách - Letná	357 890,76	69 386,37	427 277,12
SC 9065.12	Osvětlení přístřešků na zastávkách - Holešov	305 451,87	62 534,73	367 986,60
SC 9065.50c6	Kabelové rozvody silnoproud celkem	127 467 445,36	25 672 166,12	153 139 611,47
SC 9070	Slaboproudá zařízení - SPT TELECOM - místní kab. (Správa přístupové sítě)			
SC 9070.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	15 080 863,50	2 876 171,65	17 957 035,15
SC 9070.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	12 174 138,16	2 431 825,25	14 605 963,41
SC 9070.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	10 428 021,59	2 000 805,82	12 428 827,41
SC 9070.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	3 387 089,33	672 893,33	4 059 982,66
SC 9070.06	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	553 032,11	111 880,25	664 912,36
SC 9070.07	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	1 198 254,42	250 615,86	1 448 870,28
SC 9070.08	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	36 941,35	7 748,58	44 689,93
SC 9070.51	Provizorní přeložka slaboproudých zařízení S	22 605 734,83	4 396 388,23	27 002 123,06
SC 9071	Slaboproudá zařízení - SPT TELECOM - dálk. kab. (Provoz přenosové techniky)			
SC 9071.01a	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	1 083 119,85	208 438,50	1 291 558,35
SC 9071.01b	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	1 724 549,17	339 234,71	2 063 783,88
SC 9071.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	0,00	0,00	0,00
SC 9071.03a	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	554 285,95	105 703,86	659 989,81
SC 9071.04a	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	2 013 713,36	402 606,85	2 416 320,21
SC 9071.04b	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	2 085 714,45	419 029,08	2 504 743,53
SC 9071.05	Definitivní přel. Slaboproudých zařízení SPT	13 360,09	2 658,33	16 018,42
SC 9071.05a	Rezervní trubky pro optické kabely - Letná - k	210 796,67	44 245,49	255 042,16
SC 9071.06a	Rezervní trubky pro optické kabely - Trója - k	1 198 605,01	251 657,57	1 450 262,58
SC 9071.51a	Provizorní přel. slaboproudých zařízení SPT	1 718 265,54	344 815,85	2 063 081,39
SC 9072	Slaboproudá zařízení - SPT TELECOM - Účelová telefonní síť			
SC 9072.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	10 492 349,56	2 096 069,98	12 588 419,54
SC 9072.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	638 085,58	121 726,08	759 811,66
SC 9072.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	964 248,69	185 213,45	1 149 462,14
SC 9072.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení SPT	10 625 472,22	2 102 032,70	12 727 504,92
SC 9072.51	Provizorní přel. slaboproudých zařízení SPT	8 809 887,68	1 380 383,09	10 190 270,77
SC 9073	Slaboproudá zařízení - Ministerstvo vnitra			
SC 9073.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV z	9 051 514,81	1 732 890,51	10 784 405,32
SC 9073.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV z	6 882 755,73	1 375 919,87	8 258 675,60
SC 9073.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV z	2 733 016,90	521 157,03	3 254 173,93
SC 9073.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV z	4 954 884,61	970 703,70	5 925 588,31
SC 9073.05	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV v	1 378 023,23	288 723,56	1 666 746,79
SC 9073.06	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV v	808 426,23	123 896,42	932 322,65
SC 9073.07	Definitivní přel. slaboproudých zařízení MV v	134 754,94	28 251,66	163 006,60
SC 9073.51	Provizorní přel. slaboproudých zařízení MV z	12 998 952,53	2 509 143,12	15 508 095,65
SC 9076	Slaboproudá zařízení ostatních majitelů			
SC 9076.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení GTS	2 084 920,77	415 285,26	2 500 206,03
SC 9076.02	Slaboproudá zařízení PragoNet	2 579 931,32	505 160,70	3 085 092,02
SC 9076.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení Prago	1 843 078,12	360 719,79	2 203 797,91
SC 9076.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení InWe	1 207 138,25	234 478,44	1 441 616,69
SC 9077	Slaboproudá zařízení PRE			
SC 9077.01	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů PRE	1 250 188,20	239 614,65	1 489 802,85
SC 9077.02	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE Na Špe	374 076,08	72 115,34	446 191,42
SC 9077.03	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE U Spár	473 936,53	92 421,28	566 357,81
SC 9077.05	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů PRF	259 325,75	49 639,53	308 965,28
SC 9077.07	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE Vrbens	448 645,83	92 247,53	540 893,36
SC 9077.09	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů PRE	510 600,34	106 977,39	617 577,73
SC 9077.51	Provizorní přeložka sdělovacích kabelů PRF	1 786 910,25	344 212,16	2 131 122,41
SC 9077.52	Provizorní přeložka DRT kabelů PRE Na Špe	530 886,85	101 223,82	632 110,67
SC 9077.55	Provizorní přeložka sdělovacích kabelů PRE	321 417,54	62 391,86	383 809,40
SC 9070-9077	Slaboproudá zařízení celkem	167 904 310,90	30 966 825,35	198 871 136,25
SC 9080	Demolice budov			
SC 9080.01	Demolice objektu Bubenec č.p. 154, M. Horák	1 985 481,07	385 092,99	2 370 574,06
SC 9080.02	Demolice objektu Bubenec č.p. 96, M. Horák	1 857 620,98	354 312,81	2 211 933,79
SC 9080.03	Demolice objektu Bubenec parc č. 670/3 a 4,	4 223 722,97	835 061,47	5 058 784,44
SC 9080.04	Demolice objektů Trója, parc č. 1628, 1628	5 969 871,34	1 136 500,96	7 106 372,30
SC 9080.06	Demolice objektů Libeň, parc č. 440	2 084 936,37	386 137,81	2 471 074,18
SC 9080	Demolice budov celkem	16 101 632,73	3 107 106,14	19 208 738,87
SC 9082	Novostavby			
SC 9082.01	Přístřešky na tramvajových zastávkách - Let	15 068,42	3 188,56	18 256,98
SC 9082.02	Přístřešky na tramvajových zastávkách - Hol	355 638,58	74 578,88	430 217,46

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb o/s objektů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pele Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DLU21/04/023842/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 D602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
SO 9082.03	Objekt čerpadel stanice Trója	1 826 319,51	383 301,06	2 209 620,57
SC 9082	Novostavby celkem	2 197 046,51	451 045,30	2 648 091,81
SC 9086	Výdechový objekt			
SO 9085.01	Výdechový a nasávací objekt Nad Královkou	27 592 221,35	5 658 324,02	33 250 545,37
SC 9085.02	Výdechový objekt Trója	5 618 336,46	1 132 422,75	6 750 759,21
SO 9085.04	Výdechový objekt Špejchar	28 383 236,21	5 756 868,02	34 140 104,23
SC 9085	Výdechový objekt celkem	61 593 794,02	12 547 614,79	74 141 408,81
SC 9086	Zajištění nadzemní zástavby			
SO 9086.01	Zajištění nadzemní zástavby v Praze 7	84 341 300,08	17 057 710,72	101 399 010,80
SO 9086.02	Zajištění nadzemní zástavby v Praze 6	1 140 874,58	236 909,99	1 377 784,58
SO 9086.03	Protihluková opatření na objektech v Praze 6	0,00	0,00	0,00
SO 9086.04	Protihluková opatření na objektech v Praze 7	0,00	0,00	0,00
SO 9086.05	Protihluková opatření na objektech v Praze 8	63 824 494,75	13 361 143,90	77 185 638,65
SC 9086	Zajištění nadzemní zástavby celkem	149 106 669,42	30 655 764,61	179 762 434,03
SC 9087	Stavební úpravy			
SO 9087.51	Provizorní vjezdová vrata na parc.č. 2173, M.	67 513,57	14 154,32	81 667,89
SO 9087.52	Provizorní vjezdová vrata na parc.č. 685, M.	200 179,44	42 017,46	242 196,90
SC 9087	Stavební úpravy celkem	267 693,01	56 171,78	323 864,79
SC 9093	Sadové úpravy			
SO 9093.01	Sadové úpravy Letná	8 794 033,94	1 829 312,46	10 623 346,40
SO 9093.02	Sadové úpravy Trója	10 897 826,12	2 274 987,18	13 172 813,30
SO 9093.03	Sadové úpravy Holešovice	1 060 787,91	222 128,16	1 282 916,07
SC 9093	Sadové úpravy celkem	20 752 647,97	4 326 427,80	25 079 075,77
SC 9010	Garáže			
SO 9010.06	Garáže Letná			
SO 9010.08	Nápojení garáží Letná	2 059 957,11	431 891,02	2 491 848,13
SO 9010.10	Nápojení garáží Letná	62 768,74	13 181,44	75 950,18
SO 9010.15	Dopravní značení - podzemní garáže Letná	3 000 987,10	630 186,29	3 631 173,39
SO 9025.01	Podzemní garáže Letná (samostatná dokum.	344 588 069,77	68 817 195,88	413 405 265,65
SO 9025.03	Rampa garáží Letná	41 411 448,78	8 664 830,03	50 076 278,81
SO 9050.24	Připojka kanalizace garáží a TGC 3 Letná	1 314 970,90	275 714,12	1 590 685,02
SO 9052.21	Vodovodní připojka DN 150 garáže Letná	551 843,74	134 161,91	685 005,65
SO 9061.31	Připojka VN 22 kV garáže Letná	0,00	0,00	0,00
SO 9070.09	Další vní přel. slaboproudých zařízení SPT	334 217,18	70 107,86	404 325,04
SO 9085.03	Výdechový objekt garáže Letná	1 861 590,27	396 531,11	2 258 121,38
SC 9010	Garáže celkem	395 355 162,97	60 433 799,56	455 788 962,53
SC ZS	Zařízení staveniště			
SO ZS1	Zařízení staveniště Letná	277 924 033,51	58 518 288,29	336 442 321,80
SO ZS2	Zařízení staveniště Nad Královkou a oborou	3 694 720,24	798 726,06	4 493 446,30
SO ZS3	Zařízení staveniště Za elektrárnou	214 037,08	42 817,42	256 854,50
SO ZS4	Zařízení staveniště Císařský ostrov	191 281 768,12	38 811 328,95	230 093 097,07
SO ZS5	Zařízení staveniště Trója	327 303 838,50	68 083 793,47	395 387 631,97
SO ZS6	Zařízení staveniště Holešovice	58 893 741,76	12 015 028,85	70 908 770,61
SC ZS	Zařízení staveniště celkem	660 212 610,21	177 168 980,84	837 381 591,05
SC G	Geotechnický monitoring			
SO G1	Geotechnický monitoring (1 a 2)	50 945 923,64	9 679 725,49	60 625 649,13
SO G3	Geotechnický monitoring 3	16 449 390,85	2 749 187,11	19 198 577,96
SO G4	Geotechnický monitoring 4	16 882 689,15	3 630 875,32	20 513 564,47
SC G	Geotechnický monitoring celkem	84 277 993,64	16 059 787,92	100 337 781,56
	<b>CELKEM</b>	<b>1 4 114 343 414,34</b>	<b>2 777 894 492,95</b>	<b>16 892 237 907,30</b>

Za zhotovitele : Metrostav a.s.  
Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8Za mandátáře: IOS, a.s.  
Ing. Petr Vychodil - ředitel divize 3600

Datum:

Datum:

29-08-2017

Podpis:

Podpis:

Razítko:

Razítko:

Specifikace díla a kalkulace ceny díla staveb a v rámci staveb díla objektů  
 Stavba č. 42380 - Protipovodňová opatření MO Blánka - Troja

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003642/2005  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS 02 0602003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Rekap.DPH ceny díla	Rekap. ceny díla včetně DPH
201b	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro komunikaci ZS č. 1	0,00	0,00	0,00
201d	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro komunikaci ZS č. 2	0,00	0,00	0,00
201f	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro výstavbu MO	0,00	0,00	0,00
3001	Milénská stěna	31 498 826,27	6 056 527,14	37 556 353,41
3002	Opěrná zeď k Vltavě	245 814,76	47 554,54	293 369,30
3003	Opěrná zeď odkry k ZOU	0,00	0,00	0,00
3004	Kolvená železobetonová stěna	18 536 362,51	3 578 906,50	22 115 269,01
3005	Protipovodňová hráz	51 065 106,17	10 213 747,07	61 288 852,24
3006	Mobilní protipovodňové hrazení trafostanice	0,00	0,00	0,00
3007	Mobilní protipovodňové hrazení TGC 6	480 734,42	96 146,88	576 881,30
3008	Přístupové komunikace	28 166 629,45	5 670 632,43	34 037 261,88
3009	Definitivní přeložka kanalizace	3 256 219,84	655 735,62	3 912 005,46
3010	Definitivní přeložka vody	1 925 709,27	392 550,22	2 308 259,49
3011	Připojka VN (22 kV) s trafostanicí	3 102 487,45	600 608,89	3 703 096,34
3012	Připojka NN Ledčnice	501 543,01	100 274,69	601 817,70
3013	Opěrná zeď k TGC 6	818 050,34	123 330,46	941 380,80
3014	Opěrná zeď u pozemku č. 402/4 k ú. Troja	5 027 558,88	984 351,64	6 011 910,52
	<b>CELKEM</b>	<b>144 416 061,37</b>	<b>28 710 312,46</b>	<b>173 126 373,82</b>

Za zhotovitele : Metrostav a.s.  
 Ing. Ivo Vrba - ředitel divize 8

Za mandátáře: IDS, a.s.  
 Ing. Petr Vychodil - ředitel divize 3600

Datum: 29.08.2017

Datum: 29-08-2017

P

Podpis:

R

Razítko:

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 9516 Myslibežka - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: DW/2/194/003842/2008  
 Číslo smlouvy zhotovitele: M76 G2 0602003  
 Zhotovitel: Inzerkolat s.r.o.

Číslo EO (BC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díle bez DPH	TSK hl.m Praha	OP hl.m Praha	ELTDO ČTTELUM	PVS	OSTATNI
<b>SC 5010</b>	<b>Komunikace</b>						
SC 5010.01	Komunikace Svatozátká - rozšíření zkušební vozovky	7 071 705,05	7 071 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.02	Komunikace Svatozátká - rozšíření východní vozovky	6 735 139,01	6 735 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.03	Komunikace Svatozátká jh	7 778 788,23	7 778 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.04	Komunikace Hřbováka Pražský most	3 504 230,03	3 504 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.05	Komunikace M. Horákové západ	3 123 457,28	3 123 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.06	Komunikace M. Horákové východ	8 824 718,54	8 824 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.07	Komunikace rampa 3	2 163 245,34	2 163 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.08	Komunikace rampa 4	3 772 520,33	3 772 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.09	Vozovka v JTT	15 167 000,40	15 167 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.10	Vozovka v JTT	15 406 512,44	15 406 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.11	Uprava ul. U Pražského mostu	1 971 441,16	1 971 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.12	Uprava ul. Vřelovské	1 032 828,90	1 032 828,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.14	Přijezdové komunikace ke výhledu vozítek ačelmmly	210 457,20	210 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.15	Přijezdové komunikace k vozítkům kachlič metr	3 800 335,38	3 800 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5010.16	Parčíková praha pod hradební ul. Pražského mostu	3 474 267,28	3 474 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5010</b>	<b>Komunikace celkem</b>	<b>93 784 872,50</b>	<b>93 784 872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SC 5011</b>	<b>Komunikace provozní</b>						
SC 5011.51	Provozni komunikace Svatozátká	2 754 566,76	2 754 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5011.52	Provozni komunikace M. Horákové jh	6 535 676,32	6 535 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5011.53	Provozni komunikace M. Horákové sev. ul.	30 311 150,41	30 311 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5011.54	Provozni komunikace v Hřbováka Pražský most - 1. etapa	3 772 617,77	3 772 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5011.55	Provozni komunikace v Hřbováka Pražský most - 2. etapa	7 045 785,54	7 045 785,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5011.56	Provozni komunikace na výhledu vozítek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5011.57	Provozni komunikace napojení Svatozátká	310 742,38	310 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5011.58	Provozni komunikace u přechodu k kachlič metr	658 459,30	658 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5011</b>	<b>Komunikace provozni celkem</b>	<b>61 584 900,48</b>	<b>61 584 900,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SC 5012</b>	<b>Demolice komunikací</b>						
SC 5012.51	Demolice komunikace Svatozátká západ	2 809 324,51	2 809 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5012.52	Demolice komunikace Svatozátká východ	1 804 434,32	1 804 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5012.53	Demolice komunikace M. Horákové východ	3 397 320,12	3 397 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5012.54	Demolice komunikace M. Horákové západ	3 879 642,23	3 879 642,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5012.55	Demolice provozni komunikace Svatozátká	1 045 051,21	1 045 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5012.56	Demolice provozni komunikace M. Horákové jh	2 185 197,01	2 185 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5012.57	Demolice provozni komunikace M. Horákové sev. ul.	6 289 875,87	6 289 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5012.58	Demolice provozni komunikace v Hřbováka Pražský most	2 151 550,58	2 151 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5012.59	Demolice provozni komunikace napojení Svatozátká	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5012</b>	<b>Demolice komunikací celkem</b>	<b>22 542 392,41</b>	<b>22 542 392,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SC 5013</b>	<b>Dopravní opatření</b>						
SC 5013.51	Dopravní opatření - řáze V.1	1 297 633,64	1 297 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.52	Dopravní opatření - řáze V.2	4 885 020,81	4 885 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.53	Dopravní opatření - řáze V.3	403 041,08	403 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.54	Dopravní opatření - řáze V.4	720 108,59	720 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.55	Dopravní opatření - řáze V.5	1 243 159,88	1 243 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.56	Dopravní opatření - řáze V.6	4 223 217,70	4 223 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.57	Dopravní opatření - řáze V.7	1 211 415,37	1 211 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.58	Dopravní opatření - řáze V.8	3 694 713,87	3 694 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.59	Dopravní opatření - řáze V.9	603 602,38	603 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.60	Dopravní opatření - řáze V.10	2 295 155,99	2 295 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.61	Dopravní opatření - řáze V.11	2 769 897,21	2 769 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.62	Dopravní opatření - řáze V.12	3 122 020,18	3 122 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.63	Dopravní opatření - řáze Z.1	3 386 486,23	3 386 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5013.64	Dopravní opatření - řáze Z.2	3 319 616,43	3 319 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5013</b>	<b>Dopravní opatření celkem</b>	<b>33 425 121,89</b>	<b>33 425 121,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SC 5014</b>	<b>Demolice tramvajových tratí</b>						
SC 5014.51	Demolice tramvajových tratí Svatozátká	3 853 881,11	0,00	3 650 884,11	0,00	0,00	0,00
SC 5014.52	Demolice tramvajových tratí M. Horákové	8 378 385,34	0,00	8 378 385,34	0,00	0,00	0,00
SC 5014.53	Demolice provozni tramvajovi tratí Svatozátká	1 859 098,07	0,00	1 859 098,07	0,00	0,00	0,00
SC 5014.54	Demolice provozni tramvajovi tratí M. Horákové	4 112 053,55	0,00	4 112 053,55	0,00	0,00	0,00
SC 5014	Tramvajové tratě						
SC 5014.01	Definitivní tramvajovi trať Svatozátká	23 192 775,53	0,00	23 192 775,53	0,00	0,00	0,00
SC 5014.02	Definitivní tramvajovi trať M. Horákové	41 832 383,23	0,00	41 832 383,23	0,00	0,00	0,00
SC 5014.03	Provozni tramvajovi trať Svatozátká	19 507 805,66	0,00	19 507 805,66	0,00	0,00	0,00
SC 5014.04	Provozni tramvajovi trať M. Horákové	52 840 075,17	0,00	52 840 075,17	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5015</b>	<b>Trolejové vedení</b>						
SC 5015.01	Trolejové vedení definitivni TT Svatozátká	5 240 406,41	0,00	5 240 406,41	0,00	0,00	0,00
SC 5015.02	Trolejové vedení definitivni TT M. Horákové	8 125 569,28	0,00	8 125 569,28	0,00	0,00	0,00
SC 5015.03	Trolejové vedení provozni TT Svatozátká	5 597 488,78	0,00	5 597 488,78	0,00	0,00	0,00
SC 5015.04	Trolejové vedení provozni TT M. Horákové	14 802 880,37	0,00	14 802 880,37	0,00	0,00	0,00
SC 5015.05	Strojová poldního trolejového vedení Svatozátká	450 197,31	0,00	450 197,31	0,00	0,00	0,00
SC 5015.06	Strojová poldního trolejového vedení M. Horákové	739 775,39	0,00	739 775,39	0,00	0,00	0,00
SC 5015.07	Strojová poldního vedení provozni TT Svatozátká	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5015.08	Strojová poldního vedení provozni TT M. Horákové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5014-5015</b>	<b>Tramvajové tratě celkem</b>	<b>184 383 471,13</b>	<b>0,00</b>	<b>184 383 471,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SC 5017</b>	<b>Opěrná a zkušební zdi</b>						
SC 5017.51	Zkušební střešední zdi Právní most	620 622 076,57	620 622 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5017.52	Zkušební střešední zdi Myslibežka	271 544 282,21	271 544 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5017.53	Prostřední pražské zábradlí	5 789 103,52	5 789 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5017</b>	<b>Opěrná a zkušební zdi celkem</b>	<b>897 955 462,30</b>	<b>897 955 462,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SC 5018</b>	<b>Dopravní značení</b>						
SC 5018.01	Dopravní značení ul. Svatozátká	650 840,00	650 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018.02	Dopravní značení M. Horákové	887 734,38	887 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018.03	Dopravní značení M.O	1 518 828,91	1 518 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018.04	Portální dopravní značení	5 062 562,40	5 062 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018.05	Dopravní značení provozni komunikace Svatozátká	521 823,07	521 823,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018.06	Dopravní značení provozni komunikace M. Horákové jh	2 876 246,00	2 876 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018.07	Dopravní značení provozni komunikace M. Horákové sev. ul.	200 155,05	200 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018.08	Dopravní značení provozni komunikace v Hřbováka Pražský most - 1.	436 710,87	436 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018.09	Dopravní značení provozni komunikace v Hřbováka Pražský most - 2.	758 878,75	758 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5018.10	Dopravní značení provozni komunikace na stroju tunelu	2 477 214,65	2 477 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5018</b>	<b>Dopravní značení celkem</b>	<b>15 385 152,17</b>	<b>15 385 152,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SC 5020</b>	<b>Tunely hloubená</b>						
SC 5020.01	Hloubené tunely Myslibežka o TBC1	266 727 527,82	266 727 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 5020.02	Hloubené tunely Pražský most TBC2	748 757 486,89	748 757 486,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SC 5020</b>	<b>Tunely hloubené celkem</b>	<b>964 485 014,71</b>	<b>964 485 014,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Specifikácia diela a kalkulácia ceny diel budovcových správ - provozovateli

Číslo zmluvy objednávky: DLJ2104M03542/206  
 Číslo zmluvy zhotoviteľa: MTS D2 0602903  
 Zhotoviteľ: Metrostav s.r.o.

Strana č. 5615 Myslbekova - Pražský most

Číslo SO (SG)	Názov stavby a/bo objektu	Relax. ceny diel bez DPH	ISK M.m.Prahy	OP M.m.Prahy	ELTODA CITELNI	PVS	OSTATNI
<b>SG 5001</b>	<b>Trnsky nábřeží</b>						
SG 5001.01	Soverní budovná trauba STT	989 460 265,52	989 460 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5001.02	37m trnsková trauba STT	1 050 787 550,79	1 050 787 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5001.03	Trnsková propiska TP 3, 1,3	39 093 333,23	39 093 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5001.04	Vacuhodstrojnicky kraml	85 059 827,07	85 059 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5001.05	Vacuhodstrojnicky Sachta	17 556 773,26	17 556 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SG 5001</b>	<b>Tam, v zabruze st. 0.00</b>	<b>2 102 290 952,88</b>	<b>2 102 290 952,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SG 5002</b>	<b>Podzemni objekty</b>						
SG 5002.04	Podzem. prieh. ul. Horkovce 3 80 um	27 552 269,05	27 552 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5002.05	Podzem. pod ul. Svatovítskou	10 405 089,99	10 405 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5002.06	Zázemí trnskových kraml 370 DR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SG 5002</b>	<b>Podzemni objekty celkem</b>	<b>37 957 359,04</b>	<b>37 957 359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SG 5003</b>	<b>Kabelovody (stavební část)</b>						
SG 5003.01	Kabelovod M. Horkovce - 1. část	11 294 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294 461,62
SG 5003.02	Kabelovod M. Horkovce - 2. část	9 369 979,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369 979,11
SG 5003.03	Kabelovod Svatovítká	2 895 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 575,39
SG 5003.04	Upínový torzák, kabelových hmot*	821 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	821 257,04
SG 5003.05	Domešné nástavny kabelovody	4 305 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 413,88
<b>SG 5003</b>	<b>Kabelovody (stavební část) celkem</b>	<b>28 677 787,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 677 787,32</b>
<b>SG 5004</b>	<b>Demolice mostů</b>						
SG 5004.01	Demoláž stavby železn. mostu na ul. Svatovítské	3 790 729,76	3 790 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SG 5001-01</b>	<b>Nový sítňák</b>						
SG 5001.01	Most na ul. Svatovítské - západní část	103 052 524,19	103 052 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5001.02	Most na ul. Svatovítské - východní část	68 698 252,69	68 698 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SG 5001-01-01</b>	<b>Nový sítňák celkem</b>	<b>171 750 776,88</b>	<b>171 750 776,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SG 5007</b>	<b>Zabezpečovací zařízení GD</b>						
SG 5007.01	Zabezpečovací stavby lch cestovů	3 921 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 004,86
<b>SG 5007</b>	<b>Zabezpečovací zařízení GD celkem</b>	<b>3 921 004,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 921 004,86</b>
<b>SG 5008</b>	<b>Kanalizace PVS</b>						
SG 5008.01	Stoka "A" DN 1000 ul. Svatovítské ul. ul.	6 301 566,82	0,00	0,00	0,00	6 301 566,82	0,00
SG 5008.02	Stoka "B" DN 1000 M. Horkovce ul. ul.	67 694 436,74	0,00	0,00	0,00	67 694 436,74	0,00
SG 5008.03	Stoka "B" DN 1000, 1200 delšími přechod M. Horkovce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5008.04	Stoka "C" DN 1000 v mostu na Svatovítské	16 191 802,51	0,00	0,00	0,00	16 191 802,51	0,00
SG 5008.05	Stoka "D" DN 300, 400 M. Horkovce ul.	11 678 493,00	0,00	0,00	0,00	11 678 493,00	0,00
SG 5008.06	Rekonstrukce stoky 700/1250 v ul. Jirani	2 478 048,22	0,00	0,00	0,00	2 478 048,22	0,00
SG 5008.07	Rekonstrukce stoky 700/1250 v ul. Jirani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5008.08	Úprava deštní koryty stoky "C" - bez výřepů	10 491 479,42	0,00	0,00	0,00	10 491 479,42	0,00
SG 5008.09	Stoka "B" DN 1000 provázání přechod ul. M. Horkovce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5008.10	Průběh stoky 600/1100 ul. Svatovítské	18 852,81	0,00	0,00	0,00	18 852,81	0,00
SG 5008.11	Průběh provázání stoky "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5008.12	Průběh stoky 700/1250 v ul. M. Horkovce	1 332 242,97	0,00	0,00	0,00	1 332 242,97	0,00
SG 5008.13	Průběh stoky 600/1100 a 700/250 v ul. Svatovítské	6 149,28	0,00	0,00	0,00	6 149,28	0,00
SG 5008.14	Průběh stoky DN 300 ul. M. Horkovce	60 149,65	0,00	0,00	0,00	60 149,65	0,00
<b>SG 5008</b>	<b>Kanalizace PVS celkem</b>	<b>176 546 274,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 546 274,24</b>	<b>0,00</b>
<b>SG 5009</b>	<b>Kanalizace TRK</b>						
SG 5009.01	Vlév "E" DN 300 v provázání komunikaci Svatovítká ul.	3 504 173,20	3 504 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.02	Vlév "F" DN 300 v provázání komunikaci Svatovítká ul.	6 159 149,28	6 159 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.03	Vlév "G" DN 300 výhled rampy 4	715 733,81	715 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.04	Vlév "H" DN 300 v ul. M. Horkovce ul.	5 320 016,09	5 320 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.05	Vlév "I" DN 300 výhled rampy 2	1 507 167,97	1 507 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.06	Kanalizační sítňák DN 300	3 222,80	3 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.07	Vlév "J" DN 300 M. Horkovce	503 093,91	503 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.08	Vlév "K" DN 300 M. Horkovce ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.09	Vlév "L" DN 300 M. Horkovce ul.	315 183,69	315 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.10	Vlév "M" DN 300 M. Horkovce ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.11	Vlév "N" DN 300 v ul. Jirani	3 693 567,07	3 693 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.12	Vlév "O" DN 300 v ul. Jirani	708 058,17	708 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.13	Vlév "P" DN 300 v ul. Svatovítské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.14	Vlév "Q" DN 300 v ul. Svatovítské	5 872 064,57	5 872 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5009.15	Vlév "R" DN 300	48 622,15	48 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SG 5009-01-01</b>	<b>Kanalizace TRK celkem</b>	<b>37 327 733,54</b>	<b>37 327 733,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 327 733,54</b>	<b>0,00</b>
<b>SG 5010</b>	<b>Podzemní objekty</b>						
SG 5010.01	Vodovodní řád "1" LTH DN 400 M. Horkovce ul.	13 949 855,13	0,00	0,00	0,00	13 949 855,13	0,00
SG 5010.02	Vodovodní řád "2" LTH DN 700 M. Horkovce ul.	13 438 154,26	0,00	0,00	0,00	13 438 154,26	0,00
SG 5010.03	Vodovodní řád "3" LTH DN 700 definační přechod M. Horkovce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5010.04	Vodovodní řád "3" LTH DN 700 M. Horkovce ul.	16 884 519,07	0,00	0,00	0,00	16 884 519,07	0,00
SG 5010.05	Vodovodní řád "3a" LTH DN 700 definační přechod M. Horkovce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5010.06	Vodovodní připojení průhledů 2M 200	949 221,00	0,00	0,00	0,00	949 221,00	0,00
SG 5010.07	Vodovodní připojení průhledů 2M 200	2 915 834,39	0,00	0,00	0,00	2 915 834,39	0,00
SG 5010.08	Vodovodní připojení průhledů 2M 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5010.09	Rekonstrukce vzduškové šachty	443 219,41	0,00	0,00	0,00	443 219,41	0,00
SG 5010.10	Vodovodní řád "3b" DN 700 provázání přechod M. Horkovce	1 224 167,25	0,00	0,00	0,00	1 224 167,25	0,00
SG 5010.11	Vodovodní řád "3c" DN 700 provázání přechod M. Horkovce	2 523 921,99	0,00	0,00	0,00	2 523 921,99	0,00
SG 5010.12	Průběh stoky DN 300 v ul. M. Horkovce ul.	371 392,80	0,00	0,00	0,00	371 392,80	0,00
SG 5010.13	Průběh provázání řádu "3a" DN 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5010.14	Průběh stoky DN 700 v ul. M. Horkovce ul. Průběh mostu	1 617 029,63	0,00	0,00	0,00	1 617 029,63	0,00
SG 5010.15	Průběh provázání řádu "3b" DN 700	580 089,10	0,00	0,00	0,00	580 089,10	0,00
SG 5010.16	Průběh stoky DN 700 v ul. M. Horkovce ul. Průběh mostu	2 291 309,03	0,00	0,00	0,00	2 291 309,03	0,00
SG 5010.17	Průběh provázání řádu "3c" DN 400 M. Horkovce ul.	520 360,13	0,00	0,00	0,00	520 360,13	0,00
SG 5010.18	Průběh provázání řádu "3c" DN 400	65 911,23	0,00	0,00	0,00	65 911,23	0,00
<b>SG 5010</b>	<b>Vodovody celkem</b>	<b>87 225 978,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 225 978,08</b>	<b>0,00</b>
<b>SG 5011</b>	<b>Průmyslové objekty</b>						
SG 5011.01	Průmyslový řád "1" NTI DN 500 M. Horkovce ul.	10 204 100,02	0,00	0,00	0,00	10 204 100,02	0,00
SG 5011.02	Průmyslový řád "2" NTI DN 500 M. Horkovce ul.	13 322 737,64	0,00	0,00	0,00	13 322 737,64	0,00
SG 5011.03	Průmyslový řád "3" STI, IPT, IPT DN 150 M. Horkovce ul.	3 660 333,24	0,00	0,00	0,00	3 660 333,24	0,00
SG 5011.04	Průmyslový řád "3a" definační STI, IPT 225 ul. Průběh mostu M. Horkovce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 5011.05	Průmyslový řád "3a" ul. Svatovítské	1 643 106,09	0,00	0,00	0,00	1 643 106,09	0,00
SG 5011.06	Průmyslový řád "3a" DN 225 provázání přechod M. Horkovce	449 536,34	0,00	0,00	0,00	449 536,34	0,00

## Specifikace díla a kalkulace ceny dla budoucích správci - provozovatelé:

Stavba č. 8815 Mýslbeka - Pražský most

Číslo smlouvy objednatele: D4L21/04N03842/2008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D5 IR02093

Zhotovitel: Netrotov s.s.

Číslo SO (SČ)	Název smluvního objektu	Restap.ceny dle bez DPH	78K N.Jm.Prahy	DP N.Jm.Prahy	ELYCDO CITELEM	PVS	OSTA/TM
SO 5053.52	Ručení stávajícího NTL DN 500 v ul. M. Horákové	955 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	955 303,04
SO 5053.53	Ručení stávajícího STL DN 500 v ul. M. Horákové	1 002 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 408,25
SO 5053.54	Ručení provozního řádu 2P RPE 225 v ul. M. Horákové	156 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	156 399,73
SO 5053.55	Ručení stáv. DN 150 v ul. Svatojilská, U Prácheňského mostu	475 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475 258,80
SO 5053.56	Provázání ohnivé trasy 1P NTL DN 500 M. Horákové Jh	3 145 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 687,04
SO 5053.57	Provázání ohnivé trasy 2P STL DN 800 M. Horákové Jh	3 247 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 420,47
SO 5053.58	Ručení stávajícího řádu 1P NTL DN 500	111 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111 813,13
SO 5053.59	Ručení stávajícího řádu 2P NTL DN 500	144 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	144 006,43
<b>SČ 5053</b>	<b>Plánovací celkem</b>	<b>38 427 541,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 427 541,81</b>
<b>SČ 5055</b>	<b>Porubní práce</b>						
SO 5055.01	Přeloha porubní práce v ul. Svatojilská - U Prácheňského	867 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	867 544,75
SO 5055.02	Ručení stáv. porubní v ul. Svatojilská a - Pražského mostu	74 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 754,40
<b>SČ 5055</b>	<b>Porubní práce celkem</b>	<b>942 299,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 299,15</b>
<b>SČ 5059</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>						
SO 5059.01	Definice veřejné osvětlení Svatojilská - zájezd	4 043 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 520,85
SO 5059.02	Definice veřejné osvětlení Svatojilská - výhled	2 323 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 851,17
SO 5059.03	Definice veřejné osvětlení křižovatky Pražský most	707 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	707 403,98
SO 5059.04	Definice veřejné osvětlení M. Horákové - zájezd	1 547 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 476,14
SO 5059.05	Definice veřejné osvětlení pod hradičkami v Prácheňského mostu	2 240 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 020,78
SO 5059.06	Osvětlení nástupní DP	133 072,58	0,00	133 072,58	0,00	0,00	0,00
SO 5059.07	Osvětlení přejezdů DP	47 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47 056,23
SO 5059.08	Osvětlení svodnic pp. půdy	632 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	632 254,84
SO 5059.09	Provázání veřejné osvětlení M. Horákové - zájezd	1 534 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 381,19
SO 5059.10	Provázání veřejné osvětlení Svatojilská	5 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 000,00
SO 5059.11	Provázání veřejné osvětlení M. Horákové - zájezd	1 100 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 046,41
SO 5059.12	Provázání veřejné osvětlení křižovatky Pražský most	3 774 061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 061,43
SO 5059.13	Provázání veřejné osvětlení podhradičkami v Prácheňského	526 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	526 177,55
<b>SČ 5061</b>	<b>Kabelové rozvody VN - PRE</b>						
SO 5061.01	Definice přeložky kabelů 22 kV - Svatojilská	1 300 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 997,26
SO 5061.02	Definice přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové Jh	1 311 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 719,81
SO 5061.03	Definice přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové zájezd	591 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	591 481,07
SO 5061.04	Výhled VN 22 kV pro TS garáže Pražský most	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5061.05	Přehled 22 kV v rozsahu Černý most	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5061.11	Provázání přeložky kabelů 22 kV - Svatojilská	3 707 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 402,17
SO 5061.12	Provázání přeložky kabelů 22 kV - M. Horákové zájezd	1 367 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 964,36
<b>SČ 5062</b>	<b>Kabelové rozvody MV - PRE</b>						
SO 5062.01	Definice přeložky kabelů 1 kV M. Horákové - Pod hradičkami	759 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	759 915,77
SO 5062.02	Definice přeložky kabelů 1 kV Svatojilská - Pod hradičkami	1 078 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 887,53
<b>SČ 5063</b>	<b>Kabelové rozvody DP - ED</b>						
SO 5063.01	Definice přeložky kabelů DP - M. Horákové Jh	8 205 252,28	0,00	8 205 252,28	0,00	0,00	0,00
SO 5063.02	Definice přeložky kabelů DP - Svatojilská	17 290 723,22	0,00	17 290 723,22	0,00	0,00	0,00
SO 5063.03	Definice výhledů v území pro tramvajové křižovatky Pražský most	2 921 402,42	0,00	2 921 402,42	0,00	0,00	0,00
SO 5063.04	Provázání přeložky kabelů DP - M. Horákové Jh	15 285 772,43	0,00	15 285 772,43	0,00	0,00	0,00
SO 5063.05	Provázání přeložky kabelů DP - Svatojilská	10 808 538,50	0,00	10 808 538,50	0,00	0,00	0,00
SO 5063.06	Provázání napájení M. Horákové Pražský most	875 565,21	0,00	875 565,21	0,00	0,00	0,00
SO 5063.07	Osvětlení veřejné osvětlení v území pro tramvajové křižovatky Pražský most	4 477 004,85	0,00	4 477 004,85	0,00	0,00	0,00
<b>SČ 5064</b>	<b>Kabelové rozvody ISK</b>						
SO 5064.01	Národní definice ISK - křižovatka Pražský most	105 715,00	105 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5064.02	Národní definice ISK - Svatojilská	3 319 564,00	3 319 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5064.03	Národní definice ISK - křižovatka Pražský most	155 842,85	155 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5064.04	Národní definice ISK - Svatojilská	2 001 908,78	2 001 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SČ 5067</b>	<b>Kabelové rozvody DP Metro</b>						
SO 5067.01	Definice přeložky kabelů DP Metro	455 111,91	0,00	455 111,91	0,00	0,00	0,00
SO 5067.02	Provázání přeložky kabelů DP Metro	13 144 720,09	0,00	13 144 720,09	0,00	0,00	0,00
<b>SČ 5069-5073</b>	<b>Kabelové rozvody silnoproud celkem</b>	<b>119 534 951,89</b>	<b>5 587 079,40</b>	<b>73 800 214,00</b>	<b>24 519 219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15 579 458,29</b>
<b>SČ 5074</b>	<b>Slaboproudé zařízení - Čísly Telecom, místní kabely</b>						
SO 5074.01	Přeloha kabelů MTS do nového kabelovodu - 1. úsek	3 425 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 739,17
SO 5074.02	Přeloha kabelů MTS do nového kabelovodu - 2. úsek	236 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	236 481,74
SO 5074.03	Nové úložné trasy MTS v úst. Svatojilská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5074.04	Přeloha úložné trasy MTS v ul. Svatojilská	4 294 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 074,21
SO 5074.05	Telesonní přípojka TQCI	139 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	139 851,14
SO 5074.06	Telesonní přípojka TQ2	3 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,55
SO 5074.07	Úložné úložné trasy v ul. M. Horákové	583 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	583 831,85
SO 5074.08	Definice úložné trasy v ul. M. Horákové	3 206 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 925,74
SO 5074.09	Provázání úložné trasy MTS v ul. M. Horákové	1 895 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 415,46
SO 5074.10	Provázání úložné trasy MTS v ul. Svatojilská	4 478 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 927,80
<b>SČ 5074</b>	<b>Slaboproudé zařízení - místní kabely</b>						
SO 5074.01	Přeloha kabelů DTS do nového kabelovodu - 1. úsek	367 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	367 450,21
SO 5074.02	Přeloha kabelů DTS do nového kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5074.03	Provázání úložné trasy DTS v ul. M. Horákové	850 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 502,00
<b>SČ 5075</b>	<b>Slaboproudé zařízení - úložné telefonní sít</b>						
SO 5075.01	Přeloha kabelů UTS do nového kabelovodu - 1. úsek	2 853 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 538,87
SO 5075.02	Přeloha kabelů UTS do nového kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5075.03	Nové úložné trasy UTS v ul. Svatojilská	657 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	657 421,51
SO 5075.04	Provázání úložné trasy UTS v ul. M. Horákové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5075.05	Provázání úložné trasy UTS v ul. Svatojilská	858 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	858 480,04
<b>SČ 5076</b>	<b>Slaboproudé zařízení - Ministerstvo vnitra</b>						
SO 5076.01	Přeloha kabelů MV do nového kabelovodu - 1. úsek	2 004 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 788,81
SO 5076.02	Přeloha kabelů MV do nového kabelovodu - 2. úsek	135 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	135 071,09
SO 5076.03	Nové úložné trasy MV v ul. Svatojilská	349 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	349 139,80
SO 5076.04	Nové úložné trasy MV v ul. M. Horákové	547 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	547 589,86
SO 5076.05	Definice přeložky úložné trasy MV v ul. Svatojilská	1 344 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 568,57
SO 5076.06	Definice část úložné trasy MV v ul. M. Horákové	454 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	454 558,58
SO 5076.07	Provázání úložné trasy MV v ul. M. Horákové	1 358 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 826,78
SO 5076.08	Přeloha úložné trasy MV v ul. Svatojilská	1 180 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 189,84
SO 5076.09	Přeloha úložné trasy v ul. Pražského mostu	142 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	142 732,03
<b>SČ 5077</b>	<b>Slaboproudé zařízení - veřejná sítěvod a sarnobal spínač</b>						
SO 5077.01	Přeloha kabelů MVSS do nového kabelovodu - 1. úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5077.02	Nové úložné trasy MVSS v ul. M. Horákové a Přeloha p	1 897 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 077,17
SO 5077.03	Přeloha kabelů MVSS do nového kabelovodu - 2. úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5077.04	Přeloha úložné trasy MVSS v ul. Svatojilská	5 573 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 726,35
SO 5077.05	Provázání úložné trasy MVSS v ul. M. Horákové	1 602 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 583,61
SO 5077.06	Přeloha úložné trasy MVSS v ul. Svatojilská	1 854 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 550,56
<b>SČ 5078</b>	<b>Slaboproudé zařízení - Alioni</b>						
SO 5078.01	Slaboproudé zařízení Alioni na ulici Svatojilská a gen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SČ 5079</b>	<b>Slaboproudé zařízení - Pragolet</b>						
SO 5079.01	Úprava zařízení Pragolet	889 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	889 751,12
<b>SČ 5079-5079</b>	<b>Přeloha kabelů slaboproud celkem</b>	<b>47 767 682,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 767 682,43</b>
<b>SČ 5080</b>	<b>Zemnice budov</b>						

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 8615 Myslíbkova - Pražský most

Číslo smlouvy objednatel: DP/2016/00342/1004

Číslo smlouvy zhotovitel: NTS D2 06U203

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Číslo SO (SČ)	Název stavebního objektu	Kalkp.ceny náh ha, DPH	TBM náh.Prahy	CP náh.Prahy	ELTORO CEFLEX	P1S	OBTATÍJ
SO 5080.51	Demolice v tunelovém úseku	1 345 544,03	1 345 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5080.52	Demolice v kolejišti žel. stanice Dejvice	795 126,82	795 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5080.53	Demolice železničních	485 651,64	485 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5080.54	Demolice mezi M. Horákové a nádražím	1 169 000,11	1 169 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SČ 5080	Demolice budov celkem	3 726 726,60	3 726 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5082.01	Navešterství	14 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013,23
SČ 5082	Navešterství celkem	14 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013,23
SO 5084.31	Objekty drobné architektury	1 555 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 687,41
SO 5084.02	Úprava dělnického hřbitvu v ul. Mlýnské	743 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	743 059,74
SČ 5084	Objekty drobné architektury celkem	2 298 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 747,15
SO 5085.01	Výhledy vzdušnotecníky	7 009 740,06	7 009 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SČ 5085	Výhledy vzdušnotecníky celkem	7 009 740,06	7 009 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5086.01	Zařízení nadzemní zástavby	1 238 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 347,57
SO 5086.02	Zařízení barových kadeň - západ	36 694 098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694 098,14
SO 5086.03	Zařízení barových kadeň - východ	51 931 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51 931 077,19
SO 5086.04	Zařízení kadeň v Jelení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SČ 5086	Zařízení nadzemní zástavby celkem	69 793 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69 793 512,90
SO 5090.01	Příprava území	409 451,65	409 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5090.02	Příprava území M. Horákové ul.	10 983 831,03	10 983 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5090.03	Příprava území M. Hurlákové ul.	3 831 315,17	3 831 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5090.04	Příprava území pro objekty výhledů vzdušnotecníky	276 416,52	276 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5090.05	Příprava území u ul. Patbázkova	3 482 437,70	3 482 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SČ 5090	Příprava území celkem	21 963 486,11	21 963 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5091.01	Čistě lešení stavby	9 223 368,69	9 223 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5091.02	ČTL v ul. Svatošské	412 487,12	412 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5091.03	ČTL pod hrázemi u Františkovy mostu	34 607 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34 607 536,33
SO 5091.04	Obnova lešeníových kurní v ul. Hraběcí	722 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	722 304,98
SČ 5091	Čistě lešení stavby celkem	44 965 697,12	9 635 855,81	0,00	0,00	0,00	35 329 841,31
SO 5092.01	Oplocení	226 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	226 600,51
SO 5092.02	Oplocení pozemků u kolejiště Dejvického nádraží	153 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	153 615,16
SO 5092.03	Oplocení vodárny Nad Otčínou	12 474,22	0,00	0,00	0,00	72 474,22	0,00
SO 5092.04	Oplocení areálu lešeníových kurní	1 716 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 436,64
SČ 5092	Oplocení celkem	3 171 136,53	0,00	0,00	0,00	72 474,22	3 098 712,31
SO 5093.01	Sadbové úpravy	3 036 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 788,08
SO 5093.02	Sadbové úpravy v ul. Svatošské	1 671 695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 695,45
SO 5093.03	Sadbové úpravy pod hrázemi u Františkovy mostu	2 275 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 630,40
SO 5093.04	Sadbové úpravy u výhledu vzdušnotecníky	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
SČ 5093	Sadbové úpravy celkem	10 737 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 513,94
SO 5095.01	GARAŽE	761 626,18	761 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5095.02	Podzemní garáže Pražský most	237 598 136,33	237 598 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5095.03	Podzemní garáže Pražský most	2 391 900,52	2 391 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 5095.04	Tratě garáže	24 993,48	24 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SČ GARAŽE	GARAŽE celkem	240 775 466,49	240 775 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 231	Zařízení staveniště Myslíbkova	99 445 239,09	99 445 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 232	Zařízení staveniště u Labutalova	1 667 401,42	1 667 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 233	Zařízení staveniště Pražský most	134 599 511,02	134 599 511,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 234	Zařízení staveniště M. Horákové	6 543 867,65	6 543 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 235	Zařízení staveniště Mlýnské	52 874 432,00	52 874 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SČ 23	Zařízení staveniště celkem	295 930 711,21	295 930 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		1 852 737 522,15	6 056 189 605,04	21 115 645,61	24 976 216,63	72 541 990,26	276 524 002,26
DPH		1 171 543 739,76	1 019 413 783,25	27 356 750,51	1 106 729,63	38 719 153,19	65 525 322,79
CELKEM CENA S DPH		7 024 341 261,91	6 115 563 448,79	310 540 396,15	30 066 946,49	235 261 144,25	332 049 325,05

Za zhotovitele: Metrostav a.s.  
Ing. Ivo Vroks - ředitel divize 5

Za manažtáře: IDS, a.s.  
Ing. Petr Vychodil - ředitel divize 3600

Datum:

Datum:

29-08-2017

Podpis:

Podpis:

Razítko:

Razítko:

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budovatelů správci - provozovatelů

Stavba č. 0050 Pražský most - Společná

Číslo objednávky objednatele: DLU21/BA00302/008

Číslo objednávky vobchodníku: MFS-DL-V00290

Zhotovitel: Mikrocizna a.s.

Číslo SO (SČ)	Název stavebního objektu	Relativní cena díla bez DPH	TSK (n,m,pruhy)	DP (n,m,pruhy)	ELTODOCITELUM	PVS	OSTATNI
BC 0010	Komunikace definitivní						
SO 0010.01	Výzvěky v tunelích	22 005 574,01	22 005 574,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.02	Severní vozovka M. Horákové	14 801 079,45	14 801 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.03	Jihní vozovka M. Horákové	22 065 853,76	22 065 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.04	Chodníky - svaže	12 578 229,00	12 578 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.05	Chodníky - jíz.	10 531 615,54	10 531 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.06	Úprava vozovky v ul. Bulharská - Dejvice	4 388 618,11	4 388 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.07	Úprava chodníků v ul. Bulharská - Dejvice	4 485 792,67	4 485 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.08	Výhledová výhled - vozovka rampy č. 1	5 798 819,01	5 798 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.09	Výhledová výhled - vozovka rampy č. 2	5 641 632,77	5 641 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010.10	Přehledová komunikace k větrací šachtě	1 985 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 273,05
SO 0010.11	Úprava ul. Na valoch	12 616 066,55	12 616 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0010	Komunikace definitivní celkem	111 618 594,15	111 618 594,15	0,00	0,00	0,00	1 985 273,05
BC 0011	Komunikace provozní						
SO 0011.01	Provozniční přípojky nádraží TT (SČ)	534 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	534 545,80
SO 0011.02	Provozniční úprava železničních vozovky	9 054 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 337,20
SO 0011.03	Provozniční úprava přejezdů ČD	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00
SO 0011	Komunikace provozní celkem	9 784 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 083,00
BC 0012	Dopravní opatření						
SO 0012.01	Dopravní opatření pro 1. fázi	4 636 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 741,86
SO 0012.02	Dopravní opatření pro 2. fázi	5 330 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 113,86
SO 0012.03	Dopravní opatření pro 3. fázi	1 808 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 062,55
SO 0012.04	Dopravní opatření pro 4. fázi	977 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	977 442,38
SO 0012.05	Dopravní opatření pro 5. fázi	3 182 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 113,01
SO 0012.06	Dopravní opatření pro 6. fázi	730 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	730 862,88
SO 0012.07	Dopravní opatření pro 7. fázi	1 374 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 438,28
SO 0012.08	Dopravní opatření pro 8. fázi	4 697 83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 83,05
SO 0012.09	Dopravní opatření pro 9. fázi	790 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	790 911,08
SO 0012	Dopravní opatření celkem	29 848 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 848 843,84
BC 0015	Tramvajová trať						
SO 0015.01	Tramvajová trať v ul. M. Horákové	88 388 506,21	0,00	88 388 506,21	0,00	0,00	0,00
SO 0015	Tramvajová trať celkem	88 388 506,21	0,00	88 388 506,21	0,00	0,00	0,00
BC 0016	Tramvajová trať						
SO 0016.01	Tramvajová trať v ul. M. Horákové	5 581 496,30	0,00	5 581 496,30	0,00	0,00	0,00
SO 0016.02	Tramvajová trať v ul. M. Horákové	2 458 158,31	0,00	2 458 158,31	0,00	0,00	0,00
SO 0016.03	Tramvajová trať celkem	8 039 654,61	0,00	8 039 654,61	0,00	0,00	0,00
BC 0017	Opěrné a zábrnní zdi						
SO 0017.01	Opěrná zdi výhledové rampy č. 1	36 446 900,17	36 446 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0017.02	Opěrná zdi výhledové rampy č. 2	102 833 127,46	102 833 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0017	Opěrné a zábrnní zdi celkem	148 300 027,63	148 300 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
BC 0019	Dopravní značení						
SO 0019.01	Tunelová úprava MČ	1 302 707,10	1 302 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0019.02	Úprava ul. M. Horákové	1 042 671,18	1 042 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0019.03	Úlice Na valoch	379 499,01	379 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0019.04	Přehledová komunikace k větrací šachtě	8 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558,43
SO 0019.05	Úprava dopravního značení	3 814 849,89	3 814 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0019	Dopravní značení celkem	7 557 685,61	5 167 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00
BC 0020	Tunelové hloubění - stavební část						
SO 0020.01	Hloubění tunelů, petliňová část v rampy č. 1, 2	1 885 055 019,05	1 885 055 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0020.04	Koseč - únikového výhledu	30 945,25	30 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 0020	Tunelové hloubění - stavební část celkem	1 916 000 964,30	1 916 000 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00
BC 0025	Podzemní objekty						
SO 0025.01	Ústředna severní část podchodu metra Hradčanská	96 414 367,23	0,00	96 414 367,23	0,00	0,00	0,00
SO 0025.01a	Ústředna severní část podchodu metra Hradčanská - ZTI	2 462 836,40	0,00	2 462 836,40	0,00	0,00	0,00
SO 0025.01b	Ústředna severní část podchodu metra Hradčanská - Dovlání	24 775 888,07	0,00	24 775 888,07	0,00	0,00	0,00
SO 0025.01c	Ústředna severní část podchodu metra Hradčanská - Vyřazení	557 718,13	0,00	557 718,13	0,00	0,00	0,00
SO 0025.02	Ústředna severní část podchodu metra Hradčanská - Informační	1 230 184,66	0,00	1 230 184,66	0,00	0,00	0,00
SO 0025.03	Chodníky podchodu metra dle ÚP CD č. 508	10 123 893,41	0,00	10 123 893,41	0,00	0,00	0,00
SO 0025.03a	Přístupná odvětrání AKU sání ve metru	141 691,48	0,00	141 691,48	0,00	0,00	0,00
SO 0025.03b	Hlavní konstrukce přechodu kanalizační stoky	1 639 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 411,80
SO 0025.05	Nákladní konstrukce pro chodníky ul. Žitná	33 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 844,45
SO 0025	Podzemní objekty celkem	147 305 224,73	0,00	147 305 224,73	0,00	0,00	1 673 256,60
BC 0026	Kabelové						
SO 0026.01	Přelážka kabelového	9 278 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 416,26
SO 0026	Kabelové celkem	9 278 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 416,26
BC 0034	Terény pro pěší						
SO 0034.01	Kondory pro pěší	1 289 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 733,93
SO 0034	Kondory pro pěší celkem	1 289 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 733,93
BC 0040	Kolejová vedení ČD						
SO 0040.01	Zač. Praha - Dejvice - Zkušební zpevnění	4 525 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 530,41
SO 0040.02	Zač. Praha - Dejvice - Zkušební mostky	14 389 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 844,25
SO 0040.03	Nahrazovací pásy pro odvětrání k odtoku	325 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	325 318,32
SO 0040.04	Zkušební přejezd	1 200 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 234,00
SO 0040.05	Práce na kolejích - přejezd pro pěší	12 809 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809 890,62
SO 0040.06	Ústředna proložení v ul. Žitná - součást	1 552 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 721,82
SO 0040	Kolejová vedení celkem	26 006 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 006 439,40
BC 0043	Zabezpečovací zařízení ČD						
SO 0043.01	Zabezpečovací zařízení - definitivní	3 505 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 839,50
SO 0043.02	Zabezpečovací zařízení - definitivní	2 183 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 921,84
SO 0043.03	Výhledové vybavení	2 730 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 624,38
SO 0043	Zabezpečovací zařízení celkem	8 420 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 385,72
BC 0047	Zabezpečovací zařízení						
SO 0047.01	Zabezpečovací zařízení - definitivní	45 439 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45 439 249,72
SO 0047.02	Zabezpečovací zařízení - definitivní	1 473 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 260,58
SO 0047.03	Zabezpečovací zařízení - provozní	3 031 589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 589,41
SO 0047.04	Zabezpečovací zařízení celkem	50 944 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50 944 100,71
BC 0050	Kanalizační stoky						
SO 0050.01	Přelážka stoky DN 300, km 4,213 - 4,403	1 281 540,31	0,00	0,00	0,00	1 281 540,31	0,00
SO 0050.02	Přelážka stoky DN 1200 a DN 300 km 4,188	15 176 311,86	0,00	0,00	0,00	15 176 311,86	0,00
SO 0050.03	Přehledové stoky DN 600/450 do stoky DN 1100	6 534 573,31	0,00	0,00	0,00	6 534 573,31	0,00
SO 0050.04	Přehledové stoky DN 1000, km 3,740 - 4,766	7 573 853,80	0,00	0,00	0,00	7 573 853,80	0,00



Specifikace díla a kalkulace ceny díle budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 0080 Pražský most - Společně:

Číslo smlouvy objednatele: DIL2194/0380/0080  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS B2 0802003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Table with 8 columns: Číslo SO (SO), Název stavebního objektu, Rekapitulace díla bez DPH, TSK hl.m.Prahy, DP hl.m.Prahy, ELTOOO CITELURK, PVS, OSTATNÍ. Rows include items like Přelozka stoly DN 300 u Šubního protěvu, Kabelové rozvody VLN, NV - PRE, a Kabelové rozvody UTP - střední celkem.

Handwritten signature

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 0050 Přesný most - Spojka

Číslo zakázky objednatel: DLU21K4003M22008  
 Číslo zakázky pořizovatel: MTS D2 0602003  
 Zhotovitel: Metrostav s.s.

Číslo SO (BC)	Název stavebního objektu	Kalk.ceny díla bez DPH	75% hl.nu.Přesný	DP hl.nu.Přesný	ELTODD CÍTELUM	P/S	OSTATNÍ
BC 0000	Děmičice burlov						
SO 0000.5	Děmičice burlov a zeleň, stavební čp. 2558	1 360 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 263,97
SO 0000.52	Děmičice stavební	58 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58 175,62
SO 0000.53	Děmičice prodejních stánků	303 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	303 325,09
SO 0000.54	Děmičice skladi - Cereálka čp. 2605	876 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876 065,43
SO 0000.55	Děmičice objektu IV BOMA Praha	2 479 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 195,56
SO 0000.57	Děmičice objektu IV GPFAKO s.r.l. čp. 2554	1 133 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 277,31
SO 0000.58	Děmičice počíták. ČD č. 003	479 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	479 788,99
SO 0000.59	Děmičice garážová ČD č. 004	181 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	181 658,08
SO 0000.60	Děmičice garáž a burky	48 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48 522,52
SO 0000.61	Děmičice přístřeší TT	452 663,08	0,00	452 663,08	0,00	0,00	0,00
SO 0000.62	Děmičice přístřeší BUS	168 124,80	0,00	168 124,80	0,00	0,00	0,00
SO 0000.63	Děmičice stavba MSA počítačová síťová infrastruktura	9 357 341,43	0,00	9 357 341,43	0,00	0,00	0,00
BC 0000	Děmičice celkem	18 861 471,72	0,00	9 714 964,51	0,00	0,00	9 146 507,21
BC 0002	Fozerští střeby						
SO 0002.01	Přístřeší na tramvajové zastávce Hradčanská ul. výhledově	1 633 902,99	0,00	1 633 902,99	0,00	0,00	0,00
SO 0002.02	Přístřeší BUS	341 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	341 751,54
SO 0002.03	Zachycení výhledů v pohledu moře	11 139 453,68	0,00	11 139 453,68	0,00	0,00	0,00
SO 0002.04	Křižovatka osobního vjezdu	850 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	850 145,34
SO 0002.05	Řešení VZT podjezdů	844 122,40	0,00	844 122,40	0,00	0,00	0,00
BC 0002	Fozerští střeby celkem	14 609 375,95	0,00	14 609 375,95	0,00	0,00	0,00
BC 0004	Objekty drobné architektury						
SO 0004.01	Rekonstrukce tabule - AKO	397 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	397 671,40
SO 0004.02	Městský mobiliár	34 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 113,84
BC 0004	Objekty drobné architektury celkem	431 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	431 785,24
BC 0050	Příprava území						
SO 0050.51	Křesací zeleň	631 351,81	0,00	2,00	0,00	0,00	631 351,81
BC 0050	Příprava území celkem	631 351,81	0,00	2,00	0,00	0,00	631 351,81
BC 0011	Tažební úpravy po ZS						
SO 0011.01	Tažební úpravy po ZS	6 031 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 014,07
BC 0011	Tažební úpravy po ZS celkem	6 031 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 014,07
BC 0092	Oplocení						
SO 0092.01	Oplocení dělníků	629 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	629 116,66
SO 0092.02	Oplocení staveniště	13 350 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 368,20
BC 0092	Oplocení celkem	13 979 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 979 484,86
BC 0093	Sadové úpravy						
SO 0093.01	Sadové úpravy	2 800 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 345,53
BC 0093	Sadové úpravy celkem	2 800 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 345,53
BC Z8	Zařízení staveniště						
SO Z8	Zařízení staveniště DPH	114 633 257,92	114 633 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
BC Z8	Zařízení staveniště celkem	114 633 257,92	114 633 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	2 616 594 982,58	2 267 830 514,71	380 267 629,06	9 311 679,28	48 903 714,73	504 281 444,72
	DPH	354 208 559,11	486 862 667,00	58 140 409,88	1 679 865,48	9 719 434,66	811 676 192,11
	CELKŮV CELKŮV S DPH	2 970 803 541,69	2 754 693 181,71	438 408 038,94	11 991 544,74	58 623 149,39	1 315 961 636,83

Za zhotovitele: Metrostav a.s.  
 Ing. Jan Vrbka - ředitel divize B

Za mandátáře: IDS, a.s.  
 Ing. Petr Vychodil - ředitel divize 3800

Dat

Datum:

29-08-2017

Pod

Podpis:

Red

Redižo.

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pele Tyrolka

Číslo emlovy objednatele: DL/21/M/003842/2006  
 Číslo emlovy zhotovitel: MTS D2 0602003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavěbního objektu	Rekmp.ceny díla bez DPH	TSK M.m.Prahy	DF M.m.Prahy	ELTOD0 CTELUM	PVS	OSTATNI
SC 9010	Komunikace						
SO 9010.01	Vozovky v tunelích	110 227 391,61	110 227 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.02	Povrchová trasa M0 Trója	66 777 396,52	66 777 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.03	Křižovatka Špejchar	10 398 309,69	10 398 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.04	Křižovatka u Vorklíků	11 986 347,60	11 986 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.05	Úprava ulice M. Horákové	70 310 939,66	70 310 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.07	Zpevněné plochy u výhledu Letná	256 856,97	256 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.08	Chodníky, ostatní plochy - Letná	54 776 558,85	54 776 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.09	Úprava ulice Bědenihů	6 998 287,26	6 998 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.10	Křižovatka Trója	19 634 653,29	19 634 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.11	Křižovatka Partyzánská - Vrbenického	11 964 505,63	11 964 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.12	Prodloužení ulice Partyzánské do Trója	75 791 401,19	75 791 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.13	Úprava ulice Pavlovská	3 024 393,00	3 024 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.14	Chodníky, ostatní plochy - Imps Pele	18 061 566,02	18 061 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.15	Parkovací plocha - Letenská přehř	28 642 913,71	28 642 913,71	0,00	0,00	28 642 913,71	0,00
SO 9010.18	Rozšíření ulice Na Špejcharu	10 196 654,07	10 196 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.17	Přijezdové komunikace k výhledu na t	13 621,75	13 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.19	Úprava ulic Pod Lisem a Povravná	19 080 932,46	19 080 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.19	Parkovací plocha - Špejchar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.20	Plocha pro jednání IZS Letná	216 290,06	216 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.21	Plocha pro jednání IZS Trója	2 606 961,93	2 606 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9010.22	Přijezdové komunikace pro zásehná	5 570 272,85	5 570 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9010	Komunikace celkem	577 173 256,15	496 530 344,44	0,00	0,00	28 642 913,71	0,00
SC 9011	Komunikace provizorní						
SO 9011.51	Provizorní komunikace u M. Horákov	1 477 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 836,67
SO 9011.52	Provizorní komunikace u M. Horákov	3 121 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 064,30
SO 9011.53	Provizorní komunikace u M. Horákov	1 337 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 563,75
SO 9011.55	Komunikace a zpevněné plochy - doč	4 168 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 710,34
SO 9011.57	Provizorní přijezd k objektu č. 2173 (ka	900 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	900 754,80
SO 9011.58	Provizorní přijezd k objektu č. 684 (ka)	1 105 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 560,10
SO 9011.61	Provizorní napojení parkoviště u nádr.	1 796 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 874,71
SC 9011	Komunikace provizorní celkem	13 906 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 514,67
SC 9014	Demolice tramvajových tratí						
SO 9014.01	Demolice tramvajové tratě Partyzánská	3 641 651,96	0,00	3 641 651,96	0,00	0,00	0,00
SO 9015	Tramvajové tratě						
SO 9015.01	Úprava tramvajové tratě u ulice M. Horá	101 488 748,09	0,00	101 488 748,09	0,00	0,00	0,00
SO 9015.02	Úprava tramvajové smyčky Špejchar	50 254 203,20	0,00	50 254 203,20	0,00	0,00	0,00
SO 9015.03	Tramvajová trať Partyzánská - Trojská	138 897 930,78	0,00	138 897 930,78	0,00	0,00	0,00
SO 9015.04	Tramvajová křižovatka Špejchar	46 145 338,75	0,00	46 145 338,75	0,00	0,00	0,00
SO 9015.51	Dočasná tramvajová smyčka Letná	15 088 609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088 609,31
SC 9018	Trolejové vedení						
SO 9018.01	Trolejové vedení tramvajové tratě v ulic	10 262 619,89	0,00	10 262 619,89	0,00	0,00	0,00
SO 9018.02	Trolejové vedení tramvajové smyčky Š	3 961 223,36	0,00	3 961 223,36	0,00	0,00	0,00
SO 9018.03	Trolejové vedení tramvajové tratě Part	16 084 582,84	0,00	16 084 582,84	0,00	0,00	0,00
SO 9018.04	Trolejové vedení tramvajové křižovatky	2 013 316,94	0,00	2 013 316,94	0,00	0,00	0,00
SO 9018.51	Trolejové vedení dočasná tramvajové	2 679 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 194,00
SO 9018.67	Dočasné trolejové vedení pro dálnici	1 989 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 273,33
SC 9014-9018	Tramvajové tratě celkem	362 426 668,46	0,00	372 969 612,82	0,00	0,00	19 456 976,64
SC 9017	Opěrné a zárušní zdi						
SO 9017.01	Opěrná zdi rampy 1-4 U Vorklíků	60 773 829,80	60 773 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.02	Opěrná zdi rampy 2-3 U Vorklíků	41 194 926,39	41 194 926,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.04	Zárušní zdi rampy 2 Trója	632 490,59	632 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.05	Opěrná zář. plochy IZS	7 778 680,99	7 778 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.08	Opěrná zář. ploz. M0 a rampou 2 Trója	10 636 063,59	10 636 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.09	Opěrná zdi rampy 3 Trója	3 563 795,08	3 563 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9017.10	Opěrná zdi Holešovice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9017	Opěrné a zárušní zdi celkem	145 082 436,43	145 082 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9019	Dopravní značení						
SO 9019.01	Tunelová trasa M0	4 354 280,51	4 354 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.02	Povrchová trasa M0 Trója	3 286 477,43	3 286 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.03	Křižovatka Špejchar	83 435,92	83 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.04	Křižovatka U Vorklíků - pouze rampy MK	523 495,55	523 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.05	Úprava ulice M. Horákové (Špejchar +	1 204 303,84	1 204 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.07	Úprava ulice Bědenihů	123 037,74	123 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.08	Křižovatka Trója - pouze rampy M0	714 618,62	714 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.09	Křižovatka Partyzánská - Vrbenického	269 071,87	269 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.10	Prodloužení ulice Partyzánské do Trója	1 502 695,94	1 502 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.11	Úprava ulice Pavlovská	9 375,60	9 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.12	Rozšíření ulice Na Špejcharu	149 391,80	149 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.13	Úprava ulic Pod Lisem a Povravná	383 303,45	383 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.14	Portální dopravní značení	17 442 108,51	17 442 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9019	Dopravní značení celkem	29 637 873,59	29 637 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9020	Tunely hloubené						
SO 9020.01	Hloubené tunely Letná	1 015 724 837,28	1 015 724 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.02	Hloubené tunely Letná, portálový část	978 110 855,21	978 110 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.03	Hloubené tunely rampy 1-4 U Vorklíků	186 695 063,29	186 695 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.04	Hloubené tunely rampy 2-3 U Vorklíků	273 422 528,05	273 422 528,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.05	Hloubené tunely Trója, portálová část	414 616 819,92	414 616 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9020.06	Hloubené tunely Trója	793 374 487,41	793 374 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9020	Tunely hloubené celkem	3 682 120 461,16	3 682 120 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9021	Tunely ražené						
SO 9021.01	Severní tunelová trouba STT	2 067 391 716,30	2 067 391 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích epřavců - provozovatelů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Průloha č.2/3 k dodatku č. 10

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: NTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (BC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	T6K hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	EL.TOD00 CTELUM	PVS	OSTATNÍ
SO 9021.02	Járni tunelová trouba J 1 I	2 978 907 500,48	2 978 907 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.03	Provozovní kanál VZD přívod	35 286 762,58	35 286 762,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.04	Provozovní kanál VZD odvod	102 346 280,76	102 346 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.06	Strojovna VZD přívod a odvod	313 042 749,35	313 042 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.07	TGC 4	75 028 402,99	75 028 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.08	Vzduchotechnický kanál přívod a odvod	63 433 928,43	63 433 928,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.09	Vzduchotechnický kanál přívod a odvod	39 855 769,49	39 855 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.10	Vzduchotechnická šachta přívod a odvod	41 489 477,00	41 489 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.11	Vzduchotechnická šachta přívod a odvod	28 085 741,20	28 085 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.12	Tunelová propojka TP č. B 12	13 652 909,17	13 652 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.13	Tunelová propojka TP č. B 13	15 817 500,58	15 817 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.14	Tunelová propojka TP č. B 14	14 401 141,36	14 401 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.15	Tunelová propojka TP č. B 15	14 625 969,90	14 625 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.16	Tunelová propojka TP č. B 16	13 152 987,83	13 152 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.17	Tunelová propojka TP č. B 17	21 198 029,86	21 198 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.18	Tunelová propojka TP č. B 18	12 382 470,53	12 382 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.19	Tunelová propojka TP č. B 19	11 638 913,76	11 638 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9021.20	Podzemní trafostanice - TGC 5	24 494 649,23	24 494 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9021	<b>Čerpalnice</b>	5 087 190,92	5 087 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9021	<b>Tunely ražené celkem</b>	<b>6 212 357 593,93</b>	<b>6 212 357 593,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO 9025	Podzemní objekty						
SO 9025.02	Technologické centrum Sparta - TGC 3	31 395 736,84	31 395 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9025.03	Technologické centrum Trója - TGC 6	154 610 575,10	154 610 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9025.04	Šachta výtlaku kanalizace	1 949 181,95	1 949 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9025	<b>Podzemní objekty celkem</b>	<b>167 956 493,80</b>	<b>167 956 493,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO 9026	Kabelovody (všechny stavební objekty)						
SO 9026.01	Kabelovody v ulici M. Horákové - U Vln	34 543 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34 543 631,97
SO 9026.02	Kabelovody vedené v koridoru sítí - M	5 756 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 660,90
SO 9026.03	Kabelovody křižovatka Špejchar - Pelc	3 734 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 576,71
SC 9026	<b>Kabelovody celkem</b>	<b>44 034 869,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 034 869,58</b>
SO 9030	Demolice mostů						
SO 9030.01	Demolice slávného tramvajového mu	24 569 497,56	0,00	24 569 497,56	0,00	0,00	0,00
SO 9031	Mosty silniční						
SO 9031.02	Úprava podvozku pod železniční čarou	395 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	395 790,88
SO 9031.03	Podchod pod železniční tratí v ul. Pan	1 940 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 863,31
SC 9030-9031	<b>Mosty silniční celkem</b>	<b>26 896 951,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24 569 497,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 454,19</b>
SO 9040	Kolejové vedení ČD						
SO 9040.01	Žel. spodek zřízení, lichá skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9040.02	Žel. spodek zřízení, sudá skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9040.03	Žel. svršek zřízení, lichá skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9040.04	Žel. svršek zřízení, sudá skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9041	Nástupiště ČD						
SO 9041.01	Zřízení 1. nástupiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9041.02	Zřízení 2. nástupiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9041.03	Zřízení 3. nástupiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9042	Kabelovody ČD						
SO 9042.01	Demontáž kabelových vedení ve 2 a 3. nástu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9043	Silnoproudá zařízení ČD						
SO 9043.01	Definitivní úpravy silnoproudých zaříze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9043.51	Provizorní úpravy silnoproudých zaříze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9044	Trakční vedení ČD						
SO 9044.01	Úpravy trakčního zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9045	Ukolyňování kovových konstrukcí						
SO 9045.01	Ukolyňování kovových konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9046	Sdělovací zařízení ČD						
SO 9046.01	Definitivní úpravy sdělovacího zaříze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9046.51	Provizorní úpravy sdělovacího zaříze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9047	Zabezpečovací zařízení ČD						
SO 9047.01	Definitivní úpravy zabezpečovacího za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9047.51	Provizorní úpravy zabezpečovacího za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9048	Vodovod ČD						
SO 9048.01	Definitivní úpravy vodovodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9048.51	Provizorní úpravy vodovodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9047-9048	<b>Zařízení ČD celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO 9050	Kanalizace PUK						
SO 9050.01	Stoka DN 300 v km 4,4 - 4,45	1 250 903,83	0,00	0,00	0,00	1 250 903,83	0,00
SO 9050.02	Úpravy spojových částí v km 4,45	1 867 486,24	0,00	0,00	0,00	1 867 486,24	0,00
SO 9050.03	Zásypacího stoky v km 4,599 - 4,45	4 792 785,91	0,00	0,00	0,00	4 792 785,91	0,00
SO 9050.04	Stoka G0 x 110 v km 4,46 - 4,625	6 887 654,43	0,00	0,00	0,00	6 887 654,43	0,00
SO 9050.05	Stoka DN 300 v km 4,67 - 4,75	1 628 328,78	0,00	0,00	0,00	1 628 328,78	0,00
SO 9050.06	Stoka DN 300 v km 4,82 - 4,887	3 902 441,55	0,00	0,00	0,00	3 902 441,55	0,00
SO 9050.07	Kanalizace na Letenské pán	1 429 070,76	0,00	0,00	0,00	1 429 070,76	0,00
SO 9050.08	Divádní TGC 3 Letná	5 556 184,64	0,00	0,00	0,00	5 556 184,64	0,00
SO 9050.11	Přeložka stoky DN 200 Trója	18 769 148,73	0,00	0,00	0,00	18 769 148,73	0,00
SO 9050.12	Odvodnění povrchové vody MU Trója	364 956,09	0,00	0,00	0,00	364 956,09	0,00
SO 9050.21	Dávkovní připojky SK pro šp. 108°C a	207 513,38	0,00	0,00	0,00	207 513,38	0,00
SO 9050.22	Připojky uličních vpustí a kalových jím	1 566 714,90	0,00	0,00	0,00	1 566 714,90	0,00
SO 9050.23	Dávkovní připojky SK pro šp. 85/85 a 6	395 207,89	0,00	0,00	0,00	395 207,89	0,00
SO 9050.25	Připojky uličních vpustí a kalových jím	6 352 195,41	0,00	0,00	0,00	6 352 195,41	0,00
SO 9050.26	Připojky uličních vpustí a kalových jím	7 469 595,18	0,00	0,00	0,00	7 469 595,18	0,00
SO 9050.27	Připojky uličních vpustí křivobátky U V	257 059,31	0,00	0,00	0,00	257 059,31	0,00
SO 9050.28	Úprava uličních vpustí a kalových jím	12 583 269,73	0,00	0,00	0,00	12 583 269,73	0,00
SO 9050.30	Připojky uličních vpustí povrchové tras	3 922 765,85	0,00	0,00	0,00	3 922 765,85	0,00

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů  
 Stavba č. 0078 Špejchar - Pařík Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/003842/2006  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003  
 Zhotovitel: Mistrostev s.r.o.

Číslo SO (SC)	Název shrvebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODO CITELUM	PVS	OŠTATNI
SO 9050.41	Rušná stoba na styku staveb 0069 a 1	214 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214 025,72
SO 9050.42	Výbourání komory na straně M. Horáka	385 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385 508,59
SO 9050.43	Zrušení stoky v km 4,386 - 4,45 (obnova)	432 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	432 157,63
SO 9050.44	Zrušení stoky v km 4,46 - 4,625 (obnova)	2 723 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 180,80
SO 9050.45	Zrušení stoky v km 4,67 - 4,75 (obnova)	560 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	560 121,29
SO 9050.46	Zrušení stoky v km 4,82 - 4,887 (obnova)	128 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128 414,05
SO 9050.47	Zrušení kanalizace na Letenském nám.	1 262 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 566,70
SO 9050.48	Zrušení kanalizace DN 2000 (obnova)	2 089 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 233,32
SO 9050.51a	Provizorní přípojky SK pro č. 09/108	507 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	507 762,35
SO 9050.51b	Provizorní přípojky SK pro č. 85/95 a 0	752 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	752 011,47
SO 9050.52	Provizorní propojení stok od Hradčanské	2 553 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 757,47
SO 9050.53	Provizorní příložka stoky DN 2000 Trž.	13 139 021,80	0,00	0,00	0,00	13 159 021,80	0,00
SC 9050.54	Suchá na stoku DN 2000	556 995,00	0,00	0,00	0,00	539 596,00	0,00
SO 9050.55	Provizorní příložka stoky DN 250 v km	945 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	945 605,20
SC 9051	Kanalizace TSK						
SO 9051.10	Odvod čerpačnic vod do Vltavy	911 240,12	911 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9051.11	Odvodnění křižovetky Trž.	60 391 752,67	60 391 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9051.15	Přípojky uličních vpustí a kalových jímek	2 883 077,54	2 883 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9050.9061	Kanalizace celkem	71 438 102,38	64 165 820,33	0,00	0,00	63 712 239,17	17 544 342,66
SC 9052	Vodovody						
SO 9052.01	Rad DN 200 v km 4.4 - 4.67	1 303 039,32	0,00	0,00	0,00	1 303 039,32	0,00
SO 9052.02	Rad DN 200 v km 4.46b - 4.690	5 734 466,78	0,00	0,00	0,00	5 734 466,78	0,00
SO 9052.03	Rad DN 300 po výstavbě ramp 1 a 4 km	3 630 102,54	0,00	0,00	0,00	3 630 102,54	0,00
SO 9052.04	Obnova řadu DN 300 po výstavbě hlou.	601 023,79	0,00	0,00	0,00	601 023,79	0,00
SO 9052.05	Obnova řadu DN 300 po výstavbě hlou.	7 115 372,15	0,00	0,00	0,00	7 115 372,15	0,00
SO 9052.06	Rad DN 400 v km 4.825 - 4.875	5 943 129,30	0,00	0,00	0,00	5 943 129,30	0,00
SO 9052.07	Rad DN 500 v km 4.875 - 4.888	17 060 227,38	0,00	0,00	0,00	17 060 227,38	0,00
SO 9052.08	Úpravy vodovodu DN 200 v ulici Partyz.	3 539 324,51	0,00	0,00	0,00	3 539 324,51	0,00
SO 9052.10	Propojení radí v ul. Pod lisem a u MF	10 307 512,73	0,00	0,00	0,00	10 307 512,73	0,00
SO 9052.20	Vodovodní příložka DN 150 TGC 3 Let	549 969,58	549 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9052.23	Vodovodní příložka DN 150 TGC 6 Trž.	428 916,03	428 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9052.24	Vodovodní příložka v ulici Partyzánské	115 364,51	115 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9052.25	Vodovodní příložka pro DP ED Letná	672 914,01	0,00	672 914,01	0,00	0,00	0,00
SO 9052.26	Příložka vodovodu DN 200 pro 148; B	439 670,21	439 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9052.41	Rušení řadu v km 4.40 - 4.61 (obnova)	130 743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	130 743,51
SO 9052.42	Rušení řadu DN 100 v km 4.465 - 4.59	153 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153 208,64
SO 9052.43	Rušení řadu DN 350 pro výstavbu ram	257 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	257 840,56
SO 9052.44	Rušení řadu DN 350 pro výstavbu hlou.	635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	635,96
SO 9052.45	Rušení řadu DN 350 pro výstavbu hlou.	549 653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	549 653,38
SO 9052.46	Rušení řadu v savením chodníku M. H.	330 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	330 181,86
SO 9052.47	Rušení řadu DN 500 v ul. M. Horákové	307 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 514,00
SO 9052.48	Rušení vodovodu u ul. Partyzánské	150 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	150 806,90
SO 9052.52	Příložka řadu DN 400 v úseku mezi ul.	29 518 053,03	0,00	0,00	0,00	29 518 053,03	0,00
SO 9052.54	Příložka řadu DN 500 v km 4.615 - 4,0	5 628 659,24	0,00	0,00	0,00	5 628 659,24	0,00
SC 9052	Vodovody celkem	97 265 275,00	1 529 920,13	672 914,01	0,00	93 181 454,88	1 880 986,01
SC 9053	Plynovody						
SO 9053.01	Definitivní příložka plynovodu DN 500	17 668 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668 360,32
SO 9053.02	Rekonstrukce STL plynovodu DN 500	3 474 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 640,38
SO 9053.03	Definitivní příložka NTL plynovodu DN	4 825 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 519,58
SO 9053.04.4	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. H.	2 662 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 442,21
SO 9053.04.5	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. H.	4 290 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 954,27
SO 9053.04.6	Nový NTL plynovod DN 300 v ul. M. H.	4 532 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 628,56
SO 9053.06	Definitivní příložka VTL plynovodu v ul.	45 555 917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45 555 917,61
SO 9053.06a	Provizorní příložka STL plynovodu DN	3 964 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 170,63
SO 9053.41	Zrušení stavajícího STL plynovodu DN	4 424 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 097,16
SO 9053.42	Zrušení stavajícího propoje STL plynov.	1 064 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 056,02
SO 9053.43	Zrušení stav. čího NTL plynovodu DN	370 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	370 288,89
SO 9053.44.4	Zrušení NTL plynovodu DN 300 v ul. M.	114 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114 937,60
SO 9053.44.6	Zrušení NTL plynovodu DN 300 v ul. M.	318 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	318 750,83
SO 9053.45	Zrušení NTL plynovodu v ul. Partyzanské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9053.48	Zrušení VTL plynovodu DN 500 v ul. P	629 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	629 417,79
SO 9053.52	Provizorní příložka VTL plynovodu DN	65 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 924,00
SC 9053	Plynovody celkem	95 516 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95 516 102,67
SC 9054	Teploty						
SO 9054.01	Zrušení parovodu hrad	31 583 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583 423,37
SC 9054	Teploty celkem	31 583 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 583 423,37
SC 9050	Veřejné osvětlení						
SO 9050.01	Příložky VO Špejchar - Letenské nám.	11 795 116,72	0,00	0,00	11 795 116,72	0,00	0,00
SO 9050.02	VO rampy 1 - 4	544 482,09	0,00	0,00	544 482,09	0,00	0,00
SO 9050.03	Příložky VO M. Horákové - sever	1 146 508,76	0,00	0,00	1 146 508,76	0,00	0,00
SO 9050.04	Příložky VO Partyzánská - Vrbanekých	4 542 296,48	0,00	0,00	4 542 296,48	0,00	0,00
SO 9050.05	VO Trojský most	12 488 615,14	0,00	0,00	12 488 615,14	0,00	0,00
SO 9050.06	Příložky VO Pavlůvská - Pod lisem	1 965 975,87	0,00	0,00	1 965 975,87	0,00	0,00
SO 9050.07	VO Trojský most - Pařík Tyrolka	3 885 249,56	0,00	0,00	3 885 249,56	0,00	0,00
SO 9050.50	Provizorní VO Letná	2 122 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 049,33
SO 9050.50	Definitivní rozvody pro platební znaky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9051	Kabelové rozvody VN - PRE						
SO 9051.01	Definitivní příložka kabelů VN 22 kV, T	848 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	848 565,13
SO 9051.02	Definitivní příložka kabelů VN 22 kV, T	1 045 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 417,50
SO 9051.04	Definitivní příložka kabelů VN 22 kV, T	8 249 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249 805,86
SO 9051.05	Definitivní příložka kabelů VN 22 kV, T	1 325 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 176,57
SO 9051.11	Napájecí kabel TR Holešovice - T5 30	1 225 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 564,45
SO 9051.12	Definitivní příložka kabelů VN 22 kV, T	1 632 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 406,18
SO 9051.13	Definitivní příložka kabelů VN 22 kV, T	940 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	940 685,32

## Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

Číslo smlouvy objednatele: DIL/24/04/003842/2006

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (8C)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTODD GTELUM	PVS	OSTATNI
SO 9061.15.a	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV	581 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581 721,50
SO 9061.15.b	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV	573 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	573 821,98
SO 9061.16	Definitivní přeložka kabelů VN 22 kV	754 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	754 397,73
SO 9061.17	Definitivní přeložka VN 22 kV pro objek	2 265 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 902,59
SO 9061.41	Nápoječní kabel 22 kV TR Holešovice -	243 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	243 326,84
SO 9061.42	Nápoječní kabel 22 kV TR Sever II - TG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9061.51a	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV	1 301 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 651,59
SO 9061.51b	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9061.54	Provizorní přeložka kabelů VN 22 kV	6 537 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 893,39
SO 9062	Kabelové rozvody NN - PHL						
SO 9062.01	Ochrana kabelů NN, Na Špejcharu a M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9062.02	Přeložka kabelů NN, arm. odběrná nit	1 651 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 118,55
SO 9062.05	Definitivní přeložka kabelů NN, M. Hor	423 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	423 352,83
SO 9062.06	Definitivní přeložka kabelů NN, M. Hor	323 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	323 569,80
SO 9062.1	Přeložka kabelů NN, Povtavská	911 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	911 334,07
SO 9062.12	Přeložka kabelů NN, Pod Lixem - Traje	754 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 285,00
SO 9062.14	Odběrné místo TSK, Povlavská	273 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	273 351,16
SO 9062.15	Definitivní přeložka kabelů NN, Partyz	542 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	542 198,74
SO 9062.16	Definitivní přeložka kabelů NN, Partyz	2 024 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 581,85
SO 9062.52	Provizorní přeložka kabelů NN, M. Hor	465 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	465 277,14
SO 9062.53	Provizorní přeložka kabelů NN, M. Hor	821 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	821 072,49
SO 9063	Kabelové rozvody - DP-ED						
SO 9063.01	Definitivní přeložka kabelů pro úsek st	10 058 592,65	0,00	10 058 592,65	0,00	0,00	0,00
SO 9063.02	Definitivní přeložka kabelů pro úsek kř	1 435 425,43	0,00	1 435 425,43	0,00	0,00	0,00
SO 9063.03	Definitivní přeložka kabelů, Partyzáns	19 800 243,53	0,00	19 800 243,53	0,00	0,00	0,00
SO 9063.11	Osvětlení nástupář - Letná	200 214,72	0,00	200 214,72	0,00	0,00	0,00
SO 9063.12	Osvětlení nástupář - Holešovice - Ino	393 104,53	0,00	393 104,53	0,00	0,00	0,00
SO 9063.21	Rídicí systémy přestavníků pro tram. s	3 148 756,99	0,00	3 148 756,99	0,00	0,00	0,00
SO 9063.22	Rídicí systémy přestavníků pro tram. s	1 279 473,40	0,00	1 279 473,40	0,00	0,00	0,00
SO 9063.23	Rídicí systémy přestavníků pro tram. s	2 863 430,42	0,00	2 863 430,42	0,00	0,00	0,00
SO 9063.51	Provizorní napájení tramvajové smyčky	1 157 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 609,76
SO 9064	Kabelové rozvody - TSK						
SO 9064.01	Napájení SSZ - křižovatka Špejchar	55 111,12	0,00	55 111,12	0,00	0,00	0,00
SO 9064.02	Napájení SSZ - tramvajová smyčka Šp	373 190,58	0,00	373 190,58	0,00	0,00	0,00
SO 9064.03	Napájení SSZ - křižovatka U Vorlíků	250 101,48	0,00	250 101,48	0,00	0,00	0,00
SO 9064.04	Napájení SSZ - křižovatka U Sparty	74 131,58	0,00	74 131,58	0,00	0,00	0,00
SO 9064.05	Napájení SSZ - křižovatka Letenské ná	100 787,78	0,00	100 787,78	0,00	0,00	0,00
SO 9064.06	Napájení SSZ - Partyzánská x Vrberská	129 717,75	0,00	129 717,75	0,00	0,00	0,00
SO 9064.07a	Napájení SSZ - Inoja x rampy 2, 3 - 1.	235 786,51	0,00	235 786,51	0,00	0,00	0,00
SO 9064.07b	Napájení SSZ - Inoja x rampy 2, 3 - 2.	816 535,15	0,00	816 535,15	0,00	0,00	0,00
SO 9064.08	Napájení SSZ - Traje x rampy 1, 4	133 085,28	0,00	133 085,28	0,00	0,00	0,00
SO 9064.09	Napájení SSZ - křižovatka Povlavská	233 399,34	0,00	233 399,34	0,00	0,00	0,00
SO 9064.10	Napájení SSZ - křižovatka Trojská x Pá	124 352,28	0,00	124 352,28	0,00	0,00	0,00
SO 9064.11	Koordináční kabel Špejchar - tramvaj	808 671,60	0,00	808 671,60	0,00	0,00	0,00
SO 9064.12	Koordináční kabel Letenské náměstí - U	2 757 893,78	0,00	2 757 893,78	0,00	0,00	0,00
SO 9064.13	Koordináční kabel Partyzánská - Traje	3 742 072,45	0,00	3 742 072,45	0,00	0,00	0,00
SO 9064.51	Napájení SSZ - křižovatka Bátensko/NN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9065	Elektrická zařízení ostatních správců						
SO 9065.02	Přípoka NN pro špejcar jímku Povtav	603 912,03	0,00	603 912,03	0,00	0,00	0,00
SO 9065.11	Osvětlení přístřešků na zastávkách - L	337 990,75	0,00	337 990,75	0,00	0,00	0,00
SO 9065.12	Osvětlení přístřešků na zastávkách - H	305 451,87	0,00	305 451,87	0,00	0,00	0,00
SO 9069-9065	Kabelové rozvody silnoproud celka	127 467 445,35	10 438 728,74	39 822 684,49	36 379 244,65	0,00	40 826 787,77
SO 9070	Slaboproudá zařízení - SPT TELECOM - místní kab. (Správa přístupové sítě)						
SO 9070.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	15 093 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093 963,50
SO 9070.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	12 174 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 138,18
SO 9070.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	10 428 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 021,58
SO 9070.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	3 367 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 095,33
SO 9070.06	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	553 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	553 032,11
SO 9070.07	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	1 199 254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 254,42
SO 9070.08	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	39 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39 941,35
SO 9070.51	Provizorní přeložka slaboproudých zař	22 805 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 805 734,83
SO 9071	Slaboproudá zařízení - SPT TELECOM - dálk. kab. (Provoz přenosové techniky)						
SO 9071.01a	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	1 083 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 119,85
SO 9071.01b	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	1 724 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 549,17
SO 9071.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9071.03a	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	554 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	554 285,85
SO 9071.04a	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	2 013 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 713,36
SO 9071.04b	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	2 005 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 714,45
SO 9071.05	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	13 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,09
SO 9071.05a	Rezervní trubky pro optické kabely - L	210 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	210 796,67
SO 9071.06a	Rezervní trubky pro optické kabely - T	1 198 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 606,01
SO 9071.51a	Provizorní přel. slaboproudých zařízení	1 718 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 285,54
SO 9072	Slaboproudá zařízení - SPT TELECOM - Účelová telefonní síť						
SO 9072.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	10 492 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492 346,56
SO 9072.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	638 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	638 096,58
SO 9072.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	934 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	934 248,86
SO 9072.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	10 625 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 472,22
SO 9072.51	Provizorní přel. slaboproudých zařízení	6 809 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 897,86
SO 9073	Slaboproudá zařízení - Ministerstvo vnitra						
SO 9073.01	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	9 651 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 514,61
SO 9073.02	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	6 862 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 755,73
SO 9073.03	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	2 733 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 015,90
SO 9073.04	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	4 854 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 694,61
SO 9073.05	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	1 376 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 023,23
SO 9073.06	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	908 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	908 425,23
SO 9073.07	Definitivní přel. slaboproudých zařízení	134 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	134 754,34
SO 9073.51	Provizorní přel. slaboproudých zařízení	12 896 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 952,53

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Stavba č. 0079 Špejchar - Pač Tynlka

Příloha č.2/3 k dodatku č. 10

Číslo smlouvy objednatele: DL/21/04/0035427008

Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003

Zhotovitel: Městořevně a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK M.m.Prahy	DP M.m.Prahy	ELTODD CITEMUM	PVS	OSTATNÍ
SC 9076	Slaboproudá zařízení ostatních majitelů						
SO 9076.01	Definitivní příst. slaboproudých zařízení	2 064 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 929,77
SO 9076.02	Slaboproudá zařízení Prácheň	2 579 831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 831,32
SO 9076.03	Definitivní příst. slaboproudých zařízení	1 843 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 076,12
SO 9076.04	Definitivní příst. slaboproudých zařízení	1 207 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 138,25
SC 9077	Slaboproudá zařízení PRE						
SO 9077.01	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů	1 250 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 188,20
SO 9077.02	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE H	374 076,06	0,00	0,00	0,00	0,00	374 076,06
SO 9077.03	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE U	473 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	473 936,53
SO 9077.05	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů	258 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	258 325,75
SO 9077.07	Definitivní přeložka DRT kabelů PRE V	448 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	448 845,53
SO 9077.09	Definitivní přeložka sdělovacích kabelů	510 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	510 900,34
SO 9077.51	Provizorní přeložka sdělovacích kabelů	1 785 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 910,25
SO 9077.52	Provizorní přeložka DRT kabelů PRE H	630 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630 686,65
SO 9077.55	Provizorní přeložka sdělovacích kabelů	321 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	321 417,54
SC 9079.5377	Slaboproudá zařízení celkem	167 904 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167 904 210,80
SC 9080	Demolice budov						
SO 9080.01	Demolice objektu Bubenčák čp. 154, M	1 985 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 481,07
SO 9080.02	Demolice objektu Bubenčák čp. 96, M	1 837 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 620,98
SO 9080.03	Demolice objektu Rušanec parc. č. 670	4 223 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 722,97
SO 9080.04	Demolice objektu Trója, parc. č. 1628,	5 989 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 871,34
SO 9080.05	Demolice objektu Libeň, parc.č. 440	2 084 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 938,37
SC 9080	Demolice budov celkem	16 101 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 101 632,73
SC 9082	Novostavby						
SO 9082.01	Přístřešky na tramvajových zastávkách	15 068,42	0,00	15 068,42	0,00	0,00	0,00
SO 9082.02	Přístřešky na tramvajových zastávkách	355 838,58	0,00	355 838,58	0,00	0,00	0,00
SO 9082.03	Objekt čarovací stanice Trója	1 828 319,51	1 828 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9082	Novostavby celkem	2 187 046,51	1 828 319,51	370 727,00	0,00	0,00	0,00
SC 9085	Výdechový vzduchotechniky						
SO 9085.01	Výdechový a nasávací objekt Nas. Kráť	27 592 221,35	27 592 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9085.02	Výdechový objekt Trója	5 618 338,46	5 618 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9085.04	Výdechový objekt Špejchar	28 383 236,21	28 383 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9085	Výdechový vzduchotechniky celkem	61 593 796,02	61 593 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 9086	Zajištění nadzemní zástavby						
SO 9086.01	Zajištění nadzemní zástavby v Praze 7	84 341 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84 341 300,08
SO 9086.02	Zajištění nadzemní zástavby v Praze 6	1 140 874,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 874,59
SO 9086.03	Protihluková opatření na objektech v P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9086.04	Protihluková opatření na objektech v P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9086.05	Protihluková opatření na objektech v P	63 624 494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63 624 494,75
SC 9086	Zajištění nadzemní zástavby celkem	148 196 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	148 196 669,42
SC 9087	Stavební opravy						
SO 9087.51	Provizorní vjezdové vrata na parc.č. 21	67 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67 513,57
SO 9087.52	Provizorní vjezdové vrata na parc.č. 96	230 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	230 179,44
SC 9087	Stavební opravy celkem	297 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	297 693,01
SC 9093	Sadové opravy						
SO 9093.01	Sadové opravy Letná	6 794 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 093,34
SO 9093.02	Sadové opravy Trója	13 987 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987 826,12
SO 9093.03	Sadové opravy Holešovice	1 060 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 787,91
SC 9093	Sadové opravy celkem	20 752 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 707,37
SC Garáže	Garáže Letná						
SO 9010.05	Napojení garáž Letná	2 059 867,11	2 059 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.06	Napojení garáž Letná	62 798,74	62 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9019.15	Operativní zřízení - podzemní garáže L	3 003 837,10	3 003 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9025.01	Podzemní garáže Letná (prozatímně o	344 588 083,77	344 588 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9025.06	Rampa garáž Letná	41 411 443,76	41 411 443,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9050.24	Přípojka kanalizace garážní a TGC 3 Le	1 314 373,30	0,00	0,00	0,00	1 314 373,30	0,00
SO 9052.21	Vodovodní přípojka DN 150 garáže Le	651 843,74	651 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9061.31	Přípojka VN 22 kV garáže Letná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 9070.09	Definitivní příst. slaboproudých zařízení	334 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	334 217,18
SO 9085.03	Výdechový objekt garáže Letná	1 961 590,27	1 961 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00
SC Garáže	Garáže celkem	384 385 452,97	39 700 575,51	3,30	0,00	1 314 373,30	334 217,18
SC ZS	Zřízení staveníště						
SO ZS1	Zřízení staveníště Letná	277 624 058,51	277 624 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS2	Zřízení staveníště Mlad. Královské náb.	3 894 720,24	3 894 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS3	Zřízení staveníště Za elektrárnou	214 087,08	214 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS4	Zřízení staveníště Císařský ostrov	191 201 758,12	191 201 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS5	Zřízení staveníště Trója	327 303 639,50	327 303 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SO ZS6	Zřízení staveníště Holešovice	59 593 741,78	59 593 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SC ZS	Zřízení staveníště celkem	869 212 016,23	869 212 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SC G	Geotechnický monitoring						
SO G1	Geotechnický monitoring (1 a 2)	50 945 923,64	50 945 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00
SO G3	Geotechnický monitoring 3	16 449 390,65	16 449 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00
SO G4	Geotechnický monitoring 4	16 582 689,15	16 582 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SC G	Geotechnický monitoring celkem	86 078 003,44	86 078 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>14 114 343 414,34</b>	<b>12 415 156 987,70</b>	<b>436 405 436,68</b>	<b>38 379 244,85</b>	<b>189 210 064,32</b>	<b>636 188 602,09</b>

**Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů**

Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

**Příloha č.2/3 k dodatku č. 10**


Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/D4003642/2006  
 Číslo smlouvy zhotovitele: MTS D2 0602003  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO (SC)	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	TSK hl.m.Prahy	DP hl.m.Prahy	ELTOD0 CÍTELUM	PVS	OSTATNÍ
	DPH	2 777 894 482,05	2 518 172 583,24	87 872 972,32	7 484 910,51	37 681 654,90	126 802 471,08
	CELKEM CENA S DPH	18 882 337 808,39	15 333 328 570,94	528 276 407,90	43 844 155,16	226 894 519,22	761 981 153,17

Za zhotovitele : Metrostav a.s.  
 Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8

Za mandátáře: IDS, a.s.  
 Ing. Petr vychodil - ředitel divize 3600

Datum:



Podpis:

Razítko:

Datum:

29.08.2017



Podpis:

Razítko: