
Ev. číslo smlouvy: S-104-430/2025 

č.j.: MD-54381/2025-430/1 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

„Posouzení využitelnosti evropských fondů v kombinaci s modely veřejně-

soukromých partnerství (PPP) při implementaci dopravních projektů 

v programovém období 2028+“ 
 

 

mezi smluvními stranami: 

 

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy 

se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO:   66003008 

DIČ:  CZ66003008 

zastoupená: Ing. Lenkou Hamplovou, vrchní ředitelkou na základě Pověření ministra 

dopravy ze dne 1. 12. 2025 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

telefon:  

bankovní spojení: 

číslo bankovního účtu: 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 

se sídlem:  Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4 

IČO: 61063029 

DIČ: CZ61063029 

zastoupená/ý: Jiřím Moserem, partnerem a jednatelem společnosti 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

telefon: 

bankovní spojení:

číslo bankovního účtu: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 

43246 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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Preambule 

Objednatel realizoval zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Posouzení využitelnosti 

evropských fondů v kombinaci s modely veřejně-soukromých partnerství (PPP) při 

implementaci dopravních projektů v programovém období 2028+“. 

Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla 

Objednatelem vybrána nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

Objednatel má zájem na tom, aby bylo Zhotovitelem provedeno dílo v rozsahu dále uvedeném, 

přičemž Zhotovitel si je tohoto Objednatelova zájmu plně vědom a je připraven zhotovit dílo 

takovým způsobem, aby tento Objednatelův zájem byl náležitě uspokojen. 

 

 

Článek I. 

Předmět a obsah smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení analýzy pro Objednatele o možnostech využití 

evropských fondů v kombinaci s modely veřejně-soukromých partnerství (dále jen „PPP“ 

nebo „PPP projekty“) pro financování a realizaci projektů dopravní infrastruktury včetně 

vytvoření praktické příručky obsahující konkrétní doporučení pro implementaci dopravních 

projektů v souladu s aktuálními a připravovanými právními a administrativními požadavky 

Evropské unie nebo poskytovatelů dotace, specifikované v čl. II. této smlouvy, a poskytnutí 

součinnosti Objednateli při vyjednávání relevantních podmínek o novém víceletém 

finančním rámci 2028+ (dále jen „VFR“) formou poskytování poradenství po dobu 

účinnosti této smlouvy (dále jen „dílo“).   

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést pro Objednatele dílo v souladu s touto 

smlouvou, její Přílohou č. 1 - Zadávací dokumentace k předmětnému zadávacímu řízení 

(dále jen „Zadávací dokumentace“), která je nedílnou součástí této smlouvy, Nabídkou a 

dále dle pokynů Objednatele. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít 

a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu podle čl. V. této smlouvy za podmínek 

stanovených touto smlouvou.  

3. Zhotovitel je v rámci provedení díla povinen zodpovědět následující hlavní evaluační 

otázky: 

Evaluační otázka/cíl analýzy: 

a) Jsou vytvořeny relevantní dotační podmínky, které umožňují zapojit zdroje z fondů 

Evropské unie (dále jen „EU“) do financování PPP projektů v České republice (dále 

též „ČR“)? Jsou dotační podmínky v souladu s obecnými principy PPP, zejména pak 

s principy obsaženými v koncesionářských smlouvách na dopravní PPP projekty v ČR 

(např. projekt dálnice D4)? 

b) Je potřeba tyto podmínky do budoucna ze strany Objednatele definovat nebo 

revidovat? Pokud ano, jakým způsobem? 

c) Co vše je třeba splnit a jak by měli relevantní veřejní zadavatelé PPP projektů v resortu 

dopravy prakticky postupovat za účelem úspěšného zapojení evropských zdrojů do 

financování PPP projektů? 
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Článek II. 

Specifikace předmětu smlouvy 

1. Etapa č. 1: Zhodnocení stávající situace ve využívání evropských fondů v kombinaci 

s modely PPP v členských státech EU v současném i minulém programovém období, 

tj. 2014-2027 

a) Sběr informací o využívání evropských fondů, zejména programů politiky soudržnosti, 

Nástroje pro oživení odolnosti (dále jen „RRF“), Nástroje pro propojení Evropy (dále 

jen „CEF“) a InvestEU v kombinaci s modely PPP pro financování a realizaci projektů 

v členských státech EU, se zaměřením na konkrétní projekty dopravní infrastruktury. 

b) Zpracování informace o současné praxi ve financování dopravní infrastruktury při 

kombinaci PPP a evropských fondů od roku 2014 včetně ekonomického a právního 

ukotvení a včetně zohlednění metodiky Eurostatu ESA 2010. 

c) Zpracování případových studií (case studies) k projektům uvedeným níže. Jednotlivé 

případové studie budou odpovídat minimálně na tyto otázky: jak byla provedena 

kombinace PPP a evropských fondů, na co (ne)byly peníze z fondů využity, jak bylo 

řešeno smluvní zajištění, jak byly dotace do projektu vloženy (předfinancování aj.), co 

považovali zadavatelé těchto projektů za problematické včetně způsobu řešení, otázka 

ESA 2010, lessons learned (získané zkušenosti). Cílem je detailní popis, analýza a 

vyvození závěrů z konkrétního případu, které pak mohou být aplikovány na další 

podobné případy. 

d) Analýza bude provedena minimálně na těchto pěti dopravních projektech:  

 

1. Vysokorychlostní trať (dále jen „VRT“) SEA – Tours – Bordeaux (Francie); 

2. VRT BPL Bretagne-Pays de la Loire (Francie); 

3. VRT Porto-Lisbon (Portugalsko); 

4. Zvedací most přes Albert Canal (Belgie); 

5. Dálnice Kentriki Odos (Řecko). 

 

e) Pokud bude pro účely evaluace nezbytné, může Zhotovitel v průběhu plnění předmětu 

této smlouvy a dle dohody s Objednatelem analyzovat další dva dopravní projekty 

kombinující PPP a evropské fondy, popř. navrhnout v průběhu plnění změnu některého 

z výše uvedených projektů, která musí být Objednatelem vždy písemně odsouhlasena. 

Výstup Etapy č. 1:  

• Písemná zpráva o zhodnocení stávající situace ve využívání evropských fondů 

v kombinaci s modely PPP v současném i minulém programovém období, tj. 2014-

2027, v členských státech EU a vybraných dopravních projektech analyzovaných v 

rámci případových studií. 

 

2. Etapa č. 2: Identifikace vhodných dotačních programů a zhodnocení jejich 

využitelnosti pro zapojení do PPP projektů dopravní infrastruktury v České 

republice 

a) Vyhodnocení stávajících relevantních právních, finančních a administrativních 

podmínek využívání evropských fondů s ohledem na možnost jejich zapojení do 

financování PPP projektů dopravní infrastruktury v ČR; zejména se jedná o následující 

dotační programy: Program Doprava (dále jen „OPD“), RRF, CEF pro oblast doprava, 

JTF (Fond pro spravedlivou transformaci) a InvestEU. 
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b) Identifikace konkrétních praktických možností využití evropských fondů pro plné či 

částečné financování PPP projektů na silniční, železniční a vodní infrastrukturu včetně 

související dílčí infrastruktury, posouzení problematiky veřejné podpory (soulad s 

jinými formami veřejné intervence zaměřené na stejný trh, popř. jejich vzájemné 

kombinace či doplnění; možné dopady státní podpory, přiměřenost zamýšlené 

intervence a opatření pro minimalizaci narušení trhu). 

c) U železniční infrastruktury prověření způsobu financování u atypických projektů (např. 

dopravní terminály VRT či výstavba a/nebo rekonstrukce komerčně zajímavých 

výpravních budov). 

Výstup Etapy č. 2:  

• Písemná zpráva s identifikací konkrétních dotačních programů EU a konkrétních 

možností jejich využití při plném či částečném financování PPP projektů dopravní 

infrastruktury v ČR. 

 

3. Etapa č. 3: Návrh konkrétních variant využívání evropských fondů pro financování 

PPP projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro další programové období 2028+  

a) S ohledem na předchozí výstupy zpracování specifikace detailních institucionálních, 

legislativních, procesních a personálních podmínek pro využívání evropských fondů v 

kombinaci s PPP v programovém období 2028+, včetně zohlednění legislativních 

návrhů a navazujících dokumentů pro využití evropských fondů v období 2028+. 

b) Zpracování charakteristiky implementační struktury včetně odpovědnosti jednotlivých 

článků implementačního uspořádání. 

c) Identifikace a popis variant (včetně souvisejících podvariant, postupů a podmínek), 

které lze využít pro zapojení dotačních zdrojů do PPP projektů, včetně doporučení 

ohledně zohlednění pravidel dotace v rámci koncesionářské smlouvy s rozdělením rizik 

typu DBFOM (Design–build–finance–operate–maintain).  

d) Zpracování návrhu nezbytných kroků pro implementaci jednotlivých variant.  

Výstup Etapy č.3:  

• Písemná zpráva s návrhem variant využívání evropských fondů pro financování 

PPP projektů dopravní infrastruktury v dalším programovém období 2028+.  

 

4. Etapa č. 4: Doporučení nejvhodnější varianty zapojení evropských fondů do 

financování dopravních PPP projektů v dalším programovém období 2028+  

a) Zpracování vzájemného srovnání variant navržených v rámci Etapy č. 3.  

b) Doporučení nejvhodnější varianty pro aplikaci na poměry ČR včetně odůvodnění.  

c) Zpracování detailního popisu finančního zapojení dotačních zdrojů do financování 

úvodní investice včetně smluvních a finančních vztahů zainteresovaných entit a 

institucí. 

d) Zpracování detailního návrhu institucionální, legislativní, procesní a personální stránky 

využívání evropských fondů pro financování PPP projektů v programovém období 

2028+.  

e) Zpracování návrhu postupu a navazujících kroků pro úspěšnou implementaci včetně 

harmonogramu a odpovědností jednotlivých aktérů. 

f) Identifikace konkrétních možností zapojení zdrojů EU do financování následujících 

projektů silniční infrastruktury: 

o D3 (úseky dle výsledků studie proveditelnosti PPP, 06/2025) 

o D55 (úseky dle výsledků studie proveditelnosti PPP, 06/2025) 
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g) Identifikace konkrétních možností zapojení zdrojů EU do financování následujících 

projektů železniční infrastruktury: 

o železniční spojení Praha – Kladno, 

o VRT Moravská Brána, 

o RS Brno – Přerov. 

Výstup Etapy č. 4:  

• Písemná zpráva s doporučením nejvhodnější varianty pro využívání evropských 

fondů v kombinaci s PPP pro další programové období 2028+.  

 

5. Etapa č. 5: Příprava stanovisek a komentářů k legislativním návrhům a navazujícím 

dokumentům pro využití evropských fondů v období 2028+ 

Tato Etapa bude Zhotovitelem plněna průběžně během celého období plnění předmětu této 

smlouvy. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při legislativním vyjednávání VFR a 

příslušné evropské legislativy, přičemž Zhotovitel bude spolupracovat i na vypořádávání 

případných připomínek zainteresovaných subjektů. 

Výstup Etapy č. 5:  

• Zpracování stanovisek a komentářů v průběhu plnění předmětu této smlouvy. 

 

6. Etapa č. 6: Shrnutí veškerých poznatků a doporučení do praktické příručky (návodu) 

Komplexní zpracování souhrnného dokumentu obsahujícího informace a poznatky získané 

v rámci předchozích Etap č. 1-5 včetně jejich případné aktualizace. Součástí uvedeného 

dokumentu musí být odpovědi na evaluační otázky a dále i tzv. Manažerské shrnutí.  

Hlavním a závěrečným výstupem bude Praktická příručka, vycházející z výše uvedeného 

souhrnného dokumentu, jejímž obsahem bude praktický postup, resp. návod pro relevantní 

veřejné zadavatele v resortu dopravy, jak konkrétně a správně postupovat za účelem 

úspěšného zapojení zdrojů EU do financování PPP projektů dopravní infrastruktury.  

Výstup Etapy č. 6:  

• Komplexní dokument shrnující předchozí výstupy z Etap č. 1-5, včetně jejich 

aktualizace, jehož součástí musí být také tzv. Manažerské shrnutí, tzn. souhrn na 

max. 5 normostranách, kde jednou normostranou se rozumí standardizovaná strana 

textu v délce 1800 znaků (vč. symbolů a mezer). Manažerské shrnutí musí být v českém 

i anglickém jazyce. 

• Praktická příručka pro využití evropských zdrojů při financování PPP projektů 

dopravní infrastruktury. 

 

 

Článek III.  

Specifikace a způsob předání a převzetí jednotlivých výstupů plnění 

1. Jakékoli písemné výstupy uvedené v čl. II. této smlouvy je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli následovně: 

a) Výstupy Etap č. 1 - 4 musí být vždy vyhotoveny v českém jazyce a v elektronické 

podobě (ve formátu .pdf a .docx). Zhotovitel je povinen předložit Objednateli 

v elektronické podobě pracovní verzi výstupu ve lhůtě stanovené Objednatelem dle 

článku IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že Objednatel k předloženému výstupu 
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uplatní v písemně dohodnutém termínu připomínky, je Zhotovitel povinen tyto 

připomínky do 5 pracovních dnů (nestanoví-li Objednatel písemně jinak) vypořádat 

(případně i opakovaně) a zapracovat do finální verze výstupu. 

b) Výstup Etapy č. 6 – Zhotovitel je povinen zpracovat souhrnný dokument z předchozích 

Etap č. 1-5, tj. Objednatelem odsouhlasených výstupů jednotlivých Etap č. 1-5 včetně 

jejich případné aktualizace a Praktickou příručku. Vše musí být vyhotoveno v českém 

jazyce (v případě Manažerského shrnutí i v anglickém jazyce) a v elektronické podobě. 

Elektronická podoba musí být vyhotovena ve formátech .pdf/.docx dle požadavků 

Objednatele. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v elektronické podobě 

pracovní verzi výstupu na základě pokynů Objednatele a ve lhůtě stanovené 

Objednatelem dle článku IV. odst. 2 této smlouvy. V případě, že Objednatel k 

předloženému výstupu uplatní v písemně dohodnutém termínu připomínky, je 

Zhotovitel povinen tyto připomínky do 5 pracovních dnů (nestanoví-li Objednatel 

písemně jinak) vypořádat (případně i opakovaně) a zapracovat do finální verze výstupu. 

c) finální verze výstupů musí být předem písemně odsouhlaseny Objednatelem (resp. 

kontaktní osoby Objednatele); 

d) finální verze všech výstupů musí splňovat pravidla publicity uvedená na webu OPD.  

2. O předání a převzetí každého písemného výstupu bude vždy sepsán předávací protokol 

podepsaný kontaktními osobami smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom jeho vyhotovení. 

3. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této smlouvy nebo při převzetí výstupů 

zjevné vady v plnění předmětu této smlouvy, je povinen o tom sepsat zápis s uvedením 

zjištěných vad, podepsaný kontaktní osobou Objednatele. Lhůta pro odstranění zjištěných 

vad činí 5 pracovních dní ode dne předání zápisu Zhotoviteli, nestanoví-li Objednatel (resp. 

kontaktní osoba Objednatele) v zápise lhůtu delší. 

4. V případě, že dílo nebo dílčí výstupy budou vykazovat vady či nedodělky, není Objednatel 

povinen je schválit, převzít, ani podepsat protokol podle odst. 2 tohoto článku a do 

odstranění vad není povinen zaplatit Zhotoviteli cenu. 

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v těsné spolupráci s Objednatelem, zastoupeným 

Odborem fondů EU. O všech činnostech Zhotovitele (včetně schůzek a rozhovorů) ve 

vztahu k realizovanému předmětu této smlouvy musí být Odbor fondů EU Zhotovitelem 

průběžně informován. 

6. Zhotovitel se zavazuje v celém průběhu zpracování díla intenzivně jednat s Objednatelem 

a dále s příslušnými útvary Objednatele, které mají ve své gesci PPP projekty. Pracovní 

schůzky se budou konat min. 1 x měsíčně, a budou iniciovány Objednatelem. Z pracovních 

schůzek je Zhotovitel povinen připravovat zápisy, které bude předkládat Objednateli ke 

schválení. Součástí pracovních schůzek bude prezenční listina všech zúčastněných. 

V případě, že pro konkrétní pracovní schůzku Objednatel nestanoví jinak, musí být na 

pracovní schůzce vždy přítomni vedoucí realizačního týmu a minimálně 2 další členové 

realizačního týmu, kterými Zhotovitel prokazuje svoji technickou způsobilost. 

7. Pracovní schůzky budou probíhat v českém jazyce, případně slovenském jazyce za 

podmínky znalosti českých odborných výrazů. 

 

 

 

https://opd3.opd.cz/stranka/dokumenty-ke-stazeni
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Článek IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat Objednateli ve lhůtách stanovených 

v souladu s podmínkami této smlouvy:  

a) Zhotovitel je povinen předat finální výstup Etapy č. 1 dle článku II. odst. 1 této 

smlouvy Objednateli nejpozději do pěti (5) měsíců ode dne účinnosti této smlouvy; 

b) Zhotovitel je povinen předat finální výstup Etapy č. 2 dle článku II. odst. 2 této 

smlouvy Objednateli nejpozději do deseti (10) měsíců ode dne účinnosti této smlouvy; 

c) Zhotovitel je povinen předat finální výstup Etapy č. 3 dle článku II. odst. 3 této 

smlouvy Objednateli nejpozději do třinácti (13) měsíců ode dne účinnosti této 

smlouvy; 

d) Zhotovitel je povinen předat finální výstup Etapy č. 4 dle článku II. odst. 4 této 

smlouvy Objednateli nejpozději do patnácti (15) měsíců ode dne účinnosti této 

smlouvy; 

e) Zhotovitel je povinen předat finální výstup Etapy č. 6 dle článku II. odst. 6 této 

smlouvy Objednateli nejpozději do sedmnácti (17) měsíců ode dne účinnosti této 

smlouvy; 

f) V případě Etapy č. 5 dle článku II. odst. 5 této smlouvy je Zhotovitel povinen 

poskytovat příslušné plnění nejpozději do osmnácti (18) měsíců ode dne účinnosti této 

smlouvy. 

2. Dílčí lhůty pro předání pracovních verzí výstupů díla budou e-mailem stanoveny 

Zhotoviteli kontaktní osobou Objednatele (popř. jinou písemně oprávněnou osobou 

Objednatele). 

3. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele, popř. jiné místo dle pokynů 

Objednatele. 

 

 

Článek V. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo činí 3.895.892,- Kč bez DPH, 

21% DPH ve výši 818.137,32 Kč, tj. 4.714.029,32 Kč včetně DPH a bude odpovídat 

kalkulaci uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 

2. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně díla bez DPH přiúčtována 

daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. Z žádných jiných důvodů nemůže být cena 

díla uvedená v odst. 1 tohoto článku měněna. Není-li Zhotovitel plátcem DPH a stane se 

jím v průběhu plnění této smlouvy, cena se o DPH nenavyšuje. 

3. Celková cena díla je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty veškeré 

náklady potřebné k provedení díla, jakož i veškeré náklady související.  

 

 

 

 

Článek VI. 
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Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli před řádným zhotovením a předáním díla žádné 

zálohy na cenu díla v jakékoli formě.  

2. Cena díla bude Objednatelem zaplacena na základě daňových dokladů (faktur) řádně 

vystavených Zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně provedené dílo, resp. jeho část, a to 

v souladu s cenovou kalkulací uvedenou v Příloze č. 2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za jednotlivé řádně předané výstupy z jednotlivých 

Etap zpracování díla v šesti (6) fázích, a to následujícím způsobem: 

a) po Objednatelem (resp. kontaktní osobou Objednatele) odsouhlaseném finálním výstupu 

Etapy č. 1 částku ve výši 15 % celkové ceny díla; a   

b) po Objednatelem (resp. kontaktní osobou Objednatele) odsouhlaseném finálním výstupu 

Etapy č. 2 částku ve výši 20 % celkové ceny díla; a   

c) po Objednatelem (resp. kontaktní osobou Objednatele) odsouhlaseném finálním výstupu 

Etapy č. 3 částku ve výši 15 % celkové ceny díla; a   

d) po Objednatelem (resp. kontaktní osobou Objednatele) odsouhlaseném finálním výstupu 

Etapy č. 4 částku ve výši 15 % celkové ceny díla; a   

e) po Objednatelem (resp. kontaktní osobou Objednatele) odsouhlasených finálních 

výstupech Etapy č. 6 částku ve výši 25 % celkové ceny díla; a   

f) zbývající část celkové ceny díla ve výši 10 % celkové ceny díla do 18 měsíců ode dne 

účinnosti smlouvy. 

5. Součástí každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými 

osobami smluvních stran (kontaktními osobami, popř. jinými písemně oprávněnými 

osobami), jako dokladu o Zhotovitelem řádně provedeném a Objednatelem převzatém díle, 

resp. příslušném výstupu dané Etapy, v souladu s čl. III. odst. 2 této smlouvy.  

6. Zhotovitelem řádně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

stanovené právními předpisy, samostatně uvedenou částku DPH a evidenční číslo této 

smlouvy Objednatele. Dále je Zhotovitel povinen na fakturu uvést název projektu, ze 

kterého je tato smlouva financována (Technická pomoc OPD3 ŘO 2023 – 2029 a jeho 

číslo (CZ.04.04.01/11/22_005/0000001). Dojde-li ke změně projektu, bude o této 

skutečnosti Zhotovitel neprodleně písemně informován Objednatelem. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, uvedené údaje budou 

neúplné, nesprávné nebo nebudou splněny podmínky dle odst. 6 nebo 9 tohoto článku, je 

Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž 

se tím dostane do prodlení s jejím zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne 

doručení bezvadné faktury Objednateli.  

8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

jejího doručení Objednateli. 

9. Dnem platby se rozumí den, kdy je příslušná částka odeslána z bankovního účtu 

Objednatele na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře, který musí odpovídat číslu 

bankovního účtu uvedenému v registru plátců DPH, je-li Zhotovitel plátcem DPH, jinak 

číslu bankovního účtu uvedenému v úvodu této smlouvy. Případnou změnu čísla 
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bankovního účtu je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit a na zpětný dotaz 

Objednatele opětovně písemně potvrdit.  

10. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 1. 1. 2013 

nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem 

financí a že Objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku 

uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne 

úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) jako příjemce zdanitelného plnění za 

nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo 

poskytnutí platby je poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) veden v rejstříku 

nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro 

ručení Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této 

smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas 

zaplatit DPH. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v rejstříku 

nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po 

uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat Objednatele o 

této skutečnosti.  

12. Pokud Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu 

(faktury), že Zhotovitel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolehlivý plátce DPH ve 

smyslu první odrážky tohoto odstavce, anebo bankovní účet, který Zhotovitel uvede na 

daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada 

daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.  

13. V případě, že:  

a) úhrada ceny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 

písm. b) ZDPH nebo  

b) číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo na daňovém dokladu 

vystaveném poskytovatelem nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 

z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a 

ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 

§ 106a ZDPH, použije se ujednání podle této odrážky obdobně.  

 

 

Článek VII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že pokud v době 6 měsíců ode dne řádného 

předání díla, resp. jeho části/výstupu Etapy, budou Objednatelem zjištěny vady, je 

Zhotovitel povinen tyto vady neprodleně odstranit bez nároku na navýšení ceny díla, nejdéle 

však do 15-ti pracovních dnů ode dne doručení oznámení Objednatele o vadách, nestanoví-

li Objednatel písemně lhůtu delší. 

2. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu 

škody nebo na uplatnění smluvní pokuty. 
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Článek VIII. 

Vlastnická práva, licenční ujednání 

1. Řádným předáním díla, resp. jeho části/výstupu Etapy, přechází na Objednatele vlastnické 

právo k dílu, resp. jeho části/výstupu Etapy. 

2. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část jakkoliv rozšiřovat bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. Přenechání díla nebo jeho částí Zhotovitelem třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele se považuje za důvod pro odstoupení od 

této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli výhradní, nevypověditelnou a časově 

i místně neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí, jež podle obecně závazných 

právních předpisů představují autorská díla nebo práva pořizovatele k jím pořízené 

databázi, a to všemi způsoby užití včetně oprávnění k jejich poskytnutí třetím osobám 

a včetně práva upravovat a měnit takováto autorská díla nebo databáze. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat 

do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to 

pro jakékoliv využití v České republice i v zahraničí. Za případné porušení této povinnosti 

je vůči takovým osobám odpovědný výhradně Zhotovitel. 

5. Objednatel není ve svých majetkových právech k dílu nijak omezen. Objednatel je oprávněn 

bez souhlasu Zhotovitele dílo nebo jeho část upravovat či doplňovat. Zhotovitel souhlasí 

s tím, aby Objednatel dílo nebo jeho část spojil s jiným dílem, aby poskytl třetím osobám 

oprávnění dílo či jeho část užít, i aby dílo nebo jeho část zveřejnil či jinak uváděl pod svým 

jménem, a to bez souhlasu Zhotovitele. 

 

 

Článek IX. 

Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení Zhotovitele s řádným předáním díla ve lhůtě dle článku IV. odst. 1 této 

smlouvy, a to i v případě, že Objednatel dílo nepřevzal z důvodu jeho vad či nedodělků, 

nebo v případě prodlení s plněním dalších povinností ve lhůtě stanovené Objednatelem, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn 

požadovat úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle čl. III. odst. 3 nebo čl. VII. 

odst. 1 nebo čl. XIV. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 2 nebo čl. XI. odst. 2 nebo čl. XII. 

odst. 1 nebo 4, čl. XIII. odst. 1 nebo čl. XIV. odst. 3, 4, 6 až 9 nebo čl. XV. odst. 3, 4 nebo 

6 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 

Kč za každý jednotlivý případ. Stejnou smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel Objednateli 

v případě, že v rámci provádění díla použije text nebo jeho část z jiného zdroje bez řádného 

uvedení příslušné citace a odkazu na zdroj, a to za každý jednotlivý případ. 
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4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne doručení 

jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele a třetích osob na náhradu škody 

v souvislosti s plněním této smlouvy ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit plnění 

předmětu smlouvy, popř. odstranit vady. Pro účely této smlouvy se za škodu považuje i 

uložení peněžité sankce Objednateli kterýmkoli národním orgánem nebo orgánem EU v 

důsledku porušení povinnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.  

 

 

Článek X. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě podle 

ustanovení § 1981 Občanského zákoníku, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou 

k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou 

stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu takovéto dohody oběma smluvními 

stranami. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou za podmínek stanovených v § 2002 Občanského 

zákoníku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy písemně 

odstoupit dle § 2001 Občanského zákoníku v případě:  

a) prodlení Zhotovitele s předáním díla ve lhůtě dle článku IV. této smlouvy delší než 14 

kalendářních dnů, neodstranění vad ve lhůtě dle čl. III. odst. 3 nebo čl. VII. odst. 1 

nebo čl. XIV. odst. 5 této smlouvy, 

b) přenechání díla nebo jeho části Zhotovitelem třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, 

c) porušení povinností dle článku čl. XI. odst. 2 nebo čl. XII. odst. 1 nebo 4, čl. XIII. 

odst. 1 nebo odst. 4. písm. b) nebo čl. XIV. odst. 3 až 9 nebo čl. XV. odst. 3, 4 nebo 6 

této smlouvy Zhotovitelem, 

d) porušení povinnosti Zhotovitele řádně uvádět při použití textu nebo části textu z jiného 

zdroje příslušnou citaci a odkaz na zdroj.  

4. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.  

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé 

porušením této smlouvy Zhotovitelem ani nárok na zaplacení řádně uplatněných smluvních 

pokut nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl. 

 

 

Článek XI. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto smlouvu včetně všech jejích 

změn a dodatků uveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoli informace 

o podmínkách této smlouvy a souvisejících s touto smlouvou, jejichž obsahem mohou být 

důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, 

technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních 

právních předpisů. Ustanovení odst. 1 tohoto článku tím není dotčeno. Dojde-li v průběhu 

plnění této smlouvy ke zpracování osobních údajů, je Objednatel povinen postupovat 

v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením EU 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), a po ukončení jejich zpracování osobní údaje 

prokazatelně zlikvidovat. 

3. Závazky dle předchozího odstavce tohoto článku zůstávají účinné i po ukončení účinnosti 

této smlouvy. 

 

 

Článek XII. 

Poddodavatelé 

1. Zhotovitel není, vyjma skutečností uvedených v odst. 5 tohoto článku, bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele oprávněn uzavřít jakoukoliv poddodavatelskou smlouvu 

na realizaci jakékoliv části díla, případně umožnit poskytnutí jakéhokoliv plnění ve vztahu 

k předmětu této smlouvy poddodavatelem.  

2. Jakákoli dohoda mezi Zhotovitelem a třetím subjektem, na základě které Zhotovitel svěří 

zhotovení části díla tomuto třetímu subjektu, bude považována za poddodavatelskou 

smlouvu. Za poddodavatelské smlouvy nejsou považovány smlouvy zakládající 

pracovněprávní vztah mezi Zhotovitelem a jeho zaměstnancem ve smyslu zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.    

3. Objednatel je oprávněn udělení souhlasu dle odst. 1 tohoto článku vázat zejména na 

podmínky vztahující se k povaze poskytovaného plnění a rozsahu potenciálních 

poddodávek. Objednatel je povinen písemně informovat Zhotovitele o svém rozhodnutí do 

5 pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti Zhotovitele o udělení souhlasu 

Objednatele s uzavřením poddodavatelské smlouvy a uvést objektivní důvody případného 

odmítnutí souhlasu. V žádosti o udělení souhlasu musí Zhotovitel vždy provést řádnou 

identifikaci potenciálního poddodavatele a doložit dokumenty, kterými prokáže odbornou 

způsobilost poddodavatele.   

4. Ustanovení o povinnosti Zhotovitele požádat o udělení souhlasu Objednatele se vztahuje 

i na změnu v osobě poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele změnit osobu poddodavatele, a to ani v případě, kdy novým 

poddodavatelem je osoba již zajišťující jinou část plnění dle této smlouvy.  

5. Ustanovení o povinnosti Zhotovitele požádat o udělení souhlasu Objednatele se nevztahují 

na poddodavatele jmenovitě uvedené v Nabídce, ale pouze ve vztahu k takové části plnění, 

kterou má podle nabídky tento poddodavatel plnit.   

6. Žádná poddodavatelská smlouva nezakládá smluvní vztah mezi Objednatelem 

a poddodavatelem.  

7. Poskytuje-li Zhotovitel Objednateli část plnění vyplývající z této smlouvy prostřednictvím 

poddodavatele, je za veškerá taková plnění poddodavatele odpovědný Zhotovitel sám, jako 
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kdyby tato plnění byla poskytována Zhotovitelem. Tato odpovědnost nemůže být dotčena 

skutečností, že Objednatel udělil souhlas s uzavřením poddodavatelské smlouvy.  

8. V případě, že Objednatel shledá, že plnění z této smlouvy uskutečněné poddodavatelem 

nedosahuje potřebných kvalit, je vadné nebo nevykazuje jiné náležitosti požadované 

Objednatelem dle této smlouvy, nebo že sám poddodavatel není subjektem kompetentním 

pro provádění plnění předmětu této smlouvy, případně pokud Objednatel má ve vztahu 

k budoucím plněním ze strany poddodavatele důvodnou pochybnost, je oprávněn 

požadovat, aby Zhotovitel neprodleně svěřil takto identifikovanou část plnění jinému 

poddodavateli, nebo se ujal této části plnění sám.  

9. Plnění předmětu této smlouvy, která Zhotovitel svěří poddodavateli, není poddodavatel 

oprávněn svěřit třetím osobám. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost poddodavatele 

upozornit před uzavřením poddodavatelské smlouvy a výslovně takovou podmínku stanovit 

v poddodavatelské smlouvě. 

 

 

Článek XIII. 

Nahrazování osob 

1. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn provádět 

jakékoliv změny v seznamu osob určených k poskytování plnění předmětu této smlouvy 

(dále jen „realizační tým“) oproti seznamu, který byl uveden v Nabídce. 

2. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli nahrazení člena realizačního týmu 

v následujících případech:  

a) v případě smrti, nemoci nebo úrazu člena realizačního týmu, pokud nemoc nebo úraz 

člena realizačního týmu znemožňuje Zhotoviteli řádně zhotovit dílo dle této smlouvy, 

b) v případě, že je nezbytné nahradit člena realizačního týmu z dalších důvodů, které 

Zhotovitel nemůže ovlivnit (např. ukončení pracovního poměru apod.).  

3. V průběhu poskytování plnění předmětu této smlouvy a na základě písemné a zdůvodněné 

žádosti je Objednatel oprávněn požádat Zhotovitele o nahrazení člena realizačního týmu v 

případě, že člen realizačního týmu neplní své povinnosti v souladu s touto smlouvou.  

4. V případě, že je zapotřebí člena realizačního týmu nahradit, musí mít náhradní člen 

realizačního týmu minimálně stejnou kvalifikaci a zkušenosti jako nahrazený člen 

realizačního týmu. V případě, že Zhotovitel nemá k dispozici náhradního člena realizačního 

týmu se srovnatelnou nebo vyšší kvalifikací a zkušenostmi, které měl nahrazovaný člen 

realizačního týmu, je Objednatel oprávněn: 

a) akceptovat náhradu člena realizačního týmu náhradním členem s nižší kvalifikací 

a zkušenostmi, pokud i přesto zůstanou zachovány požadavky Objednatele na 

příslušného člena realizačního týmu uvedené jako kvalifikační požadavky v Zadávací 

dokumentaci, pokud by současně náhrada člena realizačního týmu nemohla ovlivnit 

výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, a současně, pokud tato nominace 

neohrozí provedení řádného plnění předmětu této smlouvy, nebo  

b) odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel není schopen provádět příslušné činnosti 

prostřednictvím řádně kvalifikované osoby, případně pokud by zhotovení díla bylo 

v důsledku snížení kvalifikace příslušné osoby jinak ohroženo.  

5. Jakékoliv dodatečné náklady vzniklé v souvislosti s náhradou člena realizačního týmu 

Zhotovitele nese Zhotovitel. V případě, že člen realizačního týmu není nahrazen okamžitě, 
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příp. pokud se neujme svých funkcí s okamžitou platností, je Objednatel oprávněn vyzvat 

Zhotovitele, aby za účelem řádného provedení díla přidělil dočasně jiného řádně 

kvalifikovaného člena realizačního týmu, který bude provádět řádné plnění předmětu této 

smlouvy až do doby, kdy náhradní člen realizačního týmu převezme své funkce a začne 

řádně provádět plnění předmětu této smlouvy, případně je Objednatel oprávněn vyzvat 

Zhotovitele, aby přijal jiná vhodná opatření, kterými bude dočasná nepřítomnost 

schváleného náhradního člena realizačního týmu řešena.  

 

 

Článek XIV. 

Další ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí, podle 

svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, pokyny a aktuálními potřebami Objednatele v rámci vymezení předmětu této 

smlouvy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel 

je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, Zadávací dokumentací a Nabídkou. 

V případě rozporu mezi těmito dokumenty mají přednost jejich ustanovení v tomto pořadí: 

smlouva, Zadávací dokumentace, Nabídka. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že si v době uzavření této smlouvy není vědom žádných okolností, 

které by zakládaly možný střet zájmů nebo které by mu zabraňovaly plnit povinnosti podle 

této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na písemnou žádost Objednatele povinen existenci 

skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci Objednateli kdykoliv prokázat ve lhůtě 

písemně stanovené Objednatelem a způsobem dle písemného požadavku Objednatele. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že členové realizačního týmu mají požadovanou odbornou 

způsobilost a budou dodržovat platné právní předpisy, vnitřní předpisy Objednatele a jeho 

pokyny týkající se pohybu osob po budově Objednatele a provozu této budovy.   

5. Zhotovitel je povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu prací na díle 

a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění 

předmětu této smlouvy nedostatky, je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu tyto 

nedostatky bezodkladně odstranit ve lhůtě písemně stanovené Objednatelem bez nároku na 

navýšení ceny díla, nejdéle však do 5 pracovních dnů, pokud Objednatel nestanoví písemně 

lhůtu delší. 

6. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 

mohou ohrozit provedení díla nebo způsobit zpoždění provedení díla. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost jím udělených pokynů 

k provedení díla, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. 

Zhotovitel je však povinen pokyny Objednatele splnit, trvá-li na tom Objednatel i přes jeho 

upozornění, v takovém případě však Zhotovitel neodpovídá za tím vzniklou škodu. 

8. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 

dalších dokumentů souvisejících s  realizací díla. Účetní doklady musí být uchovány 

způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu určenou právními předpisy k archivaci dokladů dle 

odst. 8 tohoto článku a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu1, z něhož 

je cena díla hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy 

a poskytnout jim při provádění kontroly veškerou součinnost. 

10. Jakákoli oznámení vyžadovaná podle této smlouvy, zejména oznámení o odstoupení od 

smlouvy, budou učiněna v písemné formě a doručena osobně, zasláním doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence, doručením prostřednictvím datových schránek 

v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 300/2008 Sb.“), nebo kurýrní 

službou, která umožňuje ověření doručení. Oznámení učiněné výše uvedeným způsobem 

bude považováno za doručené okamžikem doručení nebo okamžikem, který je upraven 

jako okamžik doručení v zákoně č. 300/2008 Sb. (v případě doručení prostřednictvím 

datových schránek). Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která 

umožňují oznamování elektronickou poštou. 

11. Smluvní strany písemně (e-mailem) označí kontaktní osoby oprávněné jednat v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy. V takovém písemném oznámení budou uvedena jména 

kontaktních osob, jejich elektronické adresy a telefonní spojení. V případě, že smluvní 

strany kontaktní osoby neoznačí, platí, že kontaktními osobami jsou osoby uvedené v 

úvodu této smlouvy. Doručovací adresou smluvní strany je adresa uvedená v úvodu této 

smlouvy, nebude-li písemně oznámeno druhé smluvní straně jinak. 

12. Závazkové vztahy vzniklé podle této smlouvy a na jejím základě se řídí zejména 

Občanským zákoníkem. 

 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Tato smlouva může být měněna, upravována či doplňována pouze formou písemných, 

postupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

6. Zhotovitel není v průběhu plnění předmětu této smlouvy ani po jejím ukončení oprávněn 

postoupit či jinak převést jakákoli svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

7. Zhotovitel není oprávněn jakoukoli pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této 

smlouvy převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Toto 

omezení trvá i po ukončení trvání této smlouvy. 

8. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

9. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel dále 

                                                 
1 Zejména se jedná o Objednatele, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropskou komisi, Evropský 

účetní dvůr apod. 



   

 

 
16 

souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční 

kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.  

10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a podepsána elektronickými podpisy 

obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace (bez příloh) 

Příloha č. 2: Kalkulace nabídkové ceny 

12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný a souhlasí s ním, že jsou jim známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují k této 

smlouvě své podpisy. 

 

V Praze dne dle elektronického podpisu  

 

V Praze dne dle elektronického podpisu 

  

za Objednatele za Zhotovitele 

Ing. Lenka Hamplová 

vrchní ředitelka 

Jiří Moser 

partner (jednatel) 

 


