

SÚS:K

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČ: 00080837, DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení: KB Teplice, č. účtu 31735501/0100

Vyřizuje: [REDAKCE]

E-mail [REDAKCE]

Tel. Číslo [REDAKCE]

Objednávka č.: 80160020006

Zhotovitel: Název: INSKY spol. s r.o. Adresa [REDAKCE] IČ/DIČ: [REDAKCE] Bankovní spojení [REDAKCE]	Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Ruská 260, 417 03 Dubí 3 IČO: 00080837
--	--

Předmět, cena a podmínky plnění vychází z výsledků dílčí veřejné zakázky „Lokální opravy silnic II. a III. tříd – okres Most“ a nabídky zhotovitele ze dne 02.06.2026, zadávané v rámci zavedeného DNS.

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

Doba provedení díla v počtu dnů od akceptace objednávky:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k jeho převzetí
Dodání protokolů PAU: 30 dnů od předání staveniště
Dosažení samostatného DIR: v případě nutnosti vyplývající z rozsahu opravy bude žádost podána nejpozději do 10 dnů od předání staveniště

Zahájení prací na díle, dle harmonogramu: neprodleně po předání protokolů PAU

Ukončení a předání díla: do 31. 8. 2026

Místo plnění: Lokální opravy silnic II. a III. tříd – okres Most

Cena celkem bez DPH: 1 183 180,27 Kč

Cena celkem vč. DPH: 1 431 648,13 Kč

Smluvní podmínky:

1. Dodávkou díla (stavebních a montážních prací a konstrukcí) se rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla za dodržení technologických postupů, kvality a jakosti prací, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu.
3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu akceptace objednávky. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
6. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací a dodávek a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad a zašle včetně přílohy na faktury@susuk.cz. Přílohou daňového dokladu je objednatelům potvrzený soupis provedených prací a dodávek.
7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8. Zhotovitel je povinen písemně potvrdit **akceptaci vystavené objednávky nejpozději do 7 dnů od obdržení objednávky**, v opačném případě je objednatel oprávněn oslovit dalšího účastníka v pořadí v daném zadávacím řízení. Potvrzení objednávky bude doručeno stejným způsobem a k rukám stejné osoby, která objednávku vystavila.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
10. Objednatel si v souladu s §100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje u položek rozpočtu, jejichž rozsah je stanoven v jednotkách plochy nebo objemu či hmotnosti (např. frézování živichých povrchů, pokládka asfaltových vrstev, provádění spojovacích/emulzních postříků, seříznutí a zpevnění krajnic a další zemní a povrchové práce dle rozpočtu apod.), že pro závěrečnou fakturaci po dokončení díla bude rozhodující skutečně provedené množství, doložené geodetickým zaměřením či protokolem o skutečně provedených pracích, ověřeným zástupci obou smluvních stran. Pouze tento rozsah bude podkladem pro závěrečné zúčtování a fakturaci položek a jejich úhradu objednatelům. Výhrada měření se nevztahuje na položky vyjádřené v „ks“, paušální položky a položky, jejichž množství nebo provedení nelze objektivně zpětně ověřit tyto budou hrazeny dle sjednané ceny. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 ZZVZ.
11. **Diagnostické práce**

Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit provedení analýzy přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen „PAU“) dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., nebyla-li analýza provedena již na straně objednatele. Pro účel určení potřebného počtu vzorků dle vyhlášky objednatel stanovuje, že stavbou se rozumí

provedení výsprav v silničním tahu příslušejícímu jednomu číslu silnice a analýzy směsných vzorků musí být provedeny zvlášť pro jednotlivé vrstvy (obrusná, ložní, podkladní, penetrační makadam) asfaltového souvrství zastiženého v jádrovém vývrtnu. Dále objednatel stanovuje, že při zastižení asfaltové směsi kvalitativní třídy **ZAS-T4** musí být současně provedena i analýza pro stanovení obsahu škodlivin ve výluhu za účelem stanovení kategorie odpadu.

Protokoly musí mimo jiné obsahovat identifikaci jádrového vývrtnu (č. silnice, provozní staničení, stručný místopis), vyhodnocení tloušťek jednotlivých vrstev, analýzu PAU včetně zařídění do kvalitativních tříd ZAS a případný výsledek analýzy výluhem.

12. **Zhotovitel zajistí v souladu s bodem 24) zpracování ZAS-T3 v zařízení s uděleným souhlasem příslušného krajského úřadu ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., k provozování zařízení k využívání odpadů nebo souhlas krajského úřadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.**

13. **Dopravně inženýrské rozhodnutí** (dále jen „DIR“)

Objednatel pro provádění díla zhotoviteli bezúplatně poskytne k využití celoročně platná opatření obecné povahy, stanovující přechodnou úpravu provozu pro označování pracovních míst ve smyslu TP 66, která byla vydána příslušnými silničními správními úřady. Zhotovitel je v rámci provádění díla oprávněn těchto opatření využít a povinen dodržovat veškeré podmínky v nich uvedené.

V případech výsprav, u kterých bude vyvolána nutnost projednání a dosažení vydání samostatného DIR, se doba provedení dotčené výspravy automaticky prodlužuje o dobu potřebnou k dosažení nabytí účinnosti vydaného DIR a o dobu, která je v DIR vymezena pro provedení díla. Vydání takového DIR zajišťuje zhotovitel na své náklady. Žádost o vydání stanoviska Policie ČR musí být zhotovitelem podána nejpozději do 10 dnů od zjištění nutnosti (datum zjištění musí být s odůvodněním uvedeno ve stavebním deníku). Následná žádost o vydání opatření obecné povahy musí být zhotovitelem podána nejpozději do 10 dnů od vydání stanoviska Policie ČR.

14. **Stavební deník**

Zhotovitel je povinen dle platné legislativy vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla, klimatických podmínkách apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a elektronickém formátu PDF. Zhotovitel je povinen akceptovat vedení stavebního deníku prostřednictvím elektronické aplikace objednatele. Objednatel je v takovém případě povinen zajistit proškolení dotčených zástupců zhotovitele před započítáním provádění díla.

15. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

16. Provádění díla musí řídit stavbyvedoucí, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci při zařazení do dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“), a který je

v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli. Pokud to z objektivních důvodů není možné (nemoc, ukončení pracovního poměru apod.), musí předložit doklady nového stavbyvedoucího, minimálně v rozsahu, v jakém byly požadovány v žádosti o účast v DNS. Zhotovitel je povinen využít při plnění díla pouze nového stavbyvedoucího, který bude v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli.

17. Zhotovitel je povinen provádět práce při pokládce asfaltových směsí vlastní kapacitou, nikoliv s využitím poddodavatele.
18. Jakmile je dílo dokončeno a připraveno k předání, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den dokončení jedné konkrétní výspravy, není-li stranami prokazatelně s odůvodněním dohodnuto jinak.
20. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny doklady požadované objednatelem, a to:
 - a) Osvědčení o provedených jakostních zkouškách za účelem zajištění shody jakostních vlastností s vlastnostmi předepsanými ČSN.
 - b) Doklady o množství použitého materiálu
 - c) Fotodokumentaci výspravy – fotografie musí být označena Č. VÝSPRAVY – dle seznamu zadání.
 - d) Geodetické zaměření plochy opravBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
21. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
22. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **3 let (36 měsíců)** vyjma položek vztahujících se k vodorovnému dopravnímu značení provedenému barvou, jsou-li předmětem díla, na které poskytuje záruku v délce **1 rok (12 měsíců)**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
23. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 60 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, v jaké lhůtě vady odstraní.
24. Sankční ustanovení, která je dle těchto obchodních podmínek objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit:
 - a) Za prodlení s předložením výsledků analýzy PAU (předání protokolů PAU), a to 10 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
 - b) Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to 5 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
 - c) Za prodlení s podáním žádosti o vydání stanoviska Policie ČR a nebo žádosti o vydání opatření obecné povahy, a to 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení (v případě nutnosti dosažení samostatného DIR).

- d) Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to 10 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
- e) Za prodlení s odstraněním veškerých vad a nedodělků v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, a to 5 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
- f) Za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad nebo s termínem odstranění reklamovaných vad, a to 5 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
- g) Za prodlení s vyklizením staveniště a to 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
- h) Za nedodržení podmínek opatření obecné povahy, kterými byla stanovena přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy spočívající ve smyslu TP 66 v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení pro označení pracovních míst, a to 10 000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- i) Za nedodržení podmínky provádění prací vlastní kapacitou při pokládce asfaltových směsí, a to 50 000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- j) Za nedodržení podmínky použití požadovaných nástrojů a pomůcek při realizaci díla dle bodu 26), a to ve výši 10 000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Ustanovení o smluvních pokutách neruší ani neomezuje právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou porušením povinnosti zhotovitele

- 25. Objednatel požaduje odkoupení vyfrézovaného materiálu kvalitativních tříd ZAS-T1, T2 a T3 zhotovitelem za cenu 100 Kč/tunu materiálu včetně dopravy, nebude-li dohodnuto jinak.
- 26. Tento smluvní vztah nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv.
- 27. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude využívat nástroje a pomůcky doložené v rámci žádosti o účast v DNS, je-li to s ohledem na rozsah prací nutné.
- 28. Termín pro ukončení a předání prací může být upraven, pokud:
 - dojde k **mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám**, které znemožní technologicky přípustné provádění prací na díle déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní, přičemž takové dny budou doloženy záznamem ve stavebním deníku a příslušnými podklady (např. meteorologické záznamy),
 - nastanou **mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné události (vyšší moc)**, jako jsou živelní pohromy, epidemie, mimořádná opatření státní správy, zamítnutí žádosti o DIR ze strany PČR či silničního správního úřadu apod., pokud tyto události objektivně znemožní pokračování v pracích déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní, přičemž takové dny budou doloženy záznamem ve stavebním deníku a příslušnými podklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace),
 - dojde k omezení prací ze strany objednatele, například z důvodu nepředání podkladů, omezeného přístupu ke staveništi nebo koordinace se správcem sítí apod.
 - je nutné provést dodatečné práce nebo změny díla v souladu s § 222 ZZVZ, které mají vliv na provádění díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení.

29. Pokud zhotovitel nereaguje na výzvu k předání staveniště, resp. nepřevzme staveniště do 10 pracovních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn k odstoupení od smlouvy, a to s okamžitou platností.
30. V případě změny zákonné sazby DPH během realizace prací bude cena upravena dle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
31. Nedílnou součástí této objednávky je nabídkový list účastníka, harmonogram prací a položkový rozpočet.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT,
nejpozději však do 7 dnů od obdržení objednávky**


NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).


Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:



PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE




.....
KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
(správce rozpočtu)

Dne:

II. ZHOTOVITEL:

Dne:



.....
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE