

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Srážecí stanice fosforu na vtoku do VN Jordán v Táboře – projektová dokumentace a související činnosti

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Tábor

Sídlo:	Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor
IČO:	002 53 014
DIČ:	CZ00253014
xxxxxxxx xxxxxxxx	xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Fišer, starosta města
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel. 381 486 323, e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz
	Ing. Jan Fišer, vedoucí odboru životního prostředí, tel. 381 486 480, e-mail: jan.fiser@mutabor.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:	Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:	19-1583390227/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Mgr. Pavel Dvořák (zodpovědný projektant), vedoucí oddělení kanalizací a ČOV tel. 257 110 308, e-mail: dvorakp@vrv.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v zajištění zaměření, vypracování záborového elaborátu, zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení vč. zajištění rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. zajištění stavebního povolení, projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, plánu BOZP, návrhu povodňového a havarijního plánu stavby, havarijního plánu pro provoz zařízení po jeho uvedení do provozu, zajištění výkonu inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy akce **Srážecí stanice fosforu na vtoku do VN Jordán v Táboře** (dále jen „Dílo“).

Podrobné vymezení předmětu plnění zakázky a požadavky na jednotlivá plnění:

- I. V rámci předmětu plnění zakázky bude zajištěno:

1. **Zaměření, záborový elaborát a s tím související dokumentace** (Zam) bude Objednateli poskytnuta v počtu 3 paré v tištěné podobě a 1 ks CD a bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby a přímo navazujících ploch včetně stávajících inženýrských sítí, a to v rozsahu potřebném pro řádné provedení zakázky, a na základě zaměření vypracování záborového elaborátu (musí být patrné, které pozemky budou stavbou trvale dotčeny – bez výkupu a případně s výkupem, a stavenišťem dočasně dotčeny) včetně seznamu trvale a dočasně dotčených pozemků, jejich vlastníků, výměr trvalých a dočasných záborů včetně případného omezení vlastnických práv dotčených pozemků.

Zpracovaná dokumentace se zaměřením a záborovým elaborátem (a případně s potřebnými průzkumy, jejichž závěry budou zapracovány do PD) bude předána nejpozději spolu s dokumentací pro stavební povolení (DSP).

- II. V rámci předmětu plnění zakázky bude vypracována:

1. **Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení** (DUR) bude objednateli poskytnuta v počtu 8 paré v tištěné podobě a 1ks CD a bude zpracována v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění její novely č. 62/2013 Sb.) a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i její projednání (vč. žádosti s dotazem na soulad s ÚP podané na Odbor rozvoje v Táboře) a zajištění potřebných dokladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (UR) s nabytím právní moci. Součástí bude i propočet v cenové úrovni platné ke dni předání objednateli ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný projektantem.
2. **Dokumentace pro stavební povolení** (DSP) bude objednateli poskytnuta v počtu 8 paré v tištěné podobě a 1ks CD a bude zpracována v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění její novely č. 62/2013 Sb.) a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro stavební povolení s nabytím právní moci.

Součástí bude i oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání objednateli ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem.

3. **Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)** bude objednateli poskytnuta v počtu 8 paré v tištěné podobě a 1 ks CD a bude zpracovaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a souvisejících předpisů platných v době předávání soupisu prací objednateli. Součástí předmětu plnění je i položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též „soupis prací“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., podle níž bude elektronická podoba soupisu prací v otevřeném formátu, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem, tj. aktualizovaná verze z projektové dokumentace pro stavební povolení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. Před dokončením projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby zhotovitel svolá závěrečné projednání této dokumentace.

- Pokud bude v zadávací dokumentaci uveden přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, bude se jednat pouze o určení parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popis účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, ale u každého takového odkazu objednatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

4. **Plán BOZP** bude objednateli poskytnut ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD spolu s DZSaDPS a bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, dále právní předpisy a rizika stavby, a bude vypracován určeným koordinátorem BOZP, který bude držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

5. **Návrh povodňového a havarijního plánu stavby (PaHP):**

- zpracování povodňového a havarijního plánu pro období realizace stavby v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a s dalšími souvisejícími předpisy,
- zpracování povodňového a havarijního plánu pro období realizace stavby v součinnosti a koordinaci s příslušnými osobami, orgány a organizacemi dle legislativy,
- zpracování povodňového a havarijního plánu pro období realizace stavby ve skladbě a obsahu dle odvětvové normy vodního hospodářství a podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a souvisejících předpisů,
- předání plánů ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD,
- zajištění dokladů o výsledcích případných projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

6. Zpracování havarijního plánu pro provoz zařízení po jeho uvedení do provozu

- zpracován bude ke kolaudaci stavby podle skutečně provedené stavby v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a s dalšími souvisejícími předpisy,
- zpracování havarijního plánu pro provoz zařízení po jeho uvedení do provozu v součinnosti a koordinaci s příslušnými osobami, orgány a organizacemi dle legislativy,
- zpracování havarijního plánu pro provoz zařízení po jeho uvedení do provozu ve skladbě a obsahu dle odvětvové normy vodního hospodářství a podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a souvisejících předpisů,
- předání plánu ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD,
- zajištění dokladů o výsledcích případných projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

III. V rámci předmětu plnění zakázky budou vykonány následující související činnosti:**1. Výkon inženýrské činnosti (IČ):**

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných požadovaných i potřebných průzkumech, měřeních a zkouškách, pokud to bude situace vyžadovat,
- zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání,
- zpracování žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání,
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
- účast na jednáních a další úkony v rámci řízení na stavebním úřadu či speciálním stavebním úřadu,
- předání povolení (UR, SP) s nabytím právní moci,
- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a účast na jednání,
- případná prezentace dokumentace v Radě města Tábora na základě výzvy objednatele.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (KooBOZP):

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá objednateli jako zadavateli stavby plán obsahující náležitosti uvedené v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a rovněž přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
- v rámci své činnosti po dobu přípravy stavby předá projektantovi veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti,
- dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

- poskytne projektantovi odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
 - zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce,
 - zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při případných udržovacích pracích.
- 2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. III Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Termín zahájení projektových prací:

- Termínem zahájení projektových prací je den následující po podpisu smlouvy o dílo.
- Zhotovitel je povinen od tohoto termínu aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem a shromažďováním podkladů.
- Současně se zahájením projekčních prací zhotovitel zahájí výkon příslušných souvisejících činností.
- Pokud zhotovitel nezahájí projektové práce ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy je měl zahájit, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace:

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	do 98 kalendářních dnů
Dokumentace pro stavební povolení	do 70 kalendářních dnů
DZS v podrobnostech DPS	do 56 kalendářních dnů

(dále jen „Doba plnění“)

- 3.2 Podmínky pro změnu sjednaných termínů a lhůt:
- Prodloužení termínů či lhůt je možné jen v důsledku okolností, které nemají původ v činnosti zhotovitele.
- 3.3 Konkrétní termíny plnění závisí na ukončení výběrového řízení a na uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Čl. IV Cena díla

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v následující výši:

Část plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Cena v Kč včetně DPH
a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)	135.000,-	28.350,-	163.350,-
b) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	175.000,-	36.750,-	211.750,-
c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)	175.000,-	36.750,-	211.750,-
d) Další dokumentace (DD)	95.000,-	19.950,-	114.950,-
d1) Zaměření, záborový elaborát a s tím související dokumentace (Zam)	35.000,-	7.350,-	42.350,-
d2) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP)	15.000,-	3.150,-	18.150,-
d3) Návrh povodňového a havarijního plánu stavby (PaHP)	25.000,-	5.250,-	30.250,-
d4) Havarijní plán pro provoz zařízení po jeho uvedení do provozu (HPpPZ)	20.000,-	4.200,-	24.200,-
e) Výkon inženýrské činnosti	120.000,-	25.200,-	145.200,-
e1) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (IČ DUR)	55.000,-	11.550,-	66.550,-
e2) Dokumentace pro stavební povolení (IČ DSP)	45.000,-	9.450,-	54.450,-
e3) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (IČ DZSaDPS)	20.000,-	4.200,-	24.200,-
f) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KooBOZP) po dobu přípravy stavby	15.000,-	3.150,-	18.150,-
g) Cena celkem za předmět plnění veřejné zakázky (smlouvy)	715.000,-	150.150,-	865.150,-

(dále jen „Cena“)

4.2 Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek sjednaných ve smlouvě, a je uvedena v CÚ k datu předání díla. Součástí

sjednané ceny jsou veškeré náklady zhotovitele PD nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- 4.3 CENA DÍLA ZAHRNUJE VEŠKERÉ PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ PRO KVALITNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A OBSAHUJE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ NÁKLADY K ÚPLNÉMU A KVALITNÍMU VYPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A DOKONČENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU.

Čl. V

Platební podmínky

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

- 5.2 Cena za dílo bude uhrazena takto:

- po vypracování a předání objednateli 2 ks paré PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení vypracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a souvisejících předpisů, a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami (6 paré si v této fázi ponechá zpracovatel pro projednávání), bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazeno 60% nákladů stanovených v bodě 4.1 a), 10% nákladů dle bodu 4.1 a) bude uhrazeno na základě faktury po podání ohlášení stavby. Zbýlých 30% nákladů bude uhrazeno po nabytí právních účinků rozhodnutí o umístění stavby a předání zbývajících zpracované dokumentace DUR.
- po vypracování a předání objednateli 2 ks paré PD pro stavební povolení vypracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a souvisejících předpisů, a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami (6 paré si v této fázi ponechá zpracovatel pro projednávání), bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazeno 60% nákladů stanovených v bodě 4.1 b), 10% nákladů dle bodu 4.1 b) bude uhrazeno na základě faktury po podání ohlášení stavby. Zbýlých 30% nákladů bude uhrazeno po nabytí právních účinků stavebního povolení a předání zbývajících zpracované dokumentace DSP.
- po předání objednateli všech paré v tištěné i elektronické podobě dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími právními předpisy, bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu 4.1 c).
- po předání objednateli jednotlivé další dokumentace ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD vypracované v souladu s příslušnými předpisy, bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu 4.1 d1) až 4.1 d4).
- za výkon inženýrské činnosti bude uhrazena cena ve výši dle bodu 4.1 e1) až 4.1 e3) na základě faktury vystavené dodavatelem po předání kompletní projektové dokumentace DUR, DSP a DZSaDPS (3 paré v tištěné podobě a 1 ks CD).
- za výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby bude uhrazena cena v plné výši dle bodu 4.1 f) po předání objednateli všech pravomocných rozhodnutí a požadovaných projektových dokumentací včetně 3 ks plánu BOZP v tištěné podobě a jednou na CD.

- 5.3 Případné reprodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pořizované na žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány samostatně.
- 5.4 Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 5.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. VI

Sankce

- 6.1 Smluvní pokuty a sankce budou vždy uváděny výhradně v Kč.
- 6.2 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.
- 6.3 Smluvní pokuty byly stanoveny v následující výši:
- smluvní pokuta při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí díla dle smlouvy vinou zhotovitele ve výši 10.000,- za každý nesplněný termín dohodnutý ve smlouvě jednorázově,
 - smluvní pokuta při prodlení s předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo výkonu související činnosti předmětné části díla z viny zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení,
 - smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za neodstranění vady či nedodělků v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli, a to za každou vadu či nedodělek, kterou zhotovitel neodstranil v objednatelém stanovené lhůtě,
 - smluvní pokuta ve výši 15 % z hodnoty víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 6.4 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 6.5 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 6.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.7 Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení příslušného vyúčtování smluvní pokuty.

6.8 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

Čl. VII

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími předpisy.
- 7.2 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem podle sídla objednatele.
- 7.3 Zhotovitel je zejména povinen:
- a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, v rámci kterého budou mít jeho zodpovědní členové příslušná osvědčení – zejména osvědčení o autorizaci (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) a osvědčení k činnosti koordinátora BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů),
 - c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
 - d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě,
 - e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
 - g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
 - h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo kdy zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby a k součinnosti s koordinátorem BOZP zaváže i své subdodavatele.
- 7.5 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
- 7.6 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
- 7.7 Změny díla požadované objednatelem anebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, se řeší formou písemné dohody o změně smlouvy o dílo.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům a závazným normám.

- 7.9 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.
- 7.10 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem odstraní bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu.
- 7.11 Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby na základě zpracované dokumentace.
- 7.12 Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla.
- 7.13 Objednatel má právo použít dílo k účelu vyplývajícimu z této smlouvy. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
- 7.14 Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.
- 7.15 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy stavby zmenšit rozsah projektu či tyto práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení projektových a souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách.

Čl. VIII

Předání a převzetí díla

- 8.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepiší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 8.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

Čl. IX

Ostatní ustanovení

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu na škody způsobené výkonem povolání projektanta ve výši min. 1.000.000,- Kč a že bude schopen doklad o pojištění na požádání objednateli předložit.
- 9.2 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 9.3 Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. Smlouva, na níž

se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Čl. X **Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 10.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
- 10.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
- 10.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 10.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 10.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Táboře dne 4.10.2017

V Praze dne 3.10.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta města
Tábor

.....
Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.