
 

 

Smlouva o dílo 

„Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce střechy“ 
 

I. Smluvní strany 

OBJEDNATEL:   
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace  
se sídlem: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno 
IČO: 00559466 
DIČ: CZ00559466 
zastoupený: Ing. Jan Hobža, ředitel 
bankovní spojení: 
e-mail: skola@spsstavbrno.cz 
telefon: 
kontaktní osoba: 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
ZHOTOVITEL:   
MANOZ s.r.o. 
se sídlem: Bratří Sapáků 2597/1, 628 00 Brno 
zápis v obchodním rejstříku: C 143286 vedená u Krajského soudu v Brně 
statutární orgán: Marek Nehyba 
zástupce ve věcech technických: Marek Nehyba 
IČO: 22499113  
DIČ: CZ22499113 
bankovní spojení: 
kontaktní údaje: 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavřely v souladu s § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), tuto smlouvu o dílo na zpracování 
projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“).   
 

II. Úvodní ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky zadávané mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“), pod názvem: „Zpracování projektové dokumentace – „Rekonstrukce 
střechy“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána 
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v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou Zhotovitele 

podanou ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku. 

2. Objednatel bude realizovat investiční akci,  vedoucí k celkové rekonstrukci střešního pláště, 

který je  v havarijním stavu a realizace půdní vestavby, památkově chráněného objektu školní 

budovy na adrese Kudelova 1855/8, 662 51 Brno (dále jen „investiční akce“). Celkové náklady 

investiční akce jsou odhadnuty na 27.800.000,-- Kč bez DPH. Investiční akce bude naplánována 

tak, aby co nejméně zasáhla do běžného provozu školy. 

3. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 

dokumentace v takových stupních a kvalitě, na základě které bude možné realizovat zadávací 

řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou 

kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 
maximální smluvní cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím 

prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.   

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla na svůj náklad 

a nebezpečí a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele Objednateli za 

podmínek sjednaných touto Smlouvou; předmětem této smlouvy je též závazek Objednatele 

dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel provede dílo spočívající v komplexním odborném zpracování projektové 

dokumentace v rozsahu vymezeném touto smlouvou a provedení souvisejících činností dle 

Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

3. Dílo bude provedeno tak, aby odpovídalo požadavkům objednatele a v souladu se studií 

„Rekonstrukce střechy SPŠ stavební Brno“ (dále jen „studie“) která byla zhotoviteli poskytnuta 

jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky a která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

4. Dílo je rozděleno na tyto fáze: 

A. Zpracování dokumentace pro povolení záměru „Rekonstrukce střešního pláště včetně 

půdní vestavby SPŠ stavební Brno“ a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 

souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 

zhotovitelem. 

B.1 Zpracování dokumentace do úrovně dokumentace pro provedení stavby 
„Rekonstrukce střešního pláště SPŠ Stavební Brno“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr 

B.2 Součinnost při zadávání veřejné zakázky na Stavbu 

C.   Autorský dozor 

5. Součástí části A. je následující plnění: 

a) provedení podrobného stavebně technického průzkumu půdních a podstřešních prostor se 
statickými posudky dle potřeb zhotovitele a dle požadavků řádného vyhotovení projektové 

dokumentace (dále jen „ST průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní zprávy 



 

Stránka 3 z 14 

o výsledku ST průzkumu, která bude podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace; 

b) provedení dalších měření, která zhotovitel považuje za nutné; 

c) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání povolení záměru (dále jen „DSP“), 

která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon(dále jen 

„stavební zákon“) a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání 

s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 

řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno 

pravomocné stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu 

k realizaci stavby. Rozsah a obsah DSP bude zpracován v souladu s vyhláškou č 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSP bude zhotovitelem zpracována 

s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým 

objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti zhotovitele 
a na základě zhotovitelem zajištěných podkladů; 

d) zhotovení propočtu stavebních nákladů členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní 

soubory; 

Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo 

specifikované v této smlouvě za podmínek uvedených v čl. IX. této smlouvy. 

6. Součástí části B1. je následující plnění: 

vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která 

bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.  

Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této 

smlouvy – Specifikace některých částí díla;  

Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo 

specifikované v této smlouvě za podmínek uvedených v čl. IX. této smlouvy. 

11. Součástí části B2. je následující plnění: 

poskytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky na stavbu, spočívající zejména v účasti 

na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace dodavatelů, které se budou vztahovat k DPS a případné navazující doplnění či 

zpřesnění zpracované DPS; 

12. Součástí části C. je následující plnění: 

výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 2 
této smlouvy – Specifikace některých částí díla. 

13. DSP i DPS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě na USB flash disku (2x USB flash disk); položkový rozpočet (oceněný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (2x USB flash disk); 

výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové 

části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a 

služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc. 
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14. Projektová dokumentace (DSP i DPS) musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 

na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být 

mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 

dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 

bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 

technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo 

výrobky); 

15. Zhotovitel má povinnost pořádat kontrolní výbory každých 14 dní po dobu projektování, pokud 

se obě strany nedohodnou jinak.  

16. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 

a za související činnosti cenu podle čl. VI Smlouvy. O předání jednotlivých částí Díla bude vždy 

sepsán předávací protokol. 

17. Objednatel se zavazuje poskytnout na vyžádání zhotoviteli *.dwg soubory týkající se řešených 

objektů a další poklady odborného a technického charakteru, které má k dispozici. Zhotovitel je 

povinen porovnat tyto podklady se skutečným stavem a v případě potřeby doměřit skutečný 

stav. 

IV. Doba plnění  

1. Doba plnění se sjednává takto: 

a) zahájení provádění Díla: ode dne účinnosti Smlouvy; 

b) dokončení návrhu DSP a předání objednateli k připomínkám nejpozději do 90 dnů ode dne 

účinnosti Smlouvy; 

c) připomínky objednatele k návrhu DSP nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení; 

d) zapracování připomínek objednatele k DSP nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení; 

e) dokončení DSP a její předání objednateli nejpozději do 60 dnů od zpracování připomínek 

nebo od vyjádření objednatele, že připomínek nemá; tato lhůta se prodlužuje v případě, 

kdy se dotčený orgán státní správy vyjádří k žádosti později, než do 30 dnů ode dne obdržení 

žádosti o vyjádření/stanovisko, a to o odpovídající počet dnů; 

f) výhradní licenci k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k projektové 

dokumentaci poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení DSP; tato výhradní licence 

se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele; 

g) vypracování návrhu DPS nejpozději do 90 dnů ode dne doručení pravomocného 

stavebního povolení 

h) připomínky objednatele k návrhu DPS nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení; 

i) zapracování připomínek objednatele k DPS nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení; 

j) součinnost při zadávacím řízení na výzvu objednatele; 
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k) výkon autorského dozoru po celou dobu trvání průběhu realizace stavby do doby převzetí 

dokončené stavby objednatelem. 

V. Místo plnění  

2. Místem provádění potřebných měření a průzkumů je sídlo objednatele na adrese Kudelova 

1855/8, 662 51 Brno (dále jen „sídlo objednatele“). 

3. Místem konání kontrolních výborů dle článku je sídlo objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Místem předání Díla dle Smlouvy je sídlo objednatele.  

5. Místem poskytování výkonu Autorského dozoru je sídlo objednatele.  

VI. Cena a platební podmínky 

1. Cena za provedení Díla (poskytnutí všech částí Díla zhotovitelem) dle Smlouvy (dále jen „Cena“) 

je sjednána ve výši 965 000,- Kč bez DPH, přičemž Cena je dána součtem cen za jednotlivá dílčí 

plnění takto: 

Název dílčího plnění: Cena v Kč bez DPH 

A. Zpracování dokumentace pro povolení záměru DSP 530 750 

B.1 - Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) 318 450 

B.2 - Součinnost při zadávacím řízení na stavbu 19 300 

C. - Autorský dozor 96 500 

 

2. Cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na 

jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Cena zahrnuje odměnu 

Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že Cena nebude ovlivněna jakýmkoli 

kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. 

3. Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných 

obecně závazných právních předpisů.  

4. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura (dále jen „Faktura“), která 

musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku.  

5. Právo na vystavení faktury a úhradu cen dílčích částí díla vzniká zhotoviteli takto: 

a) právo na úhradu ceny za zpracování DSP dnem protokolárního předání DSP mezi 

zhotovitelem a objednatelem; 

b) právo na úhradu ceny za zpracování DPS dnem protokolárního předání DPS mezi 

zhotovitelem a objednatelem; 
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c) právo na úhradu ceny za výkon autorského dozoru dnem protokolárního předání a převzetí 

stavby. 

6. Splatnost Faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli Fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 

ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet 

lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou Fakturu se správnými údaji a dnem jejího 

doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění 

podle této smlouvy (dále jen „daň“), nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se 

dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém 

postavení nenachází. 

VII. Další práva a povinnosti 

1. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou 
péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla 

zejména dodržet veškeré podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících 
právních předpisech, zejm. vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. 

2. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 

uskuteční za Objednatele při provádění Díla dle Smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k 

plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

4. V případě, že objednatel v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby obdrží žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se díla, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s 

objednatelem na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a požadované 

vysvětlení doručit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla 

objednatelem doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 

5. Při výkonu činností Autorského dozoru se zhotovitel po celou dobu provádění stavebních prací 

zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny 

Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo dle Smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit Cenu 
ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.  

7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provádění Díla dle Smlouvy, nezbytnou 

součinnost, zejména přístup do objektu, poskytnout nezbytné podklady a informace pro řádné 

a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

8. Objednatel je oprávněn účastnit se jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 

dohodě se zhotovitelem.  
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9. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu 

při zpracování Díla za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků, pokud tak 

neučiní. Předpokládaná frekvence výrobních výborů je jednou za dva týdny.  

VIII.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Dílo, resp. části Díla dle Smlouvy, a to nejpozději ve 

lhůtách dle čl. IV. O převzetí jednotlivých částí Díla sepíší smluvní strany protokol, který vyhotoví 

Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části Díla; 

b) popis předávané části Díla co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části Díla; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části Díla Objednatelem, specifikace odmítnuté 

části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části Díla, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

2. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část Díla z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel 

povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části Díla opětovně protokolárně 

předat Objednateli.  

3. Nepřevzetím jednotlivých částí Díla z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele 

tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IV Smlouvy.  

IX. Licenční ujednání  

1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 

právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k DSP a DPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části 

Díla jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti, včetně hmotného 

zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě 

a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) 

za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této 

Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím příslušné části Díla. 

4. Zhotovitel poskytuje Licence jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout 

Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli třetí osobě a je povinen 

se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti včetně hmotného zachycení výsledků 
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činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke 

kterému poskytl Licenci Objednateli.  

5. Licence se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě. 

X. Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 

výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,-- 
Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání 

závazků z této Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty 

v Ceně Díla.  

2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozích odst. je 

Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.  

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 

Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele 
uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny 

z pojistné smlouvy. 

XI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele budou ke dni převzetí Díla bez vad, v odborné kvalitě a 

způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování 

neodpovídá Smlouvě, požadavkům nebo pokynům Objednatele dle Smlouvy nebo jestliže jsou 

DSP či DPS neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu 

Smlouvy. Za vadu plnění Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového 

technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a 

ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné 

k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 

stavebních prací proti stavu předpokládanému v DPS. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část DSP a Část DPS záruku po dobu 60 měsíců (dále jen 

„Záruční doba“) ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností 

Zhotovitele dle Smlouvy. 

3. Vady zjištěné po předání a převzetí Části DSP a Části DPS, nejpozději však do uplynutí Záruční 

doby, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co 

vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

4. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu Záruční doby odstranit 

do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 

či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu na náklady 

Zhotovitele. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 
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tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty dle čl. XII Smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 

souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy.  

7. Škodou dle předchozích odst. se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů 

vynaložených na realizaci stavebních prací, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, jež je součástí DPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků 

tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru 

v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů 

zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 

použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace stavebních prací, jež 

Zhotovitel v době zpracování DPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče. 

XII. Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, 

až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením nebo s ukončením poskytování jednotlivých částí Díla 

dle čl. IV Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z Ceny v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto 

požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

3. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady 

dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z Ceny Díla v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy 

Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo 

fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

4. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn 

požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. X Smlouvy 
po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč  za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu. 

6. Zaplacením smluvních pokut dle Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 

vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele. 

7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od 

strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude 

obsahovat jejich vyčíslení.  
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8. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí Díla dle čl. IV Smlouvy delší než 30 
dnů, 

b) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. IX 
Smlouvy, 

c) pokud Zhotovitel postupuje při plnění způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 

rozsahu Smlouvy. 

9. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména 

prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 60 dnů. 

10. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, 

včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem Díla dle čl. III Smlouvy. Výpověď 

Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi 

Objednatele Zhotoviteli. 

12. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou 

povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud 

provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIII. Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této Smlouvy 

třetí osobě. 

2. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 

ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona a jejich 

prováděcích předpisů. 

4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 

dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 

a místně příslušným soudem v České republice. 
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6. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
Občanského zákoníku. 

7. Tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel s uveřejněním Smlouvy 

v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž Smlouvu zasílá k uveřejnění Objednatel. 

8. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, a to v souladu s § 6 Zákona o registru smluv. 

9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 Specifikace některých částí díla 

Příloha č. 2 Obsah činností autorského dozoru 

Příloha č. 3 Studie „Rekonstrukce střechy SPŠ stavební Brno“ 

10. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 

 

 

V Brně dne .................... 

 

 

 

V Brně dne ....................... 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

Specifikace některých částí díla 

Požadavky na obsah DPS 

 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v členění 
podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni (rozpočet musí vždy obsahovat 
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové 
soustavy“), a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický 
formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje 
požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je volně dostupný. Pokud 
budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k 
použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou 
uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena také 
jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.  

 Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého 
dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPS nebude tyto odkazy 
obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl technický popis dostatečně 
přesný nebo srozumitelný. 
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Příloha č. 2 Smlouvy 

Obsah činností autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo 
jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 

známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 

projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 

s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 

Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě 

odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá 

realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění 

nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným 

právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby) a zpracovatelem 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační 

přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a 

vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, která 

je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí 

vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 

i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů stavby a výrobních výborů stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, 

základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly 



 

Stránka 14 z 14 

mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle 

schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu 

s užíváním stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele stavby Objednatelem a při kontrole odstranění 

závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 

samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby Objednatelem či jeho 

technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a 

nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 

v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky 

nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve 

stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové 

dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních 

orgánů, zejména auditních orgánů, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, Centra regionálního rozvoje, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

21. o souladu zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování 

stavby vyhotoví Zhotovitel  

a) průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu 

k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude stavba zhotovována, a to nejpozději 

do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce; 

b) zprávu k vyhodnocení realizace stavby a souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací; tuto zprávu předloží Objednateli nejpozději ke dni vydání kolaudačního 

souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí stavby dle smluvního ujednání mezi 

Zhotovitelem stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později a 

c) závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavby a předložení Objednateli ke dni 

ukončení zkušebního provozu stavby, pokud bude zkušební provoz realizován. 

 


