
SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 

IČO: 60459085 

DIČ: CZ60459085 

se sídlem Postupická 3150/4, 141 00 Praha 4 

zastoupen Mgr. Šárkou Hurtlovou, ředitelkou 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

MOZAIK, spol. s r.o. 

IČO: 49357999 

DIČ: CZ49357999 

se sídlem: Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6 

bankovní účet: Komerční banka, a.s. – č. ú.: 34902061/0100 

zastoupený: Mgr. Janem Dvořákem, MBA, jednatelem 

kontaktní osoba: Mgr. Jan Dvořák, MBA 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 

 

Smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Preambule 

 

A. Tuto Smlouvu uzavírají Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Modernizace učeben přírodních věd, cizích jazyků, práce s digitálními technologiemi, 

včetně zázemí pro pedagogy“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zahájeného Objednatelem, jako 

veřejným zadavatelem, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“). V případě, že je v této Smlouvě 

odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace uveřejněná na 
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profilu Objednatele, vztahující se k uvedené Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací 

dokumentace“). Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021–2027 (dále jen "IROP"), 44. výzvy IROP - Střední školy - SC 4.1 

(VRR) v rámci projektu " B. Modernizace učeben přírodních věd, cizích jazyků, práce s 

digitálními technologiemi, včetně zázemí pro pedagogy", reg. č. projektu: 

CZ.06.04.01/00/22_044/0006527. 

 

B. Objednatel tuto Smlouvu uzavírá se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným v rámci 

zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel bere na vědomí, že při plnění této Smlouvy 

je povinen se rovněž řídit cíli a zájmy Objednatele vyjádřenými v Zadávací dokumentaci 

k Veřejné zakázce. 

 

C. Tato Smlouva je uzavírána v souladu se zadávacími podmínkami, Zadávací dokumentací a 

nabídkou Zhotovitele. 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele stavební úpravy objektech Objednatele v ulici Postupická, které se nachází na 

pozemcích parc. č. 2848/272, 2848/381, 2848/273, 2848/276, k. ú. Záběhlice, to vše zapsáno u 

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to v rozsahu a za 

podmínek stanovených dále v této Smlouvě a dalších dokumentech v rámci Veřejné zakázky 

(dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele řádně dokončené Dílo podle čl. VIII odst. 7 Smlouvy 

převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III této Smlouvy. 

 

2. Předmět Díla je blíže specifikován zejména v rámci projektové dokumentace vypracované 

společností ECOTEN, s.r.o., IČO: 29136440, se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 

1002/9, PSČ 12000, která je přílohou Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen 

„Projektová dokumentace“), a v rámci soupisu prací s výkazem výměr oceněného 

Zhotovitelem, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.  

 

3. Zhotovitel zajistí veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla, 

a zároveň zajistí potřebné inženýrské činnosti a zajistí získání souhlasů, rozhodnutí či jiných 

dokumentů spojených s dokončením Díla, jež jsou vyžadovány právními předpisy a orgány 

veřejné správy. Zhotovitel zároveň zajistí kolaudační souhlas nebo rozhodnutí ve vztahu k Dílu 

(dále jen „Kolaudace“), které bude umožňovat užívání Díla dle zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za úspěšnou Kolaudaci jím 

navrhovaného Díla.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla zajistit dodržování všech relevantních právních 

předpisů, jakož i dalších relevantních pokynů, stanovisek, instrukcí či jiných dokumentů 

obdobného charakteru vydaných orgány veřejné správy. 

https://cuzk.gov.cz/kp/prahamesto
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5. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se všemi podklady Díla, s rozsahem a povahou Díla, 

i s technickými, kvalitativními a jinými podmínkami nezbytnými k realizaci Díla. Zhotovitel 

dále prohlašuje, že disponuje příslušnými kapacitami a odbornými znalostmi, nezbytnými 

k realizaci Díla. 

 

6. Součástí Díla je i zpracování pasportizace objektu (výkresová dokumentace skutečného stavu 

objektu), zpracování interaktivního, prezentačního 3D modelu, jehož součástí budou 

bezpečnostní trasy a který slouží pro zrychlení a zefektivnění zásahu HZS ČR a jiných složek 

při kritických událostech. Data musí obsahovat a jsou pořizována zejména za účelem: 

- Orientace v budově v případě nutnosti a zásahu při požáru, či jiných kritických 

událostech 

- Identifikace a lokace klíčových přístupových bodů jako jsou schodiště, dveře atd. 

- Identifikace a lokalizace klíčových bezpečnostních prvků, jako jsou hasící přístroje, 

požární hydranty, únikové východy atd. 

- Data budou předána ve formátech: PDF, DWG.  

 

II. 

Místo a termíny plnění  

 

1. Místem plnění Díla jsou objekty Objednatele v ulici Postupická, které se nachází na pozemcích 

parc. č. 2848/272, 2848/381, 2848/273, 2848/276, k. ú. Záběhlice, to vše zapsáno u 

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a které jsou blíže 

specifikovány v Projektové dokumentaci (dále jen „Staveniště“). 

 

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat Staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

nabytí účinnosti této Smlouvy a Zhotovitel se jej zavazuje převzít. Za tímto účelem bude oběma 

Smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí Staveniště. Nedojde-li 

k protokolárnímu předání Staveniště uvedeným postupem, považuje se 5. pracovní den ode dne 

nabytí účinnosti této Smlouvy za den převzetí Staveniště Zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla následující pracovní den po převzetí Staveniště 

dle čl. II odst. 2 této Smlouvy. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a předat Staveniště zpátky Objednateli do 22 měsíců ode 

dne převzetí Staveniště Zhotovitelem, nejpozději však do 31. 10. 2027 (podle toho, co nastane 

dříve). Objednatel se zavazuje Dílo převzít ve smyslu čl. VIII této Smlouvy. Za tímto účelem 

bude oběma Smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí Díla. 

 

5. Náklady za zřízení a zařízení Staveniště pro potřeby Zhotovitele při realizaci Díla, stejně tak 

poplatky za zábor veřejného prostranství, vyklizení apod., jsou součástí Ceny za Dílo. 

 

https://cuzk.gov.cz/kp/prahamesto


Stránka 4 z 18 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že Staveniště bude vybudováno v souladu s právními předpisy, zejména 

bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a ochrany životního prostředí, přičemž 

Zhotovitel zajistí provoz a údržbu Staveniště v souladu s těmito předpisy po celou dobu 

realizace Díla. Zhotovitel je povinen na Staveništi zajišťovat čistotu a pořádek a zajistit jej proti 

vniknutí třetích osob. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k odstranění nepořádku a 

nečistot na Staveništi, přičemž Zhotovitel zajistí nápravu v přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem. 

 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dojde-li jeho provozem či provozem jeho dodavatelů ke zničení, 

poškození či znečištění pozemních komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích 

osob mimo Staveniště, je povinen na svůj náklad tato poškození, zničení či znečištění 

neprodleně odstranit.  

 

8. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zásadou DNSH a dodržovat 

podmínky stanovené v Závazných stanoviscích řídícího orgánu IROP k této problematice (např. 

zveřejněné závazné stanovisko č. 7, 29, 30 + případně novější, pokud budou v průběhu realizace 

díla zveřejněna) zveřejňovaná na: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/zavazna-stanoviska-

ro-irop-2021-2027.  

 

9. Zhotovitel bere na vědomí zejména, nikoli však výlučně, tyto podmínky:  

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 

technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle 

vzorce Va3 = (Vf4 + (3 × Vr5)) /4); 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 

odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 

uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 

2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a 

k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 

odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 

se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici 

odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které 

jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. 

 

10. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit konečnou zprávu o DNSH, obsahující popis skutečně 

provedených opatření dokládajících, že zásada DNSH byla dodržena, a to dle vzoru, který tvoří 

přílohu č. 5 této Smlouvy, protokoly, technické listy a certifikáty a další dokumenty v souladu 

s environmentálními požadavky Objednatele, se kterými se Zhotovitel obeznámil již v Zadávací 

dokumentaci Veřejné zakázky na výběr Zhotovitele této stavby. V případě změny vzoru 

https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/zavazna-stanoviska-ro-irop-2021-2027
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/zavazna-stanoviska-ro-irop-2021-2027
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konečné zprávy v návaznosti na vnější okolnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli nový vzor v 

přiměřené lhůtě poté, co se tuto skutečnost dozví. 

 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny stavební práce, včetně bouracích prací, musí být 

prováděny pouze v období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026 a od 1. 7. 2027 do 31. 8. 2027.  

 

12. Zhotovitel dále bere na vědomí, že mimo období uvedená v čl. II odst. 11 této Smlouvy bude 

možné provádět pouze přípravné nebo dokončovací práce, a to jen v době prázdnin, státních 

svátků, o víkendech, v odpoledních hodinách, kterými se rozumí doba od 17:00 do 5:00 denně, 

nebo v době předem dohodnuté s Objednatelem (dále jen „Ztížené podmínky“). Zhotovitel se 

proto zavazuje provádět Dílo pouze v době prázdnin, státních svátků, o víkendech nebo v 

odpoledních hodinách po dohodě s Objednatelem, nebude-li s Objednatelem sjednáno jinak. 

 

13. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen provést Dílo vzhledem ke Ztíženým podmínkám a 

v souladu s časovým omezením uvedeným v čl. II odst. 11 této Smlouvy.  

 

III. 

Cena za Dílo 

 

1. Cena za Dílo byla v souladu se Zadávací dokumentací mezi Smluvními stranami sjednána na 

částku ve výši: 

Cena za Dílo bez DPH: 15.698.303,85,- Kč  

(slovy: patnáct milionů šest set devadesát osm 

tisíc tři sta tři korun českých osmdesát 

pět haléřů) 

DPH 
3.296.643,81,- Kč  

(slovy: tři miliony dvě stě devadesát šest tisíc 

šest set čtyřicet tři korun českých 

osmdesát jeden haléřů) 

Cena za Dílo včetně DPH 
18.994.947,66,- Kč  

(slovy: osmnáct milionů devět set devadesát 

čtyři tisíc devět set čtyřicet sedm korun 

českých šedesát šest haléřů) 

(dále jen „Cena za Dílo“). Podrobná kalkulace Ceny za Dílo v podobě oceněného soupisu prací 

s výkazem výměr, tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy. 

 

2. Cena za Dílo je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná pro rozsah prací stanovený 

soupisem prací s výkazem výměr, přičemž zahrnuje veškeré práce dle soupisu prací s výkazem 

výměr a veškeré interní náklady Zhotovitele, kterých je třeba k řádnému a včasnému dokončení 

Díla a převzetí Díla Objednatelem, včetně, nikoliv však pouze, cen materiálu a práce, mezd a 

platů, strojního vybavení, dopravy, zajištění Zhotovitelových prací a materiálu, zařízení místa 

plnění, vypořádání majetkových práv a práv duševního vlastnictví třetích osob (pokud 

vzniknou), pojistného, nákladů na získání potřebných povolení, souhlasů, příp. posudků a 
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vyjádření, nákladů a výdajů spojených s vyhnutím se nebo překonáním jakýchkoliv 

technických, finančních, klimatických nebo jakýchkoliv jiných překážek, které mohou při 

provádění Díla nastat. Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu 

jakýchkoli jiných interních nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, 

ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda Smluvních stran. 

 

3. Cena za Dílo může být překročena pouze v případě změny daňových předpisů, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení či snížení sazby 

DPH. V takovém případě se bude jednat o vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 1 

ZZVZ, která bude Smluvními stranami potvrzena uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. 

 

4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje projednat s Objednatelem veškeré změny, týkající se realizace Díla, tj. 

změny soupisu prací s výkazem výměr, které budou mít za následek zvýšení nebo snížení Ceny 

za Dílo. V případě, že Objednatel bude se Zhotovitelem navrženou změnou souhlasit a že 

realizace změny bude v souladu se ZZVZ, bude o této změně uzavřen písemný dodatek k této 

Smlouvě podepsaný oběma Smluvními stranami. Bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě 

nemohou být změny na Díle Zhotovitelem provedeny. 

 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen před započetím i v průběhu realizace Díla 

s vynaložením odborné péče zjistit veškeré překážky bránící řádnému provedení Díla a písemně 

o nich informovat Objednatele. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, náklady 

vzniklé v důsledku porušení této povinnosti nese Zhotovitel. 

 

IV. 

Platební podmínky 

 

1. Cena za Dílo bude Zhotoviteli hrazena postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých 

kalendářních měsících dle soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 k této 

Smlouvě, a to na základě Zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur). 

 

2. Zhotovitel je povinen v jednotlivých fakturách účtovat skutečně provedené práce, dodávky a 

služby ve výši jejich sjednané ceny. Zhotovitel se zavazuje před vydáním dílčích faktur zaslat 

Objednateli k odsouhlasení výkaz řádně provedených prací k poslednímu dni kalendářního 

měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje. Po písemném odsouhlasení výkazu oběma 

Smluvními stranami je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu, jejíž součástí bude oběma 

Smluvními stranami odsouhlasený výkaz řádně provedených prací. V případě, že se Objednatel 

do 10 dnů ode dne obdržení písemné výzvy Zhotovitele nevyjádří, má se za to, že s výkazem 

řádně provedených prací souhlasí. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednali konečnou fakturu po řádném dokončení Díla podle 

čl. VIII odst. 7 Smlouvy. 

 



Stránka 7 z 18 

 

4. Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s realizací Díla jsou splatné ve lhůtě 30 

dnů ode dne jejich doručení Objednateli v souladu s čl. IV odst. 2 této Smlouvy. Úhrady faktur 

budou Objednatelem prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele. 

Faktura je uhrazena ke dni, kdy došlo k odepsání příslušené částky z bankovního účtu 

Objednatele. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré jím vystavené faktury Objednateli budou splňovat 

předepsané náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů a budou 

vystaveny v souladu s touto Smlouvou. Faktury musí dále obsahovat název a číslo projektu a 

rozdělení na investiční a neinvestiční položky. V případě, že faktura výše uvedené náležitosti 

nebude splňovat, je Objednatel oprávněn tuto fakturu Zhotoviteli vrátit s písemným vymezením 

jejich nedostatků a žádostí o zjednání nápravy, a to i opakovaně. Splatnost takovéto faktury 

počíná běžet až ode dne, kdy bude Objednateli doručena opravná faktura s předepsanými 

náležitostmi daňového dokladu. 

 

6. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění 

obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum 

narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické 

osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury 

uvedeny, musí být následně tyto údaje při zveřejňování informací pro občany v systému 

otevřených dat a v registru smluv anonymizovány. 

 

V. 

Realizace Díla 

 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli i třetím osobám za veškerou újmu, která jim vznikne  

v důsledku jednání či opomenutí Zhotovitele, zaměstnanců Zhotovitele, dodavatelů Zhotovitele 

či jejich pracovníků. 

 

2. Zhotovitel zajistí, že Dílo bude realizováno v souladu s: 

a) Projektovou dokumentací; 

b) soupisem prací a výkazem výměr (příloha č. 1 Smlouvy); 

c) Smlouvou; 

d) obecně závaznými právními předpisy; a 

e) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako 

doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby 

stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 

provozních potřeb Objednatele 

(dále jen „Závazné podklady stavby“). 

 



Stránka 8 z 18 

 

3. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, pokyny technického 

dozoru Objednatele (dále jen „Technický dozor“) a pokyny projektanta dokumentace pro 

provedení stavby (dále jen „Autorský dozor“), vydanými v souladu se Závaznými podklady 

stavby (tj. pokyny, které nepředstavují změnu této Smlouvy). V případě, že Zhotovitel zjistí, že 

pokyny Objednatele, Technického dozoru či Autorského dozoru jsou v rozporu se Závaznými 

podklady stavby anebo jsou k realizaci Díla nevhodné, je Zhotovitel povinen Objednatele na 

tyto nevhodné pokyny bez zbytečného odkladu písemně upozornit. K písemnému upozornění 

Zhotovitele je Objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná 

lhůta.  

 

4. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržování pracovněprávních předpisů, zejména předpisů  

o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci, dále za dodržování protipožárních předpisů, 

hygienických předpisů, předpisů ochrany životního prostředí, předpisů nakládání s odpady a 

dalších předpisů v souvislosti s realizací Díla. Při porušení uvedených předpisů kteroukoliv 

osobou podílející se na realizaci Díla je Zhotovitel povinen nahradit veškeré újmy na zdraví a 

majetku vzniklé v důsledku takovéhoto porušení. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje ode dne převzetí Staveniště vést o realizaci Díla stavební deník, ve 

kterém je povinen zapisovat veškeré skutečnosti vztahující se k provádění Díla (dále jen 

„Stavební deník“) v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v rozsahu stanoveném v příloze č. 12 

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník 

je Zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace Díla, přičemž po řádném dokončení Díla 

podle čl. VIII odst. 7 Smlouvy je povinen jej předat Objednateli. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje zapisovat údaje do Stavebního deníku čitelně s připojením podpisu 

zástupce Zhotovitele, a to vždy ke dni, kdy byla zapisovaná skutečnost provedena, popřípadě 

kdy nastala okolnost, která tomuto zápisu podléhá. 

 

7. Záznamy do Stavebního deníku mohou být prováděny osobami uvedenými v ustanovení § 166 

odst. 2 stavebního zákona. Učiní-li zápis do Stavebního deníku Objednatel či jím pověřená 

osoba a Zhotovitel s tímto zápisem nesouhlasí, je Zhotovitel oprávněn do 3 pracovních dnů 

připojit k takto učiněnému záznamu své stanovisko, v opačném případě se má za to, že 

Zhotovitel se zápisem souhlasí. 

 

8. Zhotovitel zajistí stálou možnost přístupu ke Stavebnímu deníku na Staveništi, přičemž přístup 

bude mít Objednatel, Technický dozor, Autorský dozor nebo jiná osoba pověřená či zmocněná 

těmito osobami. 

 

9. Zhotovitel umožní Objednateli pravidelnou kontrolu realizace Díla. Za tímto účelem Zhotovitel 

vyzve Objednatele vždy alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, které budou zakryty, 

prostřednictvím zápisu ve Stavebním deníku a prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktním 

osobám Objednatele, přičemž Zhotovitel provede fotodokumentaci, jež bude součástí 

předávacího protokolu k těmto pracím. Budou-li provedené práce v souladu s touto Smlouvou, 
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Objednatel tyto práce převezme. V případě, že Zhotovitel Objednatele ke kontrole nevyzve, je 

Zhotovitel povinen na žádost Objednatele a své vlastní náklady tyto práce rozkrýt a na své 

vlastní náklady je opět zakrýt. V případě, že se Objednatel na výzvu Zhotovitele bez omluvy 

nedostaví, má se za to, že Objednatel s provedenými pracemi souhlasí. Nedostavení se 

Objednatele bez omluvy na výzvu Zhotovitele ke kontrole prací však nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za řádné provedení prací. 

 

10. Zhotovitel je povinen před zakrytím prací provést všechny předpokládané zkoušky. V případě, 

že poté dochází ke kontrole zakrývaných prací, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit 

doklady o všech provedených zkouškách, doklady prokazující jakost použitých materiálů, 

atesty a certifikáty. 

 

11. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem věcem, jež byly zahrnuty do realizace Díla 

použitím a montáží, okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci 

Objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví Objednatele provádět práce 

nutné pro zhotovení a dokončení Díla. 

 

12. Nehledě na přechod vlastnického práva k Dílu nebo dílčím částem Díla podle čl. V odst. 11 

Smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem 

jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze Zhotovitele na Objednatele 

v okamžiku, kdy bude Dílo řádně dokončeno podle čl. VIII odst. 7 Smlouvy. Vznikne-li na Díle 

nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do řádného dokončení 

Díla, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku XIII odst. 3 Smlouvy, odstraní 

Zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo nebo jeho části 

včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. 

 

13. Zhotovitel nese odpovědnost za ztrátu, zničení či poškození věcí, které budou na Staveništi či 

pozemku Objednatele uloženy. 

 

14. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle této Smlouvy. 

Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci Díla a jejich dopravu 

na skládku k tomu určenou zajistí Zhotovitel na své náklady a vlastní riziko, a to v souladu 

se Závaznými podklady stavby, zejména v souladu se Závaznými stanovisky a zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

 

15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky operačního programu IROP, uveřejněné: 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/44vyzvairop 

 

VI. 

Poddodavatelé 

 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo nebo jeho část pouze prostřednictvím poddodavatelů, 

které Zhotovitel uvedl v seznamu poddodavatelů v rámci přílohy č. 2 této Smlouvy. 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/44vyzvairop
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Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné 

zakázky Objednatel předem písemně odsouhlasí, přičemž v takovém případě je Objednatel 

oprávněn kteréhokoliv poddodavatele ze závažných důvodů odmítnout. 

 

2. Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné 

zakázky, je možné nahradit pouze takovým poddodavatelem, který splňuje příslušné požadavky 

na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci, a to pouze po písemném odsouhlasení 

Objednatelem podle čl. VI odst. 1 Smlouvy výše. 

 

3. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám. 

 

4. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí Dílo 

v souladu se Závaznými podklady stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele  

s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. 

Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění Díla a vyklidit 

Staveniště. 

 

VII. 

Kvalita Díla a kvalifikace osob 

 

1. Zhotovitel zajistí, že veškeré materiály a výrobky, které budou užity k realizaci Díla, budou 

odpovídat vlastnostem předpokládaným stavebním zákonem a dalšími relevantními právními 

předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost osob podílejících se na 

realizaci Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo za účasti osob, prostřednictvím kterých 

prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení k Veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn 

nahradit tyto osoby pouze osobami, které splňují příslušné požadavky na kvalifikaci uvedené 

v Zadávací dokumentaci. Zhotovitel poskytne na požádání Objednateli doklady o kvalifikaci a 

způsobilosti osob, které využívá k plnění Díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud 

nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí Zhotovitel 

na požádání Objednatele takovou osobu či poddodavatele odvolat a nahradit osobou splňující 

příslušné požadavky. 

 

VIII. 

Předání a převzetí Díla 

 

1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno Objednateli v souladu s touto Smlouvou. 

 

2. K dokončení Díla je zapotřebí, aby byla předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu. 

Zavazují-li právní předpisy či platné normy ČSN Zhotovitele k provedení zkoušek, revizí či 

atestů, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení, a to před předáním Díla 
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Objednateli. V rámci Kolaudace nebo předání Díla bude vyhotoveno akreditované měření doby 

dozvuku prokazující parametry určené specifikací dle projektové dokumentace. 

 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že k okamžiku předání Díla Objednateli musí být Staveniště zcela 

vyklizeno a uklizeno. V případě, že během realizace Díla došlo k zásahu na pozemku či majetku 

mimo Staveniště, je Zhotovitel povinen tento zásah odstranit. 

 

4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla alespoň 10 dní 

před navrženým termínem předání Díla. 

 

5. Objednatel převezme dokončené Dílo, jestliže k dokončenému Dílu nemá výhrady. Smluvní 

strany v takovém případě sepíšou protokol o předání a převzetí Díla bez výhrad. 

 

6. V případě, že má Objednatel k dokončenému Dílu výhrady (tj. zejména že Dílo neodpovídá 

Smlouvě, není plně funkční či má jiné vady), Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, 

dokončené Dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Jestliže se 

v takovém případě Objednatel rozhodne, že: 

a) převezme Dílo s výhradami, tak o předání a převzetí Díla sepíšou Smluvní strany protokol, 

jehož obsahem bude zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnutá lhůta k jejich 

odstranění, další nároky vyplývající z právních předpisů či této Smlouvy ve vztahu 

Zhotovitele k odpovědnosti za vady Díla a soupis dokladů, které je Zhotovitel Objednateli 

povinen předat. V případě, že Zhotovitel v ujednané lhůtě vady Díla neodstraní, je 

Objednatel oprávněn tyto vady nechat odstranit třetí stranou na náklady Zhotovitele. 

b) Dílo nepřevezme, jsou Smluvní strany povinny sepsat zápis s uvedením důvodu, proč nebylo 

Dílo ze strany Objednatele převzato, a to včetně stanovisek obou Smluvních stran k těmto 

důvodům. Smluvní strany za tímto účelem dohodnou náhradní termín předání a převzetí 

Díla. 

 

7. Dílo je řádně dokončeno okamžikem převzetí Díla Objednatelem bez výhrad. V případě, že 

Objednatel převzal Dílo s výhradou/ami, je Dílo řádně dokončeno okamžikem odstranění vad 

a uspokojením jiných smluvních či zákonných nároků Objednatele uvedených v protokolu  

o předání a převzetí Díla s výhradami. 

 

IX. 

Vady Díla, záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel odpovídá za provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, 

že Dílo bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k jakému je vytvořeno, a že jeho 

kvalita bude odpovídat této Smlouvě. 

 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla dle čl. IX odst. 1 této Smlouvy, a to 

v rozsahu 60 měsíců na stavební konstrukce a práce, které jsou součástí díla a 24 měsíců na 

technologické celky a stroje, které jsou součástí Díla, včetně spotřebního materiálu, točivých 
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prvků, elektrických částí pohyblivých zařízení, svítidel, zdrojů světla, výrobků a součástek, 

které jsou součástí Díla. Záruka za jakost počíná běžet ode dne řádného dokončení Díla podle 

čl. VIII odst. 7 Smlouvy. Zhotovitel se zárukou za jakost zavazuje, že Dílo bude po dobu záruční 

doby plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a zachová si vlastnosti vymezené touto 

Smlouvou. Tato doba se prodlužuje o dobu, kdy Dílo nebylo možné z důvodu vad řádně užívat. 

V případě, že Dílo nebude dokončeno v důsledku odstoupení od Smlouvy, Zhotovitel poskytuje 

záruku za jakost dokončených částí Díla, přičemž záruční doba v délce stanovené výše v tomto 

odstavci počíná běžet ode dne převzetí dokončených částí Díla Objednatelem. 

 

3. Dílo má vady, neodpovídá-li této Smlouvě. Za vadu podle této Smlouvy se považují i nedodělky 

či právní vady. 

 

4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně Zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu, 

jakmile se o nich dozví, avšak nejpozději v poslední den záruční doby, a stanovit Zhotoviteli 

přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k jejich odstranění, je 

Objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby za náklady Zhotovitele. 

 

5. Po odstranění vad bude Smluvními stranami podepsán zápis o odstranění vad. 

 

6. Objednatel se zavazuje, že za účelem oprav a odstranění vad umožní Zhotoviteli po předání 

Díla vstup do objektu. 

 

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla, tj. od převzetí Staveniště do řádného 

dokončení Díla podle čl. VIII odst. 7 Smlouvy, mít sjednáno řádné pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti v minimální výši 

20 mil. Kč. Zhotovitel je tuto pojistnou smlouvu povinen Objednateli předložit na vyzvání. 

 

X. 

Smluvní pokuta, úroky z prodlení 

 

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení s provedením Díla ve smyslu čl. II odst. 4 této Smlouvy, má 

Objednatel právo po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo bez 

DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení.  

 

2. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad ve lhůtě dohodnuté podle čl. VIII 

odst. 6.a) nebo v prodlení s předáním Díla v náhradním termínu dle čl. VIII odst. 6.b), nebo 

v prodlení s odstraněním vad ve lhůtě stanovené dle čl. IX odst. 4 této Smlouvy, má Objednatel 

právo po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo bez DPH za 

každý případ a den prodlení. 

 

3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním dokladů podle čl. VII odst. 2 Smlouvy nebo je nepředá 

všechny, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 

za Dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.  
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4. Neodstraní-li Zhotovitel nečistoty a nepořádek na Staveništi do stanoveného termínu podle  

čl. II. odst. 7 Smlouvy nebo nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště podle čl. VIII odst. 3 nebo  

čl. XII odst. 4 Smlouvy nebo Staveniště nebude vybudováno či udržováno v souladu s právními 

předpisy podle čl. II odst. 7 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo bez DPH za každý jednotlivý případ. 

 

5. Nedodrží-li Zhotovitel technologický postup stanovený Závaznými podklady stavby podle  

čl. V odst. 2 Smlouvy během realizace Díla a nebude-li z jeho strany zjednána náprava v rámci 

přiměřené lhůty stanovené Objednatelem, má Objednatel právo po Zhotoviteli požadovat 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny za Dílo bez DPH za každý jednotlivý případ. 

 

6. V ostatních případech výslovně neuvedených výše v tomto článku, kdy Dílo nebude 

realizováno v souladu se Závaznými podklady stavby podle čl. V odst. 2 Smlouvy, má 

Objednatel právo po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo bez 

DPH za každý jednotlivý případ. 

 

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v celé její 

výši. 

 

8. Neuhradí-li Objednatel Zhotoviteli vystavenou fakturu vystavenou řádně a včas v souladu s čl. 

IV této Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem 

stanovené výši. 

 

9. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou 

Smluvní stranou u druhé Smluvní strany. Objednatel je oprávněn si jednostranně započíst výši 

smluvní pokuty oproti jakémukoli nároku Zhotovitele vůči Objednateli z této Smlouvy. 

 

XI. 

Technický dozor a Autorský dozor Objednatele 

 

1. Objednatel za účelem kontroly realizace Díla zajistí Technický dozor a Autorský dozor na 

Staveništi. Technický dozor a Autorský dozor kontroluje zejména, zda jsou práce prováděny 

v souladu se Závaznými podklady stavby. Za tímto účelem má Technický dozor a Autorský 

dozor přístup na Staveniště. 

 

2. V případě, že Technický dozor či Autorský dozor zjistí jakékoli nedostatky, je oprávněn provést 

zápis do Stavebního deníku, upozornit na nedostatky Zhotovitele i Objednatele a udělit 

Zhotoviteli pokyny. 

 

3. V případě, že Technický dozor či Autorský dozor zjistí ohrožení bezpečnosti realizace Díla, 

života či zdraví osob pohybujících se na Staveništi, popřípadě hrozí-li škoda na majetku 
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Objednatele či třetích osob, je oprávněn přerušit práce Zhotovitele. Technický dozor či 

Autorský dozor je v takovémto případě povinen učinit zápis do Stavebního deníku. 

 

4. Technický dozor nebo Autorský dozor může přerušit realizaci Díla také tehdy, zjistí-li, že je 

Dílo realizováno v rozporu se sjednanou kvalitou. 

 

5. V případě, že Zhotovitel nedostatky vytknuté Technickým dozorem či Autorským dozorem 

v přiměřené lhůtě dané Objednatelem neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 

odstranění třetí osobou za náklady Zhotovitele. 

 

XII. 

Odstoupení od Smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z kteréhokoliv 

z následujících důvodů: 

a) Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla podle čl. II odst. 4 Smlouvy více jak 30 dní; 

b) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou nebo pokynem Objednatele, 

Technického dozoru či Autorského dozoru, přičemž v dodatečné lhůtě stanovené 

Objednatelem nezjedná nápravu a tento rozpor byl zapsán do Stavebního deníku; 

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší realizaci Díla; 

d) nastane některá ze skutečností uvedených v § 223 ZZVZ; 

e) Zhotovitel se ocitne v prodlení s odstraněním vady Díla dle této Smlouvy, a to po dobu delší 

než 30 dní; 

f) Zhotovitel použije pro plnění této Smlouvy poddodavatele v rozporu s čl. VI odst. 1 

Smlouvy či osobu v rozporu s čl. VII odst. 2 této Smlouvy; 

g) Dílo je realizováno prostřednictvím osob, které nemají povolení k pobytu na území České 

republiky a pracovní povolení pro místo provádění Díla v případě, že platné právní předpisy 

v jejich případě tato povolení vyžadují; nebo 

h) ohledně majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, dle kterého bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut z toho důvodu, že majetek Zhotovitele 

nepostačuje k úhradě insolvenčních nákladů, anebo byl zrušen konkurs Zhotovitele pro 

nedostatek majetku. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu, že 

se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou oprávněně vystavené splatné faktury delším než 30 

dnů, přičemž byl Zhotovitelem k nápravě písemně vyzván a byla mu poskytnuta přiměřená 

lhůta k nápravě. 

 

3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně. 

Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. 
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4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran jsou Smluvní strany povinny 

provést inventuru provedených prací, dodávek a vyúčtování dosud provedených prací do 

odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 dnů vyklidit Staveniště.  

 

5. V případě odstoupení od Smlouvy ve vztahu k celému plnění podle Smlouvy se závazek 

vzniklý na základě této Smlouvy ve smyslu § 2004 odst. 1 občanského zákoníku zrušuje od 

počátku. V takovém případě Zhotovitel vrátí Objednateli poskytnutá plnění, a zároveň dojde 

k vypořádání bezdůvodného obohacení vzniklého Objednateli, jehož výše bude určena na 

základě ocenění znalce. Nedohodnou-li se Smluvní strany ve lhůtě 30 dnů na soudním znalci, 

bude soudní znalec vybrán jednostranně Objednatelem. 

 

6. V případě odstoupení od Smlouvy ve vztahu k nesplněnému zbytku plnění za podmínek 

stanovených v § 2004 odst. 2 občanského zákoníku se Smluvní strany vypořádají následujícím 

způsobem: 

a) část Ceny za Dílo za již provedené práce, jejichž výkaz byl odsouhlasen Objednatelem, která 

byla Zhotoviteli zaplacena na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve výši podle 

čl. IV odst. 1 této Smlouvy, zůstává Zhotoviteli; 

b) část Ceny za Dílo za již provedené práce, jejichž výkaz byl odsouhlasen Objednatelem, která 

měla být Zhotoviteli zaplacena na základě konečné faktury, bude vypořádána níže uvedeným 

postupem; 

c) část Ceny za Dílo za již provedené práce, jejichž výkaz doposud nebyl odsouhlasen 

Objednatelem, bude určena na základě ocenění provedeného Smluvními stranami.  

Nedohodnou-li se Smluvní strany ve lhůtě 15 dnů na ocenění, bude ocenění provedeno 

soudním znalcem z příslušeného oboru na základě písemné dohody obou Smluvních stran. 

Nedohodnou-li se Smluvní strany ve lhůtě 30 dnů na soudním znalci, bude soudní znalec 

vybrán jednostranně Objednatelem. 

 

Část Ceny za Dílo podle písm. b) a c) tohoto odstavce Objednatel uhradí Zhotoviteli po převzetí 

řádně dokončených a bezvadných částí Díla podle písm. b) a c) tohoto odstavce Objednatelem. 

Jestliže tyto dokončené části Díla budou trpět vadami, přičemž tyto vady nebudou Zhotovitelem 

v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem odstraněny, Objednatel bude oprávněn uplatnit 

nárok na přiměřenou slevu z ceny. Objednatel následně na základě faktury vystavené 

Zhotovitelem uhradí cenu za provedené práce ve výši stanovené podle písm. b) a c) tohoto 

odstavce, přičemž v případě uplatnění slevy z ceny Objednatel uhradí cenu poníženou  

o výši slevy z ceny. 

 

7. V případě odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn přednostně započíst jakékoliv své 

pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou vůči pohledávkám Zhotovitele. 

 

8. V případě, že od Smlouvy odstoupí Objednatel, má Objednatel právo dokončení realizace Díla 

převést na třetí subjekt. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou možnou 

součinnost, aby bylo možné dokončení Díla předat třetí osobě na vyklizeném Staveništi ve 

smyslu čl. VIII odst. 3 této Smlouvy. 
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9. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva Smluvních stran 

odstoupit od smlouvy v dalších případech předvídaných platnými právními předpisy. 

 

10. Odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran není dotčeno právo Smluvních stran 

požadovat smluvní pokutu či náhradu škody dle této Smlouvy. 

 

XIII. 

Odpovědnost za škodu 

 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do řádného dokončení Díla podle čl. VIII 

odst. 7 Smlouvy a předání Díla Objednateli. 

 

2. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé Smluvní straně 

porušením své smluvní či zákonné povinnosti.  

 

3. Každé prodlení při provádění Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nebude neplněním 

závazku ani nebude důvodem k vyrovnání újem kteroukoliv Smluvní stranou, jestliže takovéto 

zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 

(dále jen „vyšší moc“). Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy 

povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích 

hospodářských poměrů. 

 

4. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta Smluvní strana, 

která se jich dovolává, při uzavírání Smlouvy nemohla předvídat, a které jí objektivně brání, 

aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, 

omezující opatření související s epidemiologickou situací vydaná orgány veřejné moci, 

nevhodné klimatické podmínky apod., pokud Smluvní strana prokáže, že důsledky této události 

na plnění této Smlouvy nemůže odvrátit ani s vynaložením odborné péče nebo při vynaložení 

zvýšených nákladů či úsilí. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 

dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. 

 

5. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do 3 dnů, 

vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned 

písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou Smluvní stranu o ukončení okolností 

vyšší moci. Na požádání předloží Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný 

důkaz o této skutečnosti. 

 

6. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 150 dnů, mají obě Smluvní strany právo 

odstoupit od Smlouvy. 
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XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. V případech, že určitá skutečnost nebude 

touto Smlouvou upravena, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran zejména občanským 

zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se 

dohodly na vyloučení užití ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

2. V případě, že dojde mezi Smluvními stranami ke sporům, které se nepodaří vyřešit smírnou 

cestou, jsou příslušné k jejich řešení soudy České republiky. 

 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá 

Smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 

Objednatel, přičemž Zhotovitel tímto s uveřejněním Smlouvy včetně jejích příloh v registru 

smluv souhlasí. 

 

4. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, tak neplatnost takovéhoto ustanovení 

nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy, přičemž Smluvní strany se zavazují 

nahradit neplatné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat 

smyslu a účelu této Smlouvy.  

 

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s povinnostmi 

Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a  

§ 2620 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely zcela dobrovolně, svobodně a vážně, 

přičemž Smlouva neobsahuje žádné nápadně nevýhodné podmínky. 

 

7. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li Objednatel 

kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle 

Smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových 

práv vzdal. 

 

8. Tato Smlouva může být doplňována a měněna pouze na základě písemných a číslovaných 

dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly v 

souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 
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10. Tato Smlouva se vyhotovuje v jednom originálu vyhotoveném v elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré doklady související s realizací Díla, které 

si vyžádají kontrolní orgány. 

 

11. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady 

kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu 

Díla budou provedeny či vyhotoveny v jazyce českém. 

 

12. Zhotovitel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve 

smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy je povinen uchovávat veškerou 

dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů, minimálně do konce 

roku 2035. Pokud české právní předpisy stanovují delší lhůtu, je nutné ji dodržet. Dodavatel je 

povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, 

MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího 

kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

 

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 

Příloha č. 3: Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění VZ 

Příloha č. 4 Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele 

Příloha č. 5:  Vzor konečné zprávy o DNSH 
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