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ıv/Evidenční číslo Objednate/e Evidenčnı c/s/O Zhotovite/e

jW/Ű/ :z 201 705301/0810/1 7/vHS a DS

SMLOUVA o DÍLo
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.0.)
Sídlem: Zelný trh 13, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat: Ing. Václav Horák, předseda představenstva VOV, s.m.o.
Ing. Jindřich Dušek, Ph. D., výkonný ředitel VOV, s.m.o.

IČ: 605 52 662
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 19-5191650227/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 19605

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ.- 253 22 257

DIČ: c225322257

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 63706641/01 00

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto
zněnñ
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Článek I. Předmět smlouvy
1. 1. DoHoDNuTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHoTovITELE (DÍLo)

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem:
„Vodovod Borkovany - napojení na VOV“ podle:

1.1.1.

1.1.2.

> Projektové dokumentace s názvem „Úpravy ve VDJ Těšany", Zpracovaná projektantem
AQUA PROCON S.r.o. se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno Zpracovaná v 03/2017. Tato
projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT 1. PROJEKT
1 byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr
Zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dá/e pro účely této smlouvy rovněž jen
ROZPOČET);
Projektové dokumentace S názvem „Čerpací stanice Moutnice“, Zpracovaná projektantem
Sweco Hydroprojekt, a.s. se sídlem Minská 18, 616 00 Brno Zpracovaná V 05/2017. Tato
projektová dokumentace je pro účely této Smlouvy dále označena jako PROJEKT 2. PROJEKT
2 byl předán Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr
zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této Smlouvy rovněž jen
ROZPOČET);

Zadavatel výslovně uvádí, že celé díla je specifikováno PROJEKTEM 1 a PROJEKTEM 2. PROJEKT 1 a
PROJEKT 2 dále souhrnně jen jako „PROJEK7".

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
> Dokumentace Skutečného provedení díla vrozSahu Stanoveném vyhláškou číslo

499/2006 Sb. a její předání Objednateli v 6 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém
vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace Skutečného provedení Stavby bude obsahovat Zakreslení skutečného
Stavu konstrukcí, instalací a přípojek podle stavu provedeného díla. Tato
dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací Schopnost, aby umožnila
budoucímu uživateli Zjistit jednoznačně povahu konstrukcí, polohu a trasy instalací a
průběhy inženýrských Sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a
oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Předmět díla dále tvoříprovedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:
> Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá

Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na
vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla.

> Provedení veškerých předepsaných Zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení O shodě apod. a jejich předání
Objednateli ve 4 vyhotoveních při zahájení předávání díla.
Doklady o provedení předepsaných Zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení O Shodě
bude zhotovitel dokládat vprůběhu realizace díla a to vždy ktermínu vystavení
faktury. Faktura Za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena.
Doklady bude archivovat technický dozor Stavebníka/objednate/e (dále jen „TDS"),
který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudacı'.

> Provedení individuální vyzkoušení prvků a Zařízení tvorıcıch předmět plnění za
účelem prokázání dosažení parametrů Stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla
bude individuálně vyzkoušen po jeho Zabudování. O provedení individuálního
vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální
vyzkoušení včeském jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při
každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

> Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadně provozování díla, reSp.
jeho dílčích částí, návodů kobS/uze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho
dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 4 vyhotoveních, Z toho 1
v datové formě (na CD).
Nejpozději k termínu Zahájení předání a převzetí díla Zpracuje zhotovitel návod na
provoz a údržbu díla, který bude Zahrnovat manipulační a provozní řády, návody
k obsluze a dokumentací údržby díla. Vnávodu na provoz a údržbu díla budou
uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

> Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou Součástí díla.
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1.1.3.

> Celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím díla.
Celkový úklid před předáním díla Zahrnuje kompletní a úplné vyčistění pracoviště
před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu Ze strany objednatele. Součástí
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací.

Všechny výkony Zhotovitele uvedené vodstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této Smlouvy budou provedeny
v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;

> ROZPočTu;
> nabídky Zhotovitele Ze dne 22.8.2017, předložené Objednate/i Zhotovitelem jako uchazečem

v Zadávacím řízení, na Základě, jehož Výsledků byla uzavřena tato Smlouva o dílo (dále pro
účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA)

> Zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro
Zpracování NABÍDKY (dále pro účely této Smlouvy rovněž jen ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem
plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a
souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro
kvalitnízhotovení díla.

Smluvní strany výslovně Stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy
tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný
předmět díla označován rovněž jen jako dílo.
1.1.4.

1.1.5.

PROJEKT, ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými
standardy, které jsou součástí PROJEKTU

Objednatel se Zavazuje k převzetí díla a k Zaplacení ceny Za dílo za podmínek dále v této smlouvě
uvedených.

Vů/e Smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou
součást Smlouvy o dílo, a to:

Vlastní text této Smlouvy o dílo;
PROJEKT;
ROZPOČET;
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
NABÍDKA.

Jestliže si výše uvedené dokumenty vzájemně Odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na
místě předcházejícím.

V
V

V
V

V

1.2. ZMĚNY DÍLA
1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené vZáhlaví této smlouvy,

aniž by učinil tuto smlouvu nep/atnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení
této Smlouvy budou odpovídajícím Způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může
Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
›> pokud Změnou dojde k Zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
> pokud Změna nebude mít vliv na cenu díla;
> pokud jde O změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena vPROJEKTU a jejíž

provedeníje nezbytné pro provedení díla;
)> pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která Zahrnuje práce a dodávky,

které nejsou obsaženy v předmětu díla.
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v sou/adu s touto Smlouvou a
s právními předpisy upravujícími Zadávání veřejných Zakázek.

Žádné Změny díla podle odstavce 1.2.1 . této smlouvy nebudou Započaty ani prováděny bez
předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok
ani požadavek na Změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn
předem vydán a nebude-li Současně tato Změna smlouvy sjednána v sou/adu s touto smlouvou.
Evidence Změn bude prováděna formou změnových listů v souladu S dohodou o jednotném postupu při
Odsouhlasování Změn, Specifikovanou v článku XIX. této Smlouvy.
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1.3. FUNKČNÍ ZKouŠKY
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech
stavebních, montážních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede V rámci funkčních zkoušek

vızkomplexní vyzkoušení všech systémů a Zařízení tvorıcıch předmět díla.
ıvıZhotovitel připraví dílo kprovedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 10 kalendarnıch dnů před

termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a
TDS písemně podmínky, Za kterých se budou funkční Zkoušky provádět. O zahájení a ukončení
funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné
vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedením funkčních Zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvků a Systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění
funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
1.3.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla.
1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném

v Odstavci 2.1.4. této smlouvy.

Provedením funkčních Zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých Součástí díla,
provést regulaci Systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.

Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odstavci 1.3.3. této smlouvy nelze
provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení - v Závislosti na ročním období apod.), budou
provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah
těchto dodatečných funkčních Zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními Stranami
dohodnuty písemně.

Po dobu provádění funkčních Zkoušek i dodatečných funkčních Zkoušek bude činný realizační tým
Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14
dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních
Zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A úDRŽBu DÍLA
1.4.1.

1.4.2.

Zhotovitel vypracuje a předá Objednate/i k terminu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu
díla. V tomto dokumentu budou Zhotovite/em podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební
i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet, a činnosti a servisní úkony, které musi
Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná
Zhotovite/em podle této smlouvy.

Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou Zejména:
1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat

> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti dila vč. lhůt
jejich provádění;

> předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
> plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

ıvı1.4.2.2. Manipulační a provoZnı rady.
1.4.2.3. Návody k obsluze všech Zařízení dodaných v rámci díla.

1.5. vÁŠTNÍ PODMÍNKY
1.5.1.

1.5.2.

Zhotovitel souhlasí se Zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom
Skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle Zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných Zakázkách, v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této
smlouvy vč. příloh všech Změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této
smlouvy nebo Zveřejnit tuto smlouvu v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru Smluv).
Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profilu
Zadavatele výši skutečně uhrazené ceny Za plnění této smlouvy. Přesahuje-li doba plnění této smlouvy
1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu Za plnění
smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto
informací se dle citovaných Zákonů nepovažuje Za porušení obchodního tajemství a s jejich
Zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
Zhotovitel podáním své nabídky prohlašuje, že číslo účtu, které je uvedeno v této smlouvě, Skutečně
odpovida cıs/u účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. že se jedná o
bankovní účet plátce DPH, který je Zveřejněn v registru plátců DPH.

strana číslo 4 z celkem 23



ů viRsKÝ oBLAsTNi voDovoD
sdružení měst, obcí a svazků obcí

1.5.3.

1.5.4.

Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění této
smlouvy v průběhu realizace veřejné Zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na
pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí Z této smlouvy třetí osobě bez písemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky Za
Objednate/em z titulu této smlouwl vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele Za Objednatelem.

čıánek II. Doba plnění
2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel Se zavazuje Zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku Smlouvy sjednaných, které jsou
současně uzlovými body pro Zpracování harmonogramu:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Zahájení provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů po dni podpisu této smlouvy.

provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připraveni díla k provedení funkčních Zkoušek
nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem uvedeným v odstavci 2.1.3. tohoto článku,

řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednate/i bez vad a nedodělků bránících v užívání)
nejpozději do dne 31.5.2018

odstranění veškerých vad a nedodělků
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Podrobný harmonogram plnění díla S uveden/'117 postupu prací, termínů prací Strojně-technologické
části a termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4 této Smlouvy je uveden v příloze č. II.
této Smlouvy.

Dospěje-li Vprůběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že Skutečný postup prací
a dodávek neodpovídá Schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil Změněný
harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen
takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měn/t
termín ukončení a předání díla (odstavec 2.1.3.), který je pro něj Závazný, nedohodnou-/i se strany
v souladu s touto smlouvou jinak.

Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednate/e nebo TDS doložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hod/á užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací.
Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,
kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na Změnu ceny díla.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným Zhotovením,ı předáním Objednateli bez vad a
nedodělků.

Smluvní Strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li
možné práce Zahájit nebo v nich pokračovat Z důvodů lež/'cích na straně Objednate/e

Článek III. Místo plnění
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena
4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou

vsmluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona c. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

5.684.232 ,- KČ
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4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí částku

1.193.689 ,- Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně celkem

6.877.921 ,- Kč

(slovy: šest milionů Osm set sedmdesát sedm tis/'c devět set dvacet jedna Kč)

Cena díla uvedená v článku IV. Odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročite/ná
(s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovite/e na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele
podle této Smlouvy včetně dopadů Změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž Se podle podmínek Zadávacího řízení
ucházel o veřejnou Zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a Zadávací dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla Zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní Zhotovení díla,
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související
náklady, které nejsou přímo uvedeny vpředmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání,
Zprovoznění, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být Změněna pouze v těchto případech:
4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke Změnám sazeb daně Z přidané hodnoty, přitom Sazba DPH

bude účtována vždy v Zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

scHvÁLENÍ A ocENĚNÍ ZMĚN DÍLA
4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná Zástupcem

Objednate/e ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná Změnou technického řešení díla oproti
PROJEKTU, aniž je tato Změna Způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami
sjednány podle článku XIX. této smlouvy Za podmínek touto smlouvou stanoveˇných; kalkulace ceny
takových Změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy vROZPOCTU přílohy č. I. této
smlouvy. V případě, že v ROZPOCTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity
položky Z ceníků stavebních prací RTS vaktuá/ní cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele,
pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulaci a
předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez Zbytečného
odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu
plnění, budou Z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat vsouladu
s odstavcem 4.4.

Článek V. Platební podmínky
Objednatel nebude poskytovat Zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovány Za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací

a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem odděleně pro investiční
a neinvestiční práce a dodávky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS
k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí Své stanovisko
k soupisům provedených prací a dodávek a vrátíjej Zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů Od
jejich obdržení.

5.1.2. souPIs sKUTEčNĚ PROvEDL-'NÝcH PRACÍ A DODÁ vEK
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází Z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených
prací bude obsahovat:

> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního

období (dosud fakturované položky);
> počet měrných jednotek provedených vprůběhu daného fakturačního období, na které je

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
> počet měrných jednotek, které Zbývajı' k provedení do konce realizace díla (dosud

nefakturované položky).
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrolev před
vystavením faktury, bude předložen TDS vtištěné podobě a současně vdatové podobě. Cástky
vsoupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2
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5.2.

5.3.

5.5.

5.7.

desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.
5.1.3. souHRNNÝ ZJIŠŤOvAcI' PROTOKOL

Součástí každé Z faktur (vjejí příloze) bude Souhrnný Zjišt'ovací protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto údaje:
> celková cena díla v členění Základ DPH, Sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
> do daného fakturačního Období fakturovaná cena díla vČ/enění Základ DPH, sazba a výše

DPH, cena celkem vč. DPH;
> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění Základ DPH, sazba a výše DPH,

cena celkem vč. DPH;
> Zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla včlenění Základ DPH, Sazba a výše DPH, cena

celkem vč. DPH.
5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS

vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle vrozhodné době účinných
právních předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;
> číslo faktury;
> den uskutečnění Zdanitelného plnění;
> den splatnosti faktury;
> Označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze Obsahovat:
> Souhrnný zjišťovací protokol;
> Soupis provedených prací a dodá vek.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této
Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data Splatností vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, Zjistí-/i Objednatel
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady
nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za Vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
Splatností uvedenou v článku 5.5. této Smlouvy.

Objednatel je Oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto Smlouvou
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací Oproti
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů Ode dne jejich doručení
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného vzáh/aví smlouvy. Datem uskutečněného Zdanitelného plnění jerv;poslední kalendarnı den v měsíci, Za který je faktura - daňový doklad vystavena.
POZASTÁ vKA
5.6.1. Zhotovitel je Oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v odstavci

4.1.1 . této Smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami vodstavci 4.1.1. této
smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této
smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po
úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

scHvALovÁNÍ PLATEB
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS Soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období.

TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k Účtovaným
položkám. Pokud TDS Zjistí, že účtované položky nejsou v Souladu se skutečností na stavbě a s touto
smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený Soupis prací a dodávek předloží
Zhotovitel opět TDS. Svůj Souhlas se Soup/sem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad Za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací
a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat
soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5. 7.3. Sch va/ování pozastávky:
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad
a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo
části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této Smlouvě
a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro
TDS v Zastoupení Objednatele přijaté/ném. TDS Stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky
vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být
Schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.
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6.1.

6.5.

7.1.

Článek VI. Pracoviště
PŘEVZETÍ, PROVOZ A vYKLIZENÍ PRAcovIšTĚ
6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotovite/i Pracoviště V termínu

do 3 dnů od účinnosti smlouvy. O předání Pracoviště bude pořízen protokol o předání a převzetí
Pracoviště podepsaný oprávněnými Zástupci obou Stran, přičemž Za rozhodný termín předání
a převzetí Pracoviště se považuje den zahájení předání a převzetí Pracoviště. Součástí protokolu bude
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovite/e kpředání a převzetí Pracoviště a soupis
organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí Pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí Všech škod na prováděném díle až do doby
jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel
Zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit Ostrahu Pracoviště.

vYTÝčENÍ PRAcovIŠTĚ
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný Za:
6.2.1. Správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.2.2. zabezpečení Všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této Smlouvě

uvedených.
Bude-li během provádění díla Zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo Zaměření jakékoliv
části dila, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky
na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

úKLID PRAcovIšTĚ
Zhotovitel je povinen udržovat Pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a Zbytků materiálu.
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid Pracoviště, odstraňovat všechny
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby
nepřekáže/y, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně Ze Pracoviště veškerý staveništní rum,
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
Zhotovitel povinen Se řídit ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb. ve Znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o Zajištění likvidace odpadů vzniklých
stavebními či montážními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

vYKLIZENÍ PRAcovIŠTĚ
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla Pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednate/ oprávněn
převzetí dila odmítnout. Při vyklizení Pracoviště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny
PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před Zahájením realizace díla.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na Zhotovení díla a odstranění vad a

nedodělků musí být prováděny v sou/adu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich

bezpečnost, to vše na Pracovišti a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými .'I Závaznými předpisy o ochraně
životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznik/y v
Souvislosti s narušením práv třetích Osob, vyplývajících Z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu,
ve kterém je za toto narušení Sám odpovědný.

Článek VII. Montážní deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly Zahájeny práce na Pracovišti, montážní deník, a to až do dne

ıvıodstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montazn/ deník Objednateli.

rv,Zhotovitel Zajistí vedení montaznıho deníku ve smyslu ustanovení § 157 Zák. č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon). Montážní deník bude přístupný na Pracovišti Objednateli vpracovní době. Zhotovitel zapisuje do
montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, zejména časový postup prací, Odchylky od PROJEKTU nebo Od podmínek stanovených rozhodnut/'m
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním či jiným úřadem a ostatními
orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu k montážním pracím, zejména s mokrým výrobním
procesem, počasí (například déšť) u zemních praci a terénních úprav, apod., denně do něj provádět Zápisy
všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen Zapisovat údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, Zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU,
klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou Zúčtovací sazbu), budou počty
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7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

hodin účtovaných vHZS Zapsány Ve montážním deníku vden, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy
v montážním deníku budou datovány a podepsány Zhotovite/em.

Zápisy do montážního deníku provádí Osoba Zhotovitele odpovědná Za dílo vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly Oko/nosti, které jsou předmětem Zápisu. Mimo osobu Zhotovitele odpovědnou Za
dílo, může do montážního deníku provádět potřebné Záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně
pověřený Zástupce, Zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní
správy.

Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k
ıvıprovádění Zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran montaZn/ho deníku.

Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele a nejméně jednou Za týden
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit Své stanovisko. Nesouhlasí-/i Zhotovitel se Zápisem ve
montážním deníku, musí k tomuto Zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem
do montážního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen Organizovat a Zúčastňovat se nejméně jednou Za kalendářní týden pravidelných
kontrolních dnů Za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta
a Zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového
harmonogramu Výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně
pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními Stranami předem dohodnuto jinak.

Zápis Z kontrolního dne bude obsahovat:
> předmět kontrolního dne;
> vyjádření TDS, Objednate/e a Zhotovitele k výsledku kontroly;
> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v SOU/adu

s harmonogramem a Odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby Za jejich plnění;
> sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodě/ků;
> soupis Změn;
> podpisy Zúčastněných osob.

Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí Zápis.

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS,
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na Pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku.

Zápisy v montážním deníku ani Zápisy z kontrolních dnů se nepovažují Za Změnu Smlouvy ani nezakládají nárok
na Změnu smlouvy.

článek vIII. Provádění díıa
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby Zajistil,
že dílo bude Odpovídat této smlouvě. Vý/učně bude Zhotovitel Zodpovědný Za stavební, montážní a konstrukční
prostředky, metody, techniky, užité technologie a Za koordinaci různých části díla, a to Zejména Za bezpečnost
a stabilitu konstrukcí na Pracovišti a Za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je Zhotovitel Zodpovědný Za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat
podmínky citovaných právních předpisů a dále Zejména (nikoliv však pouze):
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob

oprávněných k pohybu na Pracovišti, k ochraně Pracoviště samého a k ochraně prováděného díla.
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat Pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na Pracovišti nebo v jeho blízkosti
odstraněno.

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, Oplocení, varovné tabulky a dozor
v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování
veřejného pořádku.

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Pracovišti, tak i
mimo ně v rozsahu, který účinně Zamezí poškození nebo Ohrožení Zdraví nebo života občanů a
majetku imisemi, hlukem nebo jiným Způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vznik/é
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím Osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, Zajistí taková Opatření,
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební či montážní činnosti ke škodám.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8. 9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby
(dá/e jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou
uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem.
8.3.1. Zhotovitel Odpovídá v plném rozsahu Za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel stanoví

odpovědnou osobu za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této Smlouvy) a
je oprávněn Změnit tuto odpovědnou osobu pouze Ze Závažných důvodů a s předchozím písemným
Souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelu radně koordinovat.
8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně vnávaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli

subdodavate/ský systém.
8.3.4. Zhotovitel je povinen si vnávaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich

podrobné požadavky na stavební a montážní připravenosti a tyto předložit na vědomi Objednateli.

Zhotovitel bude výlučně Zodpovědný Za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních, stavebních či montážních metod požadovaných
při jejich použití. Zhotovitel Zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných
oborech, ve kterých je činnost autorizované Osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-/i
přítomnosti autorizované osoby Zapotřebí k tomu, aby byly Zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

Zhotovitel se před Zahájenim práce seznámí s PROJEKTEM a Sh/edá-/i jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku

v.ıııa nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybejici udaje a pokyny.

Zhotovitel Zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby Zaručova/
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v sou/adu s příslušnými ustanoveními této smlouvy
O zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které Z takového Zpoždění vyplynou.

S Ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel Zavazuje pro
Všechny fáze provádění díla Zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny
provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či
v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně Známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR zHoTOvITELE NAD PROVÁDĚNI'M DÍLA
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením dila (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle Zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti,
je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet Způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny
být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane
ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem.
Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně
oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na Oznámení Změny osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalendarnıch dnů, má se Za to, že Objednatel S výměnou osoby dozoru Zhotovitele
souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

Pan ing. Petr Nop, Odpovědný technik (osoba odpovědná Za dílo)
8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude Zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny,

které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvizeny písemně v montážním deníku.

Zhotovitel se Zavazuje, že odpady, Sut'a Znečištění bude neodkladné a průběžně Odstraňovat Z pracoviště.
Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS
a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení Zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k
výsledkům Zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně
nařídit jejich opakované provedeni jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné Zkoušky jdou k tiži Zhotovitele
v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady
na opakované Zkoušky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup
provádění dila. Tato dokumentace, která slouží jako Závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného
provedení díla, bude trva/e uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se Zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a
technologii, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány Speciální odborné Znalosti či
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9.2.

9.6.

9.8.

dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před Započetím takovýchto
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované
organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Objednate/ je povinen zajistit při předání Pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 HZ a
vody Z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli
fakturovat die podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Učtované jednotkové ceny budou
odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v Záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru
Objednatele die této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu
projektanta (v textu této Smlouvy Označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednate/
předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spo/u s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni
předání a převzetí Staveniště.

Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mı't kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části
díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně Zmocněné
Osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy Zv/áštními Zkouškami, kontrolami
nebo schvalováním, bude-ii to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze Zákonů, vyhlášek či
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je
povinen Zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o
místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění pracı', a to včetně záznamů.

Skryje-/i nebo zatají-/i Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním
Zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným Zkouškám,
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit
a uvést část díla do řádného stavu.

Objednate/ je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních Zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k Závěru, že tato
část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-/i se zkouškami jeho Závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady
tuto část díla opravit a uhradit Zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. Vopačném případě uhradí
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatei.

PRÁVA A POVINNOSTI TDS
9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením

Zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem
bude vydávat v souladu ,5 ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti)
Ústní pokyny a příkazy. Ustní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez Zbytečného odkladu
písemné potvrdit (zápisem do montážního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
příkazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav
vad v sou/adu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele Za vady a o
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednate/ovy pokyny
budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je Zmocněn jednat jménem Objednatele pouze
v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-ii rozsah Zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní sou/ad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,
materiálového, technologického a systémového řešení) s PROJEKTEM, nebude však Zodpovědný Za
používání stavebních či montážních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je
nebude mít na starosti a nebude zodpovědný Za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou
stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními či montážními postupy.

9.8.4. TDS je Zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v
sou/adu s touto smlouvou.

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující Se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou
bez zbytečného prodlení.

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě,
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k Zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit
Zhotovitele Zápisem v montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, Zajistit Zvláštní kontrolu nebo Zkoušku díla třetí Stranou,
aby se Zjisti/o dodržování PROJEKTU a této smlouvy, atI bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno,
instalováno nebo dokončeno, Či nikoliv.
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9.8.7. Náklady na kontroly nebo Zkoušky ponese Zhotovitel Ze Svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
9.8.7.2. se kontrolou nebo Zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění

Zhotovitele je prováděno vrozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami
nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a Zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde
než na pracovišti, u výrobce, subdodavate/e nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto Zkoušky k tíži
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo Zařízení Zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl
TDS schválit k použití nebo zabudování.

9.8.9. Ani Zpráva TDS jednat, ani Z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotovite/i, jeho subdodavate/ům, jejich Zástupcům a ani žádným
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.8.10. TDS prověří Zhotovite/em předložená data výrobků, materiálů a Vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a
touto Smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat Změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o Změnách a
doplňcích díla.

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v sou/adu s
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování)
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadovaně touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovite/em a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.8.13. TDS není Z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné Změny
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě.
Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat Za Objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-/i Objednatel, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel Oprávněn
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vznik/é vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel Oprávněn od
této smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla vprůběhu jeho provádění a rozhodnout O zúžení
předmětu díla na základě zjištovacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativnlch
kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a Součinnost Subdodavate/ů stavby a dalších účastníků tak, aby
nedošlo k narušení plynu/ého provádění díla.

Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě,
certifikáty, Záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně
Závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen Zajistit dozor nad prováděním díla odborně Způsobilou osobou odpovědnou Za dílo.

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn Zajistit
provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně Způsobi/ýmí osobami, není však
oprávněn Zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
U těch částí díla, které vyžadují Zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit
dokumentaci před Zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a
Odsouh/asenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednate/em v průběhu provádění díla ve
montážním deníku, vZápisech zkontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovite/em a Objednate/em; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná Se
zejména o poskytování podkladů Ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění Zkoušek, Zajištění dílčích činností
v průběhu realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající
Se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
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10.11. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu Zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele.

10.12. Zhotovitel je povinen plně Odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. P0 předání Pracoviště
Zhotovite/i kprovedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu Způsobenou na díle, a za škodu
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ
11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy

pojištění a Zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu
stanovenou V této smlouvě, jak následuje.
11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody Způsobené činností Zhotovitele na prováděném

a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli Zporušení povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy Ve Výši ceny díla bez DPH uvedené v článku IV, této smlouvy, přičemž sjednané
pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození
opraveno nebo znovu Zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný
zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení
provádění díla až do uplynutí záruční doby,

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody Z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky
pojišťovny, včetně úrazověho pojištění Zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla,
které bude uvedeno v předávacím protokolu,

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, která budou užívána V souvislosti
s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

1 1.2. ŠKODY zPůsoBENÉ TŘETÍM osoBÁM (vČETNĚ MAJETKU oBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost Za škodu Způsobenou na
Životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti
s prováděním díla a bude Zahrnovat též pojištění Způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými
vlivy.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady O pojištění na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv vprůběhu
provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Clánek XII. Předání díla
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření O skutečném stavu dokončeného díla, případně

jeho části, na Pracovišti za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou Zápisu o předání a převzetí

zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem Oznámí písemně TDS, že
dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
Základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (Originál + 2
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o Zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními či montážními pracemi na díle v souladu

s platným zněním Zákona O nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
zápisy a protokoly o provedení předepsaných Zkoušek;
zápisy a osvědčení o zkouškách použitých Zařízení a materiálů;
Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
Záruční listy a návody k Obsluze od dodaných zařízení;
doklady o provedení dalších předepsaných Zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých
materiálů a výrobků;
předpisy k jednotlivým technickým Zařízením a doklady o provedení Zaško/ení obsluhy;

V
V

V
V

V
V
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12.4.

13.1.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

> dokumentace skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních Z toho jedno v datové formě (na CD
ROM);

> doklady o individuálním vyzkoušení;
> doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, Za kterých se provádě/o

a dokladu O vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby
Pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednate/i doklady týkající
se takové části díla.

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
označení díla
označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření Smlouvy O dílo
Zahájení a ukončení prací na Zhotovovaném díle
prohlášení Objednatele o převzetí díla
datum a místo sepsání protokolu
jména a podpisy Zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
seznam předané dokumentace
Soupis nákladů od Zahájení po dokončení díla
termín vyklizení Pracoviště
datum počátku Záruky Za dílo a předpokládané datum ukončení Záruky Za dílo (v případě, že nedojde
k reklamaci a přerušení běhu Záruční doby)

> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad
a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu Ze strany Zhotovitele podléhá sankci Ze strany Objednatele
podle článku XV. odstavce 15,3. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo Záruční dobu v délce trvání 24 měsíců tak, že všechny jeho části
dle této smlouvy budou po celou dobu trvání Záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané
PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu Z charakteru díla, jehož Zhotoveníje
předmětem této smlouvy.

Po dobu Záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a Zajišťuje, že dílo bude mít
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají Z odpovědnosti Za vady vzáruční době je Objednatel
oprávněn uplatnit sankce Sjednáné touto smlouvou. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních
porušeních povinností Zhotovitele, kteréjsou Zaiištěny smluvními Sankcemi.
Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá zá vady díla Zjištěné v záruční době.

Zhotovitel neodpovídá Za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k Zpracování
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení Odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost písemně upozornila Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá
Za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednate/em, jestliže Zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jest/i Zhotovitel tuto nevhodnost
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá Za vady díla, které byly Způsobeny vyšší
mocı.

Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat
pro vady díla, Za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovite/em opraveny, a to tak,
že byly nahrazeny novými součástmi, běží Záruční lhůta Opětovně Od počátku ode dne dokončení a předání
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

zPůsoB uPLATNĚNÍ REKLAMACE
13.10.1.0bjednate/ je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou vZáh/aví této smlouvy.
Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání Oznámení elektronickou poštou na e-mai/ovou adresu
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Zhotovite/e určenou Zhotovitelem pro Oficiá/ní (Zprávy se Zaručeným elektronickým podpisem) příjem
elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní Oznámení
Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely
Objednateli po celou dobu Záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě
funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují.
Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

1310.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: kralovav@imosbrno. eu

mobilní telefon: ------------------------

telefon: + 420 548 129 274

fax: + 420 548 129 390

datová Schránka: 562eh6n
13.10. 3. Objednatel je oprávněn požadovat:

> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, Zařízení, strojů apod.),'
> odstranění vady Opravou, je-li vada Opravite/ná;
> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této Smlouvy, pokud je vada

Odstranitelná pouze při Omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu
neodstranite/nou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

13.10.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednate/i dán na výběr s tím, že uvedené Způsoby je možné vzájemně
kombinovat.

13.10.5. Za havárii je Objednatel Oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla
k účelu vyplývajícímu Z charakteru Stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k Omezení bezneho
provozu.

13.10.6.Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž irek/amace odeslaná
Objednate/em v poslední den Záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

13.10.7. Reklamace se považuje Za doručenou Zhotoviteli vokamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. Vpřípadě úkonů činěných poštou Se má Za to,
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode
dne, kdy Objednatel předal listovní Zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence kpřepravě.
V případě úkonů Činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má Za to, že písemný úkon
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovite/e v den Odeslání takového
písemného úkonu Z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

PODMÍNKY oDsTRANĚNÍ REKLAMOvANÝcH vAD
13.1 1.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení

reklamace Objednatele Zahájit práce k odstranění reklamované vady.
13.1 1.2. Zhotovitel musí vždy písemně Sdě/it v jakém termínu vadu(y) odstraní.
13.11.3.Nezahájí-/i Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po Obdržení reklamace

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou Odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody
považuje Situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
Veškeré takto vznik/é náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy Obdržel písemnou
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na Odstranění vad jinou odborně
Způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na Zhotoviteli
Zap/acení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel
náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky
po Zhotoviteli vymáhat.

13.11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná O havárii, je Zhotovitel povinen Zahájit
práce na Odstraňování havarijní vady nejpozději do 5 hodin po obdržení reklamace (Oznámení),
nebude-li vkonkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemně dohody považuje situace, kdy se
setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.11.5.Nezahájí-ll Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po
obdržení reklamace (Oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit Odstraněním havarijní
vady jinou odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou Osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsob/[Ou osobou podle tohoto
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli Zap/acení smluvní pokuty dle
článku XIV. odstavec 14.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované
havarijní vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
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13.13.

13.14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.7.

14.8.

13.11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, t. že na jím reklamovanou vadu se
nevztahuje Záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vznik/é náklady
v souvislosti s odstraněním vady.

13.11.7.0bjednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na
odstranění Vady ani s termínem pro Odstranění vady.

LHŮTY PRO oDsTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH vAD
13.12.1.Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě O termínu odstranění reklamované
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění
reklamace Objednatelem.

13.12.2. Lhůtu pro Odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají Obě smluvní
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-/i mezi Oběma stranami kdohodě
O termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do
36 hodin Od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

13.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k Odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobí/ou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou
odborně Způsobi/ou Osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na
Zhotoviteli Zap/acení smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této smlouvy. Vpřípadě, že
Zhotovitel náklady na dokončení Odstranění reklamované vady neuhradı', je Objednatel Oprávněn své
finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených
prací na Odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které Odmítá Opravu převzít.

POSKYTNUTÍ sLEvY
V případě, že V reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla,
bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet
Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů Ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele
O reklamaci. Výše slevy Ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka Odpovídající škodě, která
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu.

V dalším platí ustanovení §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvnípokuty
Při prodlení Zhotovitele se sp/něním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.3.
této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každý i Započatý
den prodlení.

Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých Závazků v termínech sjednaných smluvními
stranami v odstavcích 2.1.1. a 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5. 000,- Kč Za každý den prodlení.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele s Odstraněním vad, které jsou obsaženy vsoupisu vad a nedodělků, který je
součástí protokolu O předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.1.4. této
smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výší 3000,- Kč Za každý případ a den prodlení.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad vZáruční době je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč Za každý případ a kalendářní den prodlení.
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu Odstranění reklamovaných
vad v Záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných Vad je podrobně
upraveno v článku XIII. této smlouvy.

POruší-/i Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu
ve výši 3.000,- Kč Za každý Zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dOhOdOu ceník
Smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta
sjednaná v tomto odstavci.

Vpřípadě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých Závazků, jejichž termíny byly Sjednané
s Objednatelem vprůběhu provádění díla v montážním deníku, vzápisech z kontrolních dnů nebo v jiných
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovite/em a Objednatelem podle článku X. odstavec 10.9. této
smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve Výši 2.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení.

Smluvní pokutou není, jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody Z téhož titulu. Smluvní pokuta je Splatná
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14.9.

14.10.

14.11.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.9.

15.10.

15.11.

16.1.

16.2.

prvního dne poté, kdy došlo k porušeníjí Zajišťované povinnosti.

Pokud Závazek provést dí/O zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí
S dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny ved/e sebe, tzn., že je-/i jedním jednáním či
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu Z této Smlouvy Zajištěných sankcí, je
Objednate/ oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným
smluvním pokutám podřídit.

Objednatel je oprávněn Započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
jednostranně Započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od Smlouvy
Poruší-li strana smlouvu podstatným Způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v
ostatních případech se má Za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Jakmile strana Oprávněná odstoupit Od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama Změnit.

Mohla-li strana Odstoupit od smlouvy pro podstatne' porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením od smlouvy se Závazek Zrušuje od počátku.

Plni/-li dlužník Zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného Zbytku plnění. Nemá-li však
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může
věřitel od smlouvy Odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatı', nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě
pro věřitele význam.

Odstoupením Od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva
třetích osob nabytá v dobré víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na Zap/acení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již
dospěl, práva na náhradu škody vznik/é Z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své
povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o Způsobu řešení sporů. Byl-li dluh
Zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani Zajištění.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní Odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat.

Objednate/ může tuto Smlouvu vypovědět nebo od ní Odstoupit, a to bez Zbytečného odkladu poté, co Zjistí, že
tato smlouva neměla být uzavřena, nebot'
a) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v Zadávacím řízení na základe", kterého byla uzavřena tato smlouva,

měl být vyloučen z účasti v Zadávacím řízení,
b) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva,

před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo mode/y, které neodpovídaly
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele,
nebo

c) výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropske' unie.

Právo Objednatele ukončit tuto Smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XVI. Ochrana informací
Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se skutečností, že má-li Objednate/ ma' v souladu se Zákonem číslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném Znění, a v souladu s ustanovením § 219 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, vplatném znění, povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich
Změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny Za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného
Zákona nepovažuje Za porušení Obchodního tajemství.

Objednate/ a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny
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16.3.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Smluvnı'm partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera
a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této Smlouvy (mimo informací podle
ustanovení článku 16.1.).

ocHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU vLAs'rNıcÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu
vlastnictví, která by mohla být vsouvislosti splněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost
Za vypořádání nároků všech třetích osob, které by moh/y být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
Zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v Zá vazkových právních vztazích ke svým Subdoda vatelům.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění
Stane-li se dluh po vzniku závazku některé Ze smluvních stran nesplnitelným, Zaniká Závazek pro nemožnost
plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh Splnit Za Ztížených podmínek, S většími náklady, s pomocíjiné Osoby
nebo až po určené době.

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XVIII. Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování
změn předmětu díla

Dohoda vychází Z ustanovení čl. I. odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší
organizační Zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení Změn díla, které jsou specifikovány v či. I. odst.
1.2.1 . této smlouvy. Postup Smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech
Změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v či. I. odst. 1.2.1. této smlouvy:
o pokud Změnou dojde k Zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
ı pokud Změna nebude mít vliv na cenu díla;
0 pokud Změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
ø pokud Si Objednate/ výslovně objedná provedení víceprací.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do montážního deníku,
případně do deníku Změn. Zápis bude Obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, Změny
dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na Základě Zápisu v deníku změn
Zhotovitel neodkladné vyvolá jednání o změně.

Na Základě zápisu a projednání Změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho
položkovým rozpočtem ZMENY (pokud jde o změnu vedoucí ke Změně předmětu díla nebo ceny dila). Změnový
list bude odsouhlasen a podepsán TDS, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických
Za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího
řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení Zadávacího
řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných Zástupců smluvních stan.

K projednání Změny předmětu díla jsou Zmocněni:

za Objednatele:TDS

Za Zhotovitele: odpovědný technik (osoba odpovědná Za dílo)

za Projektanta: autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání Změny předkládá a zaručuje:
ı Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla Změna vyvolaná v důsledku

nepředvídatelných skutečnostı', které nebyly řešeny v PROJEKTU;
ø Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení Změny bylo projednáno s Projektantem;
ø Zaručuje, že ROZPOČET změny je Zpracován v souladu s touto smlouvou;
0 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení Změny podle připomínek Projektanta a TDS.
Projektant při projednání Změny prověřuje:
ı Prověřuje, Zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení
Změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
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18.6.

18.7.

18.8.

19.1.

1 9.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

1 9.8.

1 9.9.

I Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení Změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
ı Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek rozpočtu Změny.
TDS při projednání Změny prověřuje:
o Prověřuje správnost nasazeníjednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU Změny;
o Na Základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení Změny.

Ke Schválení Změny předmětu íla jsou Zm cněni:

Za Objednatele: ...... nm. ........................................

za Zhotovitele: ing. Petr Nop hlavní Sta vbyvedoucí

Objednatel schválením změny ověřuje:
~ Potvrzuje, že Změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných Skutečností, které nebyly řešeny

v PROJEKTU, případně, že se jedná o Změnu vyžádanou Objednate/em;
ı Potvrzuje, že ROZPOČET Změny odpovídá projektové dokumentaci Změny a výkazu výměr, který

zpracoval (pokud Změna vyžadovala projekční zpracování);
0 Dává Souhlas s provedením Změny Za cenových podmínek uvedených V ROZPOČTU změny.
Zhotovitel schválením Změny ověřuje:
- Provedení schválené Změny Za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU Změny a v termínech

uvedených ve Změnovém listu.

Změny, které mají dopad do Zvýšení ceny, podléhají též schválení Zřizovate/e Objednatele a postupu podle
Zákona o veřejných Zakázkách.

ZML-ŽNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená
ZMENA musí být Zahrnuta jako Změna předmětu díla ve Smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo,
následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována Vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým
soupisem provedených prací.

O schválených ZMĚNÁCH (Změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabu/ky, která je
přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence Změn,
Ve které budou uvedeny všechny schválené ZMENY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena
celková cena, Za kterou bylo dílo realizováno.

Nedílnou součástí tohoto č/ánku je příloha č. III. - PROTOKOL o ZMÉNÉ DÍLA - vZoR zMĚNOvÉHo LISTU.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Učinnost má takováto Změna dnem
doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Tuto smlouvu /Ze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě
o dílo a potvrzenými oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 Stejnopisech, Z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných Zástupců smluvních Stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha Číslo I. PROJEKT, ROZPOČB'

příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III. PRoToKoL o ZMĚNÉ DÍLA - vZoR zMĚNOVÉHO LISTU
Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského Zákoníku v platném Znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě O celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a Svobodné vůle
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuji oprávnění
Zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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viRsKÝ OBLASTNÍ voDovOD
sdružení měst, obcí a svazků obci

19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá
Vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, Odstavec nebo ustanovení mělo Z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (Zejména Z důvodu rozporu
s aplikovate/nými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou Se
na právně přı'jatelném Způsobu provedení Záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozby/a platnosti.

V Brn V Brně dne 20.

Emüä IMOS Brno

za Objednatele Ing“ Robert SHC am za o ov e e
Ing. Václav Horák, Džćfl'zvúø flflvıflznnvznzw: S :Jzˇv'Inyì-flobert Suchánek

předseda představenstva VOV, s.m.0. předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.
výkonný ředitel VOV, S.m.o.
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sdružení měst, obcí a svazků obci
ü vÍRsKÝ oBLAsTNi vDDovoD

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY o DÍLO

PRoJEKT, RQZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU
Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení nedokládá jako součást své nabídky, originál PROJEKTU je
uložen u Objednatele jako samostatná část této smlouvy.

ROZPOČTU

strana Číslo 21 Z celkem 23



Cenová rekapitulace Stavby
Název stavby: "Vodovod Borkovany - napojení na VOV"
Objekt IZkrácený popis Cena (Kč) ceTkem
ČS MOUTNICE 3 931 081,52
000 Vedlejší rozpočtové náklady 293 525,00
P801 Trubní vystrojení 1 086 253,50
P802 Elektroinstalace + ASŘTP 526 952,47
P803 Radiový přenos - dispečink 138 139,00
P504 EZS 64 061,20
8001 Stavební Část 814 155,64
8002 Přípojka NN 329 074,80
8003 Přeložky vodovodních řadů 678 919,91
VDJ TĚŠANY 1 753 150,20'
000 Vedlejší a Ostatní náklady 425 000,00
8001 Výtlačný řad 208 500,55
8004 Úpravy vodojemu Těšany 76 352,20
P801 Elektrotechnická Část 443 267,27
P802 Systém lelemetrie a dispečink 218 018,50
8003 Přeložky vodovodních řadů 382 011.68

ľwımmżasnvhu. o i 's 8832332

' z v. LM



Krycí list rozpočtu
Název Stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh Stavby

Lokalita: Moutnice

Bozpočtové náklady v Kč
v Základní rozpočtové náklady i_Z' . Doplňkové náklady

kut. provedení
Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště 153 200,00Dodávky 2 913 562,86 37 150,00
Montáž 723 993,66 Provozní řád 26 450,00 Mimostav. doprava 30 700,00

Kompl. zkoušky a rev 21 800,00 UZemni vlivy 5 350,00
Provozní vlivy 5 350,00
Ostatní 2 625,00
NUS Z rozpočtu 10 900,00

ZRN celkem 3 637 556.52 DN celkem 85 400,00 NUS celkem 208 125,00



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh stavby:

Lokalita: Moutnice

veøñšši roz øčıøvê nákıady vJRN
Doplňkové náklady DN

KčPD skut. provedení
37 150,00Provozní řád
26 450,00Kompl. zkoušky a rev
21 800,00Celkem DN
85 400,00

Náklady na um istění stavby (NUS)
KčZařízení staveniště

153 200,00Mimostav. doprava
30 700,00Územní vıivy 5 350,00Provozní vlivy

5 350,00Ostatní
2 625,00NUS Z rozpočtu

10 900,00Celkem NUS
208125,00

Icf e'ıkeraıN 293 525,00]



Stavební rozpočet- objekty celkem

Název stavby: Čerpací stanice Moutnlce

Druh Stavby:

Lokalita: Moutnice

Náklady (Kč)
Qıjekt Zkrácený popis Dodávka I Montáž I Celkem _
P501 Trubní vystrojenl 1 086 253,50 0,00 1 086 253.50
P802 Elektroinstalace + ASŘTP 526 952,47 0,00 526 952,47
P503 Radiový přenos - dispečink 138 139,00 0,00 138 139,00
P504 EZS 64 061,20 0,00 64 061,20
5001 Stavební část 447 078,68 367 076,96 814 155,64
5002 Přípojka NN 162 958,28 166 116.52 329 074,80
5003 Přeložky vodovodních řadü 488 119.73 190 800,18 678 919,91

' Celkem: 2 913 562,86 723 993,66 3 637 556,52



Stavební rozpočet- P801 - Trubní vystrojení
Název stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh stavby: PS 01 - Trubní vystrojení

Lokalita: Moutnice

9_bjekt Kód Zkrácený po is
CelkemP801 Trubní vystro ení 1 086 253.50

1 086 253,50



Stavební rozpočet (P801 - Trubní vystrojení)
Název stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh Stavby: PS 01 - Trubní vystrojení

Lokalita: Moutníce

Č Objekt Kód
Rozě

„gn ,v
k: Ä“. Ěiıøšzwn.

Vodoměr na pitnou vodu - průtokoměr
1

RTS komentář: "Vodoměr na pitnou vodu - průtokoměr
Jmenovitá světlost: DN 50 /PN16
Medium - pitná voda
Požadované parametry:
Provozní průtoky:
Qmin = 1,5 l/s (5,4 m3/hod) - noční minimum
Qmax = 20 Vs (72 mši/hod)
Přírubový turblnový Vodoměr S hydrodynamicky
vyváženou turbínou při dovolené pracovní teplotě
média až 50°C, se symetrickou regulací.
Vodotěsná počítadlo (IP68) otočné o 360°.
Ochrana proti korozi:
povrchová ochrana za použití práškového
nanášení laků

2 P801 120-00002VD Uzavírací šoupátko přírubové ruční kus
2

RTS komentář: Jmenovité světlost: DN 150/ PN16
Obousmämá přírubová uzavírací armatura
určená pro trvalý styk s pitnou vodou pñ
dovolené pracovni teplotě až 50°C, s ovládáním
ručním kolem, pro instalaci do potrubí.
Materiálové provedení:
Teleso, vlko a klín je Z tvámé litiny, klín s pryží
EPDM.

3 P801 120-00003VD Filtr přírubový kpl
1

P801
J-ı

120-00001VTD

RTS komentář: Jmenovité světlost: DN65 /PN16
Jednosměmý filtr k lepání nečistot z pracovního
media pro pitnou vodu o pracovní teplotě až
50°C
Materiálové provedení:
těleso, víko - tvámá litina, těsnění, membrána, 0-
kroužky - antibakteriální pıyž EPDM,
sedlo - korozivzdomá ocel, lapované, štěrbinový

4 P501 120-00004VD Tlakové redukční ventil kpl
1

RTS komentář; "
Jmenovitá světlost.“ DN65 / PN16
Tlakové redukční ventil s integrovaným pojistným
ventilem. Armatura určená pro trvalý styk s
pitnou vodou při dovolené pracovní teplotě až
50°C.
Materiálové provedeni:
tělo ventilu - tvámá litina GGG 40, pilotní okruh
- vše ve styku s kapalinou nerez,
pilotní ventil - bronz A TSM B62, membrána -
standart EPDM, vyztužená nylonovou vložkou,
potrubí, fitinky pilotního okruhu - nerez ocel
Ochrana proti korozi:

5 P801 120-00005VD Montážní vložka DN65 ks
1

RTS komentář "Jmenovitá světlost.“ DN65 / PN16
Tolerance stavební délky +- 20 mm.
Materiálové provedení:
stahovací kroužek - tvámá litina, spo/'ovací
materiál - nerez (ocel tř. 1 7),
těsnící kroužek - antibakteriální pryž EPDM,
pevný díl- příruba a nátrubek - uhliková ocel,
stavitelný díl- příruba a nátrubek - tvámá ocel

6 P801 120-00006VD Uzavírací šoupátko přírubové ruční kus
2

Zkrácený popis l Varianta MJ. Množství

` Íoff mi) 720
1,00

2.00i
2,00

1,00
1,00

1,00,
1,00

1,00
1,00

2,00
2,00

Jednot. Náklady Kč) Cenová
cena tKč!

22 706v§6

8 852.84

72 70.1.28

5 172.83

8 340,82

Dodávka
1 0“§50

11 037,70

45 413,31

8 852,84

72 701.28

5 172,83

16 681,63

I Mønıáž
9500
0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Celkem soustava

11 037,70 vlastní

45 413,31 vlastní

8 852,84 vlastní

72 701 ,28 Vlastní

5 172,83 vlastní

16 681,63 vlastní



Objekt Kód Zkrácený popis I Varianta MJ.
Rozměry

Množství Jednot.
cena (Kč)

Náklady Kč)
Dodávka I Montáž Celkem

Cenová
soustava

7

8

10

11

12

13

P301

P301

P801

P801

P801

P801

P801

RTS komentář:

120-00007VD

RTS komentář.“

120-00008VD

RTS komentář:

120-00009VD

RTS komentář:

120-00010VD

RTS komentář:

120-00011VD

RTS komentář.

120-00012VD

RTS komentář

120-0001 3VD

RTS komentář.“

ıı

Jmenovitá světlost.“ DN 50 /PN16
Obousměmá přlrubová uzavírací armatura
určená pro trvalý styk s pitnou vodou pří
dovolené pracovní teplotě až 50°C, s ovládáním
nıčnlm kolem, pro instalaci do potrubí.
Materiálové provedení:
Těleso, víko a klín ie z tvámé litiny, klín s pryží
Odvzdušňovací ventil kus
1
"Odvzdušňovací ventil
samočinný, dynamický za- a odvzdušňovací
ventil
DN50/ PN16 přírubové provedení
Provozní rozsah: PN 1 +16
Materiálové provedení:
Uzavírací šoupátko přírubové ruční kus
1
"Uzavírací šoupátko přírubové ruční
Jmenovité světlost.“ DN 100/PN16
Obousměma' přírubová uzavírací armatura
určená pro trvalý styk s pitnou vodou pñ
dovolené pracovní teplotě až 50°C, s ovládáním
ručním kolem, pro instalaci do potrubí.
Materiálové provedení:
Těleso, víko a klín je z tvámě litiny, klín s pıyži
EPDM,
Kohout kulový trojdílný ruční- odběr vzorků kus
1
"Kohout kulový tmjdilný ruční - odběr vzorků
G1/2""/ PN40 Vnitřní Závít
trojdílný, závitový, plný průtok
Materiál- ocel DlN 1.4408"
Potrubí, armatury a pomocný k-ční materiál kpl
1
"Potnıbí, annatuıy a pomocný konstrukční
maten'ál
Počet: 1 komplet
pol.:01.10 - Rozsah dodávky víz. D.2. 1.3 -
Demontáž Stávajícího zařízení a potrubí kpl
1
'Demontáž stávajícího zařízení a potrubí
Popis.“ všechny potřebné montážní a demontažnl
práce pro realizací této akce včetně ekologické
likvidace odpadu.
Rozsah:
Kompletní demontáž potrubního vybavení
Redukční stanice Moutnice a stávající šachty s
Armatury, zařízení kpl
1
pol.:P01,02 - vertikální článková odstředivé
čerpadlo; pol. :02. 1 - uzavírací šoupátko
přírubové se servopohonem; pol.:02. 28,15 -
uzavírací šoupátko přírubové se servopohonem;
Potmbí, armatury a pomocný k-ční materiál kpl
1
"Potrubi, armatury a pomocný konstrukční
materiál
Počet: 1 komplet
pol. 02 10 - Rozsah dodávky vız D 2 1.3 -

1,00 Ital? äoëięąó
1,00

1,00 š` 5159,18
1, 00

1.00 6'8' 345,59
1, 00

1.00; __10 287,20
1,00

1,00“ 765 408,09
1,00

1,00 63 459,17
1,00

10 819,10

6 485,61

589,18

68 345,59

10 287,20

766 408.09

63 459,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 819,10

6 485,61

589,18

68 345,59

10 287,20

766 408.09

63 459.17

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní

vlastní



Stavební rozpočet - P802 - Elektroinstalace + ASŘTP
Název Stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh stavby: PS 02 - Elektroinstalace

Lokalita: Moutnice

Objekt Kód Zkrácený popis CelkemP802 Elektroinstalace + ASRTP 526 952.47
526 952,47



Stavební rozpočet (P502 - Elektroinstalace + ASŘTP)
Název stavby. Čerpací stanice Moutnlce
Druh stavby PS 02 - Elektroinstalace

Lokalita: Moutnice
C Zkrácený popis l Varianta Jednot. ` CenováV cena K_ A oustaaLM“ " ÍiŠ/løj'ˇ' z 4 ˇ. ` “- V a, 4.3.; m '200-0001-O1VE KY-J 2×1.5 mm2 m 10,00 204.5810

10,002 P802 2000001-02VE VOdiče - Kabel CYKY-J 3x15 mm2 m 90.001 ŽŤž-ë' 2 398.79 0.00 2 398.79 vlastní
3 P802 200-0001-03VE 320169 - Kabel CYKY-J 3×2.5 mm2 m 1 139,78 0.00 1 139.78 vlastní
4 P502 200-0001-04VE ăgdiöe - Kabel CYKY-J 5x2.5 mm2 m 1 318.63 0.00 1 318.63 vlastní
5 P802 200_0001-D5VE ęgdiče - Kabel CYKY-J 5x6,0 mm2 m 3 997.98 0.00 3 997.98 vlastní
6 P802 200-0001-06VE ęgdlěe - Vodič CYA 6 mmZ zž m 1 889.10 0,00 1 689.10 vlastní
7 P502 200-0001-07VE goodiće - VođiČ CYA 10 mm2 Zž m 1 600.26 0.00 1 800.26 vlastní
8 P802 2004001-08VE \5/gdiše - Kabel JYTY 2x1 mm2 m 106.38 0.00 106.38 vlastni
9 P502 200-0001-09VE \5/Odióe - Kabel SYKFY Mx1 mm2 n'ı 277,05 0.00 277.05 vlastní
10 P802 200-0001-10VC :lšdiće - Kabel JYTY 4x1 mm2 m 1 669.33 0.00 1 669.33 vlastní
11 P802 200_0001-11VE zgdiče - Kabel JYTY 7x 1mm2 m 2 623,24 0,00 2 623.24 vlastní
12 P802 200-0001-12VE \s/ę›diůe - Kabel UTP59 m 177.69 0.00 177.69 vlastní
13 P802 200-0001-13VC (/Zdíóe - Kabel TCEKFE 7x2x1 mm2 m 2 186.03 0.00 2 186.03 vlastni
14 P502 200-0002-01VE ílęısný materiál ˇ Trubka panoél'ova prùm16 mm rn 1 851.70 0,00 1 851.70 vlastní
15 P802 200-0002-02VE zspsný materiál - Trubka pancéi'ová prům. 29 n'ırıı rn 2 405.80 0.00 2 405,80 vlastní
16 P802 200-0002-03VE ñgsný materiál- Trubka Dancéřová prùm. 42 mm rn 50.005 '120,64 6 032.04 0.00 6 032.04 vlastní
17 P802 200-0002fl04VE ílgsný materiál - lišta plastová LH 40x 40 m Šg'ggĹ ˇ 53.07 1 592.18 0.00 1 592.18 vlastnl
18 P802 zoo-Ounz-osvı: fronsný maren'áı - ıišra nrasr LH so x 40 rn iggęı §22 ;_ 65.40 2 655.97 0.00 2 655.97 vrzsrnı'
19 P502 200-0002-06VE :losný materiál - TRUBKA OHEBNÁ - 25 bezhalogen m 6%.ggŠ 2 118,23 0.00 2 118.23 vlastní
20 P802 200-0002-07VE zísný materiál - TRUBKA OHEBNÁ PVC 100 mm n'ı ęęlıęlg 776.22 0.00 776.22 vlastni
21 P802 200-0002-0BVE lzlgsný materiál kbl 19113215' 'Í' 2 396.45 2 396.45 0.00 2 396.45 vlasmí

RTS komentar; ı1>odružný elektromaren'ál. pľ/chyrky, svorky, koncovky, Dnlchodky amd4 1.00 `22 P802 200-0003VD Elektrické pl'lmotopné vytâaěcl panely kus 2.00í 2 334.76 4 769.52 0.00 4 769.52 vlastni
RTS komentare ŠZS Kw vCETNÉ vYP/NACE, TERMOSTA TU A vENT/LATORU /P44 2'00 H23 P502 200-0004-01Vl: Krabice. nosné konstrukce. závěsy kus 15,00' 236,14 3 542,07 0.00 3 542.07 vlastní
RTS komenláľ: Šinslalaćn/ krabice se svork. do 50 mm2 - IP 44 15.00 I ` `24 P502 200-0004-02VII Krabice. nosné konstrukce. závěsy kus 26.00 §11; 74.62 1 945.22 0.00 1 945.22 vlastní
RTS komenrál: Šsoıka na potrubl se Spojovaclm páskem 2 šroub + rhnen 26100 ` u `25 P802 200-0004-03Vl2 Krabice. nosné konstrukce. závěsy kus 21.005v Í? 65.46 1 374.74 0.00 1 374,74 vlastní
RTS komentar? Ěˇıonra pıD pripojeni kovových konstrukcí 21,0026 P802 200-0005VD Svítidla kus 8.00 1 283.56 10 268.50 0.00 1D 268.50 vlastní
RTS komentář: gvltid/O Záfivkové 2x35W, IPâô, plastová vćeíné úchyrů a pnìchodek, EP. vć. d/ú 8.00 _27 P502 200-0006-O1VC Hromosvod - uzemněnl - Vodić AIMgSi d=Bmm m 50.00 47.93 2 396.45 0.00 2 396,45 vlastni

28 P802 200~0006-02VE flębmnsvod - uzemnění - Pásek FeZn 4x30 m 5421.23 57.05 2 567.12 0.00 2 567.12 vlastní
29 P502 200-0006-03VE :lžomosvod - uzemněnl ~ VodiČ FeZn d=10mm m 452205 48,28 193.12 0,00 193,12 vlastní
30 P802 200-0006-04VE :lmmosvod - uzamněni - Svorka zkušební SZ kus 2.21,“ 60,56 161.32 0.00 161.32 vlastní
31 P502 200-0006-05VI: Elromosvod - uzemnéní - Svorka spojovací SS kus 1Žgę1567§a 1 220.44 0.00 1 220.44 vlastní
32 P802 200-0006-06VI: :lęomosvod - uzemněni - Svorka křížová SK kus 1%;(0 74.62 299.26 0.00 299.26 vlastní
33 P502 200-0006-07VE :lromosvod - uzemnšni - SP - svorka připojovací kus '2,0% 61.96 247.83 0.00 247.83 vlastní
34 P502 200-0006-05VE1-ılr0mosvod - uzemnění - PV20-Podpěra vedeni kus 20,3% 35655 7 130.90 0,00 7 130.90 vlastní
35 P502 ZOO-0006_09VE ăęomosvod - uzemněni - PV21-Podpěra kus zglgg; 298.10 1 786.57 0.00 1 788.57 vlastní
36 P802 200-0006-10Vl: flromosvod - uzemněnl - jímač 1m kus Žgęl; 1 021.71 2 043.41 0,00 2 043.41 vlastní
37 P502 200-0006-11VC Člromosvod - uzemnèní ~ jímač 2m kus 110%' 1 578.15 1 578.15 0.00 1 578.15 vlastní
38 P802 200-0006-12VE :iromosvod - uzemnènl - distanční držák jimaci tyče DEHNiso-l=0_9 m kus 3.2% 794.92 2 384.76 0,00 2 384.76 vlastni
39 P802 200-0006-13Vl: flmmosvod - uzemnění - Čísla pro hromosvodové svody kus :2.3% 36.24 72,48 0.00 72.48 vlastní
40 P502 200-0006-14VC ăromosvod - uzemněni - ochranný úhelnik OU kus âęlg 490.98 981.96 0.00 981.96 vlastní
41 P502 200-0006-15Vl: firomosvod - uzemnèní - držák ochran úhelnlku kus ígę) 420.84 1 683.36 0.00 1 683.36 vlastní
42 P502 200-0005-16Vl: ăromosvod - uzemněni - vodotěsné průchodka kus 4,3% 374.08 1 496,32 0,00 1 496.32 vlastní
43 P502 200-0006-17VE :lmmosvod - uzemněni - Hlavní uzemňovacl pripoinioe kus 21:00 286,41 572.81 0,00 572.81 vlastní



2,00

č " ohjøkı Ikea Inuácený popıs ı vzrıanuı IMJ. 'Množství' JednoL m CenováRozměry cena Kč Dodávkam- souslava
2 .

st .44 P802 200-0006-18Vl: Hromosvod - uzemnění - Antikor. nátěr pásku FeZn 30×4 mm na přechodu ze země kus 102,87 0,00 102,87 vlastní2
45 P802 200-0006-19VE Hromosvod - uzemnění - Antikoroznl barva kg 30,16 0,00 30,16 vlastní0,3
46 P802 200-0007-01VI: Regulace kus 13 186,32 0,00 13 186,32 vlastní2

RTS komentáñ Snímač ítaku DMP 331 D+M 0-1 Mpa/ 4-20mA - 2 vodič, G 1/2', komplet - BD Sensors ˇ47 P502 200-0007-02vl: Reguıace kus 7114;58 40 704,58 0,00 40 704,58 vıastni1
RTS komentál: napojen/průtokomém - lndukćnI-Flomag DNBO/PN16 I M _' '_ U48 P802 200-0007-03Vl: Regulace kus 1,001;| A'12153589 12 636,89 0.00 12 636.89 vlastní1 1,00RTS komentáfi napojen! vodoméru - Sensus WP Dynamic DN50/PN16

49 P802 200-0007-04Vl: Regulace kus 1.00? 14 355.32 0,00 14 355,32 vlastní1 1,00RTS komentáìž převodnlk vodoméru Sensus - FM 1DK v 24V/výstup 4-20mA50 P502 200-0007-05VE Regulace kus 3 001,99 0.00 3 001.99 vlastní1
RTS komentář. Snímač HLADINY MAVE 2-81- DIN - včetně snlmacl sondya propojovací/10 kabelu l= 5rn - MAVEenhurk v .51 P802 200-0008-01VI: Řízení kus ' 169.87 34 169.87 0.00 34 169,87 vlastní1
RTS komantalf Dotykový panel 7", TFI' display 65536' colors, key+tbuch. Profinetínterfaoe 24MB pracovníoamětí. včetně 1665 Flash Dro ukládánídat. Zı'vatnost zobrazovacl ı'ednotkv 20000nod .52 P802 ZOO-0008_02VE Řízení kus `43.89 42 913.99 0.00 42 913.99 vlastní1
RTS komentar? Prooesomvá jednotka, SIMATIC 1500 CPU151OSP-1NP ,- 100kB pıaoovnlpaměti poDrodnsm. 750kB DrD data. instalaćnl lišta. Damet'ová karta 4MB. bus modul ZKRJ45 i, _, k53 P802 200-0008-03Vl: Řízení kus 2,00 5 j" 7072,45 14 144.90 0,00 14 144,90 vlastní2 2,00RTS komentáñ Jednotka analogových vstupů 4×Al l 0/4-20mA včetně svorkovnioového modulu - 8587134-66000

54 P802 200_0008-04Ví: Řízení kus 7 855,68 0.00 7 855,68 vlastní2
RTS komentář Jednotka dígitálnlch vstupů 24VDC včetnt,i svorkovníooveho modu/u - 6ES7131-GBH0055 P802 200-0008-05VC Řízení kus 4 160,47 0,00 4 160,47 vlastní1
RTS komentar.“ Jednotka digitálnlch výstupů 24VDC vcetne svorkovniooveho modulu - 6E87132›GBH00 A 4 x V V _56 P802 2000008-06Vl: Řízení kus 2,00% i. 7 187,01 14 374.02 0.00 14 374.02 vlastní2 ,00RTS komentáłř Jednotka analogových výstupů 4xAO U/l voetne svorkovniooveho modulu - 6587135-6HD00

,57 P802 200-0008-07VE Řízení kus 1.288,24 1 288,24 0,00 1 288.24 vlastní1
RTS komentáň DlN REAL lista - 480 mm x r58 P802 200-0008fl08vl: Řízení kus 3.00,; z; 2587,12 7 701,37 0,00 7 701,37 vlastní3 3.00RTS komentar: Méflcl transformátor proudu. 20/5(1)A, přesnost min 0.5% r V _ A59 P802 200-0008-09VC Řízení kus 1.00; '51707909 17 079,09 0,00 17 079,09 vlastní1 1,00RTS komentář: Analyzátor slté, 1x Dl, 1x DO, 1x Ethemet- SENTRON PAC3200 V .V ,V v60 P802 200-0008-10Vl: Řízení kol 1.00: 21 377.50 21 377,50 0,00 21 377,50 vlastní1 1,00RTS komentar: Sestava záložního napajeclho zdroje: Napajacl zdroj 230VAC/24VDC 10A. zalożnl

akumulátor 24V/12A/7, DC UPS 24V 15A - S/TOP- GEP1333-26A20. DC - UPS -SEP1931-2D02 a batarlový modul 6‹EP1935-6MD11- 12Ah _ , ,61 P802 200-0006-11Vl: Řízení kus 3.00; 911.82 2 735.46 0.00 2 735,46 vlastní3 3,00RTS komentář; napojení servopohonu alaktmventílu _.62 P802 200-0008-12Vl2 Řlzenl kus 2,00š; .ˇ‹ 1870,40 3 740.80 0.00 3 740.80 vlastní2 2,00RTS komenlalť napojen! nekvenć měniče čerpadla V63 P802 200-0008-13Vl: Řízení kol 1.001' ,L 7596,50 7 598.50 0.00 7 596.50 vlastní1 1.00RTS komentar? set/zaru a uvedení do provozu 4 _ _64 P802 200-0008-14Vl: Řízení kpı 1,001 `‹ 34866.20 34 836.20 0.00 34 836.20 vlastní1 1,00RTS komentář: programové vybaveni pro 40 datových bodů `65 P502 200-0015-01VI: Spínašjednopóíový - 230V/10A, pro mont, na povrch. komplet. IP44 kus 2.00f 169,51 339.01 0.00 339,01 vlastní2 . 066 P802 200-0015-D2VE Zásuvka iednona'sobná 230V/16A. pro mont. na povrch, bílá. krytí |P44 kus 1,001ł 181,20 181.20 0,00 181.20 vlastní1 1,00 467 P802 200-0015-03Vl: Zásuvka 400V/ 32A . nástěnná |P44 kus 1.00 .g „243.15 243,15 0.00 243.15 vlastní1 1,00 ł _66 P802 200-D1VD Rozvaděć RM kus 1.00` 113 893,00 113 393.00 0,00 113 393,00 vlastní1 . 0RTS komentálř Oceloplechova skľlň mı'n IP 54, Dn'ginálnlm za mkem, tl'lbodoı/ý závěr, mzméry
šxvxh800x2000x400 mm včetně nosných konstnıkcl (DIN lišty. montáżnl desky) a krytl IP20 podle přlstrojového vybavení, Přechod TNC na TNC-S . Pflvody a vývody spodem-hoıem. svorkv . sbemvPE. N. Dn'ıchodkv. barva RAL 7035A soklv 100 mm69 P802 200-2VD Díeíek'tıícký koberec, umístění před rozváděñam kus 1.00 2 501,65 2 501,66 0,00 2 501.66 vlastní1 1,00 _70 P802 200v0001VD Vyhotovení revizní zprávy kpl 1,00 6 429.50 6 429,50 0,00 6 429.50 vlastni1 1,0071 P502 200vd002VD Vyhotovedení projektu skutečného provedeni l 1.00 17 536,00 17 535.00 0.00 17 535,00 vlastní1 1.00



Stavební rozpočet - P803 - Radiový přenos - dispečink
Název stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh stavby: PS 03 - Radiový přenos - dispečink

Lokalita: Moutnice

Objekt Kód zkrácený popis Celkem
P503 Radiový přenos - dispečink 138 139,00

138 139,00



Stavební rozpočet (P803 - Radiový přenos - dispečink)
Název stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh stavby: PS 03 - Radiový přenos - dispečink

Lokalita: Moutnice

C Z-krìuaný popis! Varianta MJ. Množství Jednot. Náklady (Kč) Cenová
cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

„mwgux i Í `~âëmmıgllç2133592624; am;kus 1.00i _gs Éøo 29225.00 0,00 29 225,00 vlastní
1 1100 . ň se v2 P803 2000008-02vDRadiømodemMR400,1ihemet,1xRS422,2xR8232 kpı 1.005714524Y bg 62478.00 0,00 62478.00 vlastní1 1,00

RTS komentář? včetně napájecího Zdroje, antény, přislušenství _ $ _V V,3 P803 200-0008-03VD Zpracování swI otestovàní. odladěnı' kpl 1,00g'g* 46436.00 46436,00 0.00 46436.00 vlastní1 1,00



Stavební rozpočet- P804 - EZS
Název stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh Stavby: PS 04 - EZS

Lokalita: Moutnice

iekt Kód Z_kra'cený popis Celkem
P804 EZS 64 061,20

64 061,20



Stavební rozpočet (P804 - EZS)

2

3

P804 200-001 OVD

P804 200-0011VD

-LCD klávesnice - KMU 4
-953205 DEHN DR M 2P 255 FM, přep. ochrana
-U0232, přepěťová Ochrana RSZ32
-Magnetický kontakt těžký - DC115
-Krabice propojovací povrchová - RKZ111 + IP 6455-11P-
-lnten'ace pro připojení ćteček - VASSET 10 V KRYTU
-Bezkontaktní čtečka - ASR 605
-GJD-103,MX20 - venkovnl PIR detektor, det. char. 20 x 20 m,
-Piezo sirénka SB-2
-"SB4 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna
111dB/1m"
-Akumulátor TP12260 ALARMGUARD 12V/26Ah, 5Iet
-Montáž vnitřní sirény
-Montáž ústředny
-Montáž snímače karet
-Montáž přepěťové ochrany nn rozvodů
-Montáž prostorového detektonı/audiodetektoru
-Montáž magnetického kontaktu
-Montáž krabice propojv s OK + ACIDUR
-Montáž klávesnice
-Montáž
akumulátoru
-Oživení, nastavení ústředny
-Programování systému PZS + přenos
-Konzultace s policií ČR
-Technická studie + tabu/ka události - PČR i BVaK
-Púdorys v digitální podobě - úprava, vč. vkl. akt bodů a foto,
-Méření v systému, předání zakázky
-Patch kabel FTR 2x RJ 45, l=10m
-Kabel + propojeni RS PZL/Morse
-8595057616912 Trubka pevná 320N 25 svět/e šedá 3m
-Přichytky a spojky trubky
-Kabe/ FTP
-Sdělovacl kabel 2x0,6 + 4x0,4
-Podružný instalační materiál
-Jistič 6A/B 1pólový
-SAREL 859336 THALASSA 745/535/300 lP66 AVS YPLM75/ S
-Klička se Zámkovou vložkou 851300
-Ochr kontakt skříně MAS 203
Plastový rozvaděč Kanlux 03852 DB108W 1X8P/SM
-Soklová Zásuvka ZSE-03 ln 16 A, Ue 230 V a.c., s
Zespo
-Montáž žlabu do 40x20/ trubky n.O.
-Montáž malého rozvaděče a zásuvky/ lP krabice
-Montáž skříně s přísl.
-Montáž sdělovacího kabelu 2x0, 6+4x0,4 a 5x2x0,5
-Montážjističe
-Výchozí revize systému
-PD prováděcí -jen PD skut. provedení
-PD skut. provedení
-Doprava
-Demontáž
vyhotovení revizní Zprávy kpl 1,00
1 1, 00
Vyhotovení projektu skutečného provedení kpl 1,00
1 1, 00

ACIDUR

mont. výška 1,5-3 m, IP 55

PČR i BVaK

mont. plechem NSYMM75 + pn'ıchodky

ochranným kolikem, přívod

1 402,80 1 402,80

6 195,70 6 195,70

0,00

0,00

1 402,80

6 195,70

Název stavby Čerpací stanice Moutnice

Druh stavby: PS 04 - EZS

Lokalita: Moutnice

C Objekt VKód Zkrácený popis! Varianta MJ. Množství Jednot. Náklady(Kć) CenováV Rozmě u _ v v › V N W cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustavai; "V „eau „s“ „Í `-“ " ` Maa: „ - _!!V 'JO QM §7m!„t__„_„_„„_1ç1 P804 200-0009VD Systém EZS kpl 1,00 Q462,70 56 462,70 0,00 56 462,70 vlastni1 1,00
RTS komentář: -Ústředna PZTS + zdroj - OZ - Asset 801Z-SE'íj 8 zón



Stavební rozpočet- 8001 - Stavební část
Název stavby: Čerpací stanice Mouùıice

Druh Stavby: SO 01 - stavební část

Lokalita: Moutnice

l l
Náklady (Kč)Ob ekt Kód Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem8001 tavebnı část 447 078,68 367 076.96 814 155,648001 1 Zemní práce 160,09 77 736,33 77 898,425001 2 Základy, zvláštní zakládání. zpevñování hornin 5 938,57 5 734,81 11 673.388001 3 Svislé a kompletní konstrukce 196 691,30 119 051,97 315 743,278001 4 Vodomvné konstrukce 22 547,65 6 477,89 29 025,548001 5 Komunikace 1 941,03 983.39 2 924,428001 6 Úpravy povrchů a usazování výplní otvorů 8 760,31 17 965,05 26 725,368001 71 Izolace

9 471,23 5 669,25 15 140,488001 76 Konstrukce 45 061.43 22 431,78 67 493,218001 77 Podlahy 3 960.82 2 771.82 6 732.648001 78 Dokončovací práce 6 686,64 9 855,26 16 741,918001 8 Tmbnívedení 1 078,03 520,93 1 598,965001 9 Dokončovací práce, demolice 3 409,10 97 876,47 101 285,565001 Ostatní materiál 141 172,49 0,00 141 172,49
Celkem: 814 155,64



Stavební rozpočet (8001 - Stavební Část)
Název Stavby: Čerpací stanice Moutnice

DnJh stavby: SO 01 - stavební část

Lokalita: Moutnice

š'č301v

5 8001

7 8001

8 8001

a' sóbı

8001

.11 som

M" Í Q.soo1

šö`01`

› S601'V

5001

SOO1

17 5001

. 300118 8001

19 8001

Č Objekt Kód Zkrácený popislVarIanta
Rozměr!

i RTS komentář Oceňu 'i se vš h dnyšodširšlulronršegırzıí montáže po započetí demontáže

RTS komentář Položka obsahuje strojní plemlsteni materiálu pro zá

x ˇ v' ".-`;.r`

rRTS komentář Výkopstudn s uštění láště tydny

SOU! mm .. . _ . l ˇ ' ˇ 447m mm_5001 _11 , ~ M0 .. .__ .370 I. ~ . _ ~ L 2.. ‹ ., „9,90 004037'1 8001 11101101R00 Odstranění travin. rákosu na ploše do 0 t ha ha 0,02] _11 0,00 345,4214'14/10000 0,022 8001 115101201R00 Čerpánıvøđy na výšku do 10 m. pritnk do 500 ırrnin h 150.00 535 0.00 7 802.52150 150,00
RTS komentář Množství měmých jednotekje doba, po kterouje čerpadlo v provozu.

3 8001 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přitok500l den 30,OOĚYVąr.1:3) . 0,00 1 193,5330 30,00
I„ 4 mm , V"M' áxflıřnı _ıĹŽJmá MLÉ.J.1,LLJŽIL"1.`1Lˇ›Kˇ„'A2É131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 223,407v

7,211'8,05'3, 85 223,49
RTS komentar Položka obsahuje hloubenljámy lraktorbagreın, naložení výkopku na

dopravnlprostìedek pro svislé. nebo vodorovné plemístěnl, popř.
přemístění výkopku do 3 m (po povrchu územl), případné zajištění _

1312011 19R00 Příplatek za Iepivost- hloubeni nezap .jam v hor 3 m3 67.05,;i f 0.00 798.99223,49'0,3 30% 67,05
RTS komentáň Do měrnýchjednotek se udává poměrné množství zeminy, ktere1 ulpl v V'WT I › ‹ ~n±145gäzľn ' 3258.320", „.

35 76 “ ' ' 0.00 3 245,26223,49'0, 16 35, 76
RTS komentar.L Tabulka pro určení pod/lu svislého přemístění výkopku. Číseíná hodnota

uvedená v tabulce udává procento z celkového Objemu vykopávky, pro
než se oceňuje svislé plemlstěnr' výkopku Platípro hloubky výkopu 2 5 -
4 m. a) hloubaníjam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 16 ‹162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 rn m3 72.91 .195,70 0,00 14 268,16(4, 5'3„85)'3 55+11,41 72.91 V

162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 krn m3 364,55? 15.51 0,00 5 653,7772,91 '5
RTS komentář Pfipiatekňkgeně sempoyživá zam/S žd ' další '

171201201 R00 Uložení swaníny na ski.
72,91

RTS komentář Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skíádku To Je
174101101R00 Zásyp Iam, Iýh šachet se zhutrıénlm

223,49-72, 91

-Sypanina na výšku přes 2m

0.00 10 310.88

„zz1:7“1.1.60 160.09'ˇ157 98
157,98

180402111R00 Založení travnIku parkového výsevem v rovině m2 k
14'14-6, 5'5, 85

RTS komentář V l_/ ložce nešsou zakalkul ány nálrlatíyâąna vypíetí a z

199000002R00 Poplatek za skiadku hominy 1- 4ı

wLL., ˇ ˇ '” 8000/ **'r'š212810010RAC Tratjvody z PVC drenázních Ilaıdbllníoh trubek
lože štěrkopísek a obsyp kamenlvo. trubky d 100 rnm
2'6,5+2'5 65

242000001vd Studna spouštěna DN 600 vykop, osazení ptašt'ě
1,5

11452412
.as

M.j.|Množstvl| Jednot. NiklfiđytKč) Cenová
cena Kč Dodávka Montáž soustava

'ˇ 57,:51l i "'

n . . . fuk'
1 672,49

311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 1 008,99'24, 01'1,45/2'0, 15
RTS komentář Vpoložcejsou započteny'ı náklady na pomocné lešení o výšce podlahy

do 1,90 m a pro zatížení do 1, 5 kPa. Položka se používá ipıo zdivo V _311231733RT2 Zdivo Z cihel brouš.Keratherm 38 B P10 tl. 38 cm m2 31,22 1 134,29 25 375.62 10 036.84kladených na celoplošné lepidlo
2'4,66'2, 1 19, 57
2'3,25'2, 1 13, 65
-2 dve/e -2,00

RTS komentář.“ Měrná jednotka je m2 Iílllllłllíllíílll!!! Vpoložkách zdivajsou
zakaíkuíovány í náklady na: a) oäštěn/ podkladu pm Zcfivo, položení
podkladnlho mallového lože S použit/m níve/ačního přístroje a
vyrovnávacl soupravy, navlhčenl tvámr'c, kladení tvámíc na pero a
drážku, małtování ložné spáry speciální tenkovıstvou maítou, pňpadné
betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva V v317941123RT2 Osazení ocelových valoovaných nosníků č.14-22 t 0,05; 26 146,06 901,12 406,19včetně dodávky profilu I č 14
3,55'14,3/1000 0,05

RTS komentář? V položkách je mimo vlastního osazení zakalkulována ídodávka
v _ i ocelových válcovaných nosníkú profilu l č. 14 včetně ztıøaghıéhojve výši _ ı V _ `3.8.ĹÍˇ`7ˇ

- . .ij " , z, ˇ'ˇflž" 1818 ,2.1. 19199085380326132RT2 Beton komplet.konstr.vodostavebnı C 25/30 do 30 om m3 21,51 4 001,57 60 171,19 25 902,68železobeton. vliv prostředí XF2
4,5'3,85'0,3 dno 5,20
2*4,5*3,08'0,3+2*3,25'3,0603 stěny 14,32
2, 56'3,85'0,2 strop 1,99

RTS komentář,L Položka je určena pro konstrukce z železobetonu vpmstředı'XF2-
380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomit.BV pl. rovinnýchıřiz. m2 70,05 1 087,31 35 924.90 40 276.29(2'4,5+2'3,85) '0 3 dno 5,01

2'4,5*3,3+2'3,85*3,3 stěny 55,11

5751/3017
7 802.52 RTS I/2017

1 193.53 RTS I /2017

„ˇL'l' „ai
RTS I I 2017

RTS I/2017

-n-n-qľ-
3245,26 RTS I/2017

14 268,16 RTS I/2017

5 653.77 RTS l/2017

"29 ›
827,31 RTS I/2017

10 310.88 RTS |l2017

131-011;
632,sa RTŠ ı72017

Tři. 39350111“3230.35 RTsı/2017

35 412,46 RTS | /2017

1 307,30 RTS l/2017

76201.19 RTS |í2017



'Objekt 'Kód 'Zkrácený popis lVarianta IMJ. I Množství' Jednot. Náklady (Kč) CenováRozměry cena Kč __IIEEEI soustava
2,58'3,85 Strop

20 8001 380356242R00 Bednění kompl.k0nStr.I190mit.BV p|.rovinných,odbed. m2 12 373.07 12 373,07 RTS I l 201770,05
21 8001 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcíz Oceli 10 505(R) t 29 047,91 101 145,04 RTS 11201719.52015 dno+stěny

1 99'0 15 stop
"Ň 3.: Ň" '*flňnn.. ' _ ' . _ . 5...'- 'ˇ ˇ '23.: __.šä'h ,._.'_ .-.__-____..22 5001 411121121RU7 Osaz.stropních panelů š. do 120 dl. do 300 onı kus 3,00* 390049 11023.72 917,7 941,46 RTS | l 2017včetně dodávky PZD O42ľ|i 358x119x14

3 3,00 __
23 8001 417320311RAO Ztužujicí věnec ŽB 365x210 mm,EPS,věnoovka.bednénl m 15,90 É' 4,., 2.53 4 997,40 4 662.31 9 659,71 RTS l/20172'4, 7+2 3 25 15,90

_ RTS komentáň Věnec'e určen _ _ __ __
ˇ .Sail-...z ˇ ˇ , . ~ 7%?„ŽP ; . .__ 5.525.53 _. . .__ . ._ ._ ._ _.-,„v__-.,24 5001 451572111RK1 Lože pod potrubí a' drobné objekty z kameniva téženeho 0-4 mm m3 1 ,90_ _ 553291, 604,97 454,88 1 059,85 RTS |l2017

kraj Jihomoravský
4, 7'4,05'0, 1 1,90

RTS komentáñ Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k _
25 8001 457531112RK1 Filtr vrstvy z neflıut.karn. hrubého droen. 32‹63 mrrı m3 11,41 if; 5 921.56 442.96 6 364,52 RTS I12017

kraj Jihomoravský
m _ 11_, 41 __.5.3, ~ M z Í'l §41 03M' ...Ivanınz ' 'ˇ ' ' . ø26 8001Ĺ 596811111RT2 Kladení dlaz c korn.pro pěší, lože z kameniva též "19,30 31Q,45 1941,03

včetně dlaždic betonových HBB 30/30/33 om
6 9,30

.š -Íeqlev' ŽLHKŠÍ-Ňàłì'ì-ŽÉL'. ...efąšivl'eìš "'_"_,.Ť,'_'_ 565.,m2 9.80 179,93 666,12'Ň 602011114RTıom tkfljáarn 1000.17'
tloušťka vrstvy 10 mm
(2'4,66+2'4,01)'0,6 10,40
-0,6 dveře -0,60

RTS komentar: Omllka ze suché směsí, vhodná pro vne/Sipoužitl. PoložkaJe

321.91 1080.85 2997,21 4078,08 RTSı/2017611471101RÄÄ Omltka stropů vůle
poslñk, ti. jádra 10 mm, štuk, pomocné lešení
3,9'3,25 12,68

RTS komentář? Materiálje vhodný pro vnitň'r/ i vnějšl použit/_ _ _29 8001 612100020RA0 Začišršni omítek koıem oken a dvefi rn 5.00; Éłľšš 90,01 10.58 179.49 190,07 RTS I/20175 5,0030 8001 612100020RAA Zaüšrêni ømirek køıem oken a flvęn rn 12 :mi Ĺ; -`~ 33.01 26.03 441.54 457.56 RTS ı/2017
podlah a obkladů
2'3,9+2'3,252 12,30 _ _ V

31 8001 612470220RAA Omítka stěn vnitřní vàıenná jednovrstvá m2 32.61 1,-, 201,79 2 354.34 4 226,12 6 580,46 RTS Il 2017
tloušťka vrstvy 15 mm, pomocné lešení
2'3,9'2,42+2'3,25'2,42 34,61

v _. . . . '2'00... _.._,.._,- . . v.,,. ~vıłenızť ˇ* . ˇ “- . „ z“ m..32 5001 622470030RAA mltka' stěn vnější , 297.40 4 622,39 9 120,53 13 742,92 RTS II'Ň2017
tloušťka vrstvy 20 mrn, lešení
(2'4,66+2'4,1)'2,42 stěny
-2 dveře
231, 01'1,45/2 štl

:1.147evrňšùflw_.::lêırít v: :ııv'vfir

`33 ' '8001 711150014RAA Ízol'ace p'roti vodě svislá pñtavená', 1x
1× ALP, 1x Sklobil
(2'4,5+2 '3, 85) '1, 1

34 8001 711212000R00 Penetraoe podkladu pod hydroizolační netěr.vč.dod. .537 ` 29,02 47,03 160,46 207.49 RTS I/20172,2'3,25
RTS komentář. Penetrace podkladů pod hydroizolaćnl ná téry. _

35 8001 711212002R00 Hydroizolaćní povlak- nátěr nebo stěrka m2 7,15'i_ 355,84 1 550,65 993.63 2 544,29 RTS Il 20172,2'3,25 7,15
RTS komentář: Tlouštlra 2 mm. Apikace pomoci velećku nebo štělky ve dvou vrstvacr'ı.

Pod hydroizolační stěrku je vždy nutná použít penetraci poLč. 71 121-
2000. Na beton a zdivo u pozemnlch, inženýrských a vodnloh staveb, ve

36 8001 711511101R00 Izolace potrubí, nádrži za studena nátěrem ALP m2 56,722' ,_ 7.00 0,00 436,24 436,24 RTS l12017_ _ _ _ 2'3,9'3 08+2'3 25'3, 08+3 9'3 25 _ _ _ _ _ 56,72 _ _ _ _ _ _ _ _ _
. ˇ' 3.991. . ˇ ˇ ' ŇŤ 'Ň _ 'Má ' - ._ 5721i“ 20111.95. _ .__ .. .ˇ _ íˇf. x37 5001 713111111RV4 Izolace tepelne stropů vrchem kladené volné m2 12,68L 307,40 3 464,11 433,66 897,77 RTS I/ 2 71 vrstva- včetně dodávky izolace

3,9'3,25 12,68
RTS komentáìř Vr ' X je ' " ' 'na dodávka ' ' ' '^ materiálu. Pñ stanovenl

38 8001 713111211R04 Montáž parozäınany krovů spodem s přelepením spojů m2 12,68, 85,98 412,12 675.13 1 090,25 RTS I/20173,9'3, 25 12,68
RTS komentálř Položka je určena pro montáž fólie na konstrukce krovů spodem, s _

39 5001 713130020RAC Izolace tepelná stěn pñbiti polystyren m2 16.37'V 149,57 1 845,41 902,26 2 747,67 RTS l/2017tloušťka 5 cm
_ __ _ _(2'4 5+2_'3,85)'1 1 __ _ _ _ 18,37 __ _ __5901 m “ 'BQ ' “` ˇ ˇ“ “ ' , "-' .5543.27 13530.3740 8001 762330110RAC Konstnrkce krovĹr z řeziva plochy 120 cm2. ímpregn m 40.00` 245,37 4 411.68 9 814,88 RTS |l2017

hranoly 10x 12 cm včetně dodávky
40 40,00

41 8001 762340030RAA Laťování střech rozteč 22 cm m2 33,00I 112,96 1 437,60 2 286.89 3 724.49 RTS I12017
latě 3 x 5 cm. včetně dodávky řeziva

, . 55'6 .. . 27.00. ,_ _ . ,
- .50.01 74.54 KDM-:www 'i _. BM 5932.67 _ _z.42 8001 764252491Ř00 Montáž žlabů z T Zn podokapních půlkmhových m 11.00 70,38 55.39 718.84 774,23 RTS l/ 201711 11,00

RTS komentář: PoložkaJe určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo
43 8001 764252613R00 Žlab podokapní půlkul. RHEINZlNKrš 280 otoč.háky m 11,00?` 993,03 7569.77 3 353,50 10 923,28 RTS I/201711 11,00

RTS komentáň Žlab podokapní půlkulatýz 772n plechu RHEINZlNK do otočných háků.
4-4 8001 764252632R00 Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZlNK rš.250 mm kus 4.00 209,14 339,32 497.25 836,57 RTS I/2017

4,00
45 8001 764255292R00 Montáž háků žlabů nástřešnich oblých kus 10,00; 17,34 9.33 164,10 173,43 RTS l/ 201710 10,00

RTS komentáñ Položka je určena pro montáž hotových (phedvyrnbenýoh nebo



Č Objekt Kód Zkrácený popis/Varianta MJ. l Množství Jednol. Náklad (Kč) CenoválRozměry l cena Kč Dodávka .m- soustava46 5001 764454010RAB OdpadnÍUOUbyZ PZ plechu kruhové m 6,00 ' V 329.31 927,90 1 257.21 RTS I/2017průměru 100 mm
6 oo47 8001 764815810R00 Køuikžıuhøvý 0váıny'sıaır.pıeı-.hu, 330/100 mm kus 2.00 rí'“ .z 263.47 271.07 534.54 RTS ı/20172

' ż› :š JELˇÉŤŰˇŠSĹKS-ziEˇ'šä'łš *-Ť-:L' 'ˇ'rˇ §11. Zl ` .ˇ Ĺ. P0640525!!! ., _ 301W" ˇ48 8001 765310072RAC Zas enı pálenou krytinou. jednoduché m2 Iˇflaàđë 30 645.57 8498.29 39143.87 RTS l/2017tašky s glazurou
6.5'5

_ _ _ ,_,_.ˇ_.„2<__ „_ Ň_ ...__„w 2.0..- x.“ _ _ „__ ,_ ME Ť"ë"'*""`03,' ...; Íkus 1.00. 33912 0.00 310.72 310.12 RTS I/2017
1,00ˇ“ ' ‹_ mflflüggu ,_Áì13-'7ˇÉmíľˇflˇˇ_,if-.ˇˇPJ'ˇˇˇˇ'F1m'73. z 'WW ŤŤŤ ÍÍ gęowj v ˇÍˇˇ`ˇ`ˇˇ^`ˇˇˇˇ If' 'ˇ'50 8001 771575016RAO m2 7,87“` §55.;,4`8 3960.82 2 771. 6 73264 RTS I/201722'3,25'1, 1 7,87

_RTS komentáñ Skladba vhodná'ı pro podlahy se zabudovaným vynpěnlını`«_ W; ˇrìvârvćv: LA gW-wíø.
51ý 'Sˇcio1'` 781410014RABOhKıad vnnrni póruvinøvy 15 x 15 0m

do [mele
2'3,9'1,8+2'3,25-1,8

7844420D1RT1 Malba dıspèm'lí inlerŠérovÉ. výška do 3?8Mm
Klasik 1barevná. 1x nátěr 1x penetrace
3.9 ',3 25 strop
(2'3.9+2'3 2,5)'0,6 slěny

52 5001

53 soo1 899501111Roosu'1peuıa .99,94 1078.0316 16,00

MC z... 'zťäˇ - 54 z'ˇˇ-:ì _ _. _. ` 00.05...31981021R00 Těsnění pracovni Spâ'y bılumenovym plecherıı m 17,00
17 17,00

RTS komenláñ Bilumenový lěsnicl plech k utésrıénl pracovnich spár. Je odolný prolı'
veške m organickým splaškůrn a proloje vhodné poyžìll také v

55 5001 953941212Ř00 Osazovâıí mříží v rámu nebo z jednollivých tyčí
1 1,00

RTS komenláň Osazovánl mflžl v rámu nebo zjednofllvých lyč/ se zalıˇtlm cementovou
_ malloıl go pňpravenýclıfllvon? (za kgĚdę'zafilO. Náklady na dodávkySí; > „_.v ._ __ _, ,A __ .-.__ „mnm »nv91000 RAO Odvoz su1| vyb.hmol do 15 km, vnitrost. 15 m 112,32'2, Z _

- .- ._ 12,; ..... 2 _ ...nf-.á57 SOD1 981511114R00 Demolice 12.82
2,4'2.9'0,4 dno 2, 78
(2'2, 9+2'2,4)'2. 5'0,3 stěny 7,95
2 4'2,9'03 Strop >

_b- „nf“ „Cl ' É?ˇrmłPOdIBhy S OK 006|OVé I'Dšly '1111017103160 R9/1112 152,24 RTš I /2017W 0.50.5 vln/5- nrflž_
' 5601

` `.„' ' ` ,ˇ „__ _ .4.1 ' .zšnunv-5001 28309vD 100i 32 717.50 32 717.50 0.00 :12 717,50 vlastni
61 5001 2531OVD :Dveře nerez. vč. nerez zárubně. Keváni a zámků + mønıáž Kus 11.035; '79 005,00 79 005.00 0.00 79 005.00 vıasını
62 soo1 2831111VD gmuflešťøvá žaluzie nerez 400x250 vč. pneı. n rnønıáže kus 12,0% š 9 890.00 19 780.00 0.00 19 780.00 vıasıni
63 8001 28314093 .šás těsnicí PVC-P do pracovních spár A 24 š.240 mm m 1211331 z; 189.75 3 225.75 0.00 3 225,75 RTS |l2017

RTS komentáf.L gsnícl pás k urésněnl pracovnich spár v betonových stavbách vníťnl. 17,00 k V64 5001 28615254.A Trubka HT s hrdlem D 160 mm délka 1000 mm PP kus 4.00: 253.00 1 012.00 0.00 1 012,00 RTS I/2017
65 8001 28615309A Ěoleno HTB D 160 mm 87° PP kus 1.2% 126,50 126.50 0.00 126.50 RTS |l2017
66 SOD1 42973062 h1llřížka stěnová 300x150 kus 12.0% 341,55 683.10 0.00 683.10 RTS I/2017
67 8001 42973064 llzllñżka stěnové uzavřená 400x200 kus Ťgg'. 462.99 462.99 0.00 462,99 RTS l/2017
68 8001 5534424040 Izák nástřešního žlabu. Oplášlěný mat. RHEINZINK kus 10,0% 366,85 3 668.50 0.00 3 668.50 RTS l/ 2017

RTS komentář líılııěžně použlvaným nadslřešnlm ż/abùm s podpéıou. s 1 perem 10,00 _69 5001 673522306 góglı'lšdzıguzní 3vrslva' m2 1131.66; 38.73 491.15 0.00 491.15 RTS l/2017
RTS komentář. Unikátnl technologie výroby zajištuje odolnost fólie pmli ımpregnacl dřeva

použlvané na stłbšn/ch latlclı. Chıánlplad zaøećenlm vody v mlsré probı'tl
fólie hıëblkem. Disponuje vysokou difuznl schopnosti Délka/šířka lule
50m/150 cm Plošná hmotnosl 110 g/m2 Počet vrstevb 3 EN



Stavební rozpočet- 8002 - Přípojka NN
Název stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh stavby: SO 02 - přípojka NN

Lokalita: Mouinice

Náklady (Kč)Ob ek! Kód Zkrácený popls
Dodávka Montáž Celkem8002 pojka NN 162 958,28 166 116.52 329 074,608002 1 Zemní práce

0,00 4 666,25 4 686,255002 a Trubní vedeni 6 116,35 1 071,15 7 167,508002 9 Dokončovací práce, demolice 51 918,23 160 359,12 212 277,355002 Ostatní materiál 104 923.70 0.00 104 923,70
Celkem: 329 074,80



Stavební rozpočet (8002- Připojka NN)
Název stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh Stavby: SO 02 - přípojka NN

Lokalita: Moutnice

C Objekt Kód Zkrácený popis I Varianta MJ. Množství Jednot. Náklady (Kč) CenováRozmě cena [Kčl Dodávka Montáž Celkem soustava8052 i . _ ' ˇ 'T 2' 7' ` `. m 13'- Merenda-Ihr hvnúınrııııøuhınıaůııı A , _`_ _ -
1 8002 199000002R00 Poplatekza skládku horniny 1- 4 m3 5.00V 4 686 25 RTS ll2017

5,55: mz ' ' “ ~ " `1"= v ..` 'Jazžıřì'řší 12; _ _.."_'Ltë'hˇfl . 72 8002 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 012/15 m3 2,00‹ 7 187.50 RTŠ I /2017
Obetonování a podbetonování ohráničky (křížení s ostat.
sítěmi)

2 2,00
RTS komentář. Položka je určena pro obetonova'ní potrubí v otevřeném

ráce vewštole se k položce použlvá příplatek
Wii'M77. -. .V 7 " 57 ...Sam " -ıfúì-Žìčzrxżií. .. h_7'78 .5776319 Ěą 71.5.-...f ` .. "- 4..›8002 210100005R00 Ukončení v zvad Čí + zapojení do 35 mm2 kus 25,30 O,00 303,60 303,60 RTS ll2017

12
4 5002 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby IST, SJ, SR, atdl kus 4;?5 38,81 260,19 299,00 RTS l / 2017

včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x41 mm
4

5 8002 210901091RT1 Kabel silový AYKY 1kV4 x 35 mm2 pevně uložený rn 116,15 26 621,48 15 192,52 41 814,00 RTS l l 2017včetně dodávky kabelu AYKY 4bx35

. .znàj
łv , 7 ,TL. ._ Hg .

6 8002 460010011RŤ2 Vytycenı trasy nn vedeni v přehled terénu v obci
délka trasy do 500 m
0,5

7 8002 460200303RT1 Výkop kabelové rýhy 50/120 crn hor.3 m 0,00 84 065,00 84 065,00 RTS l / 2017
strojní výkop rýhy
340

8 8002 460200303RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 0,00 4 945.00 4 945,00 RTS l l 2017
ruční výkop rýhy
10 10,00 _ V A

9 8002 460400001RT1 Paženi kabelové rýhy Šířky do 1,3 m, hloubky do 2 rn m 350,00 Í: 32,20 3 496,75 7 773,25 11 270,00 RTS ll2017rýha hloubky 1,2 m
350 350,00 ı

10 8002 460400101RT1 Odstranění paženi z rýhy š.do 1.3 m, hl. do 2 m m 350,00i 10,40 0.00 6 440,00 6 440,00 RTS l / 2017rýha hloubky 1,20 rn
350 350,00 _

11 8002 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 350,001_ .90,06 21 761.19 9 754.56 31 515,75 RTS ll2017lože tloušťky 15 cm
350 350,00 _ A _

12 8002 460570303R00 Zához rýhy 501120 om, hornina tř. 3, se zhutněním m 350,00á 41,40 0.00 14 490,00 14 490,00 RTS l l 2017350 350,00 ł
13 5002 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy m3 5,00L 'LE 1 012,00 0.00 5 060,00 5060,00 RTS l12017odvoz na vzdálenost 10000 m

5 5.00 `
14 8002 460600002R00 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 25,00; 207,00 0.00 5 175,00 5 175.00 RTS l l 20175'5

15 8002 200-0010VD vyhotovenı revizní zpravy kpl 1,00 6 900,00
1 1,00 _

16 8002 200-0011VD Vyhotovení projektu skutečného provedení kpl 1,00 28.75090 28 750.00 0,00 28 750,00 vlastní1 1,00 V
17 8002 200-0012VD Vyhotoveni polohopisného plánu kpl 1.00Ž A30 790.00 20 700,00 0,00 20 700,001 1,00
18 8002 200-0013VD Geodetické vyty'čení kabelového vedeni podzemního kpl 1,00 7820,00 7 820.00 0,00 7 820,001 1,00
19 8002 200-0014VD Zaměření stáv. inženýrských sítí kpl 1,00 6900,00 6 900,00 0,00 6 900,001 1,00
20 8002 3457114703 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 m 350,00 70,73 24 753,75 0,00 24 753,75 RTS I /2017350 350,00

RTS komentář: Elektroinstalační trubky Trubkový systém KOPOFLEX a
KOPODUR má širokou škálu použití. Je vhodný především
pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a
telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též
použity jako Záložní Ochranné trubky pro pozdější využití.
zachování pevnosti stěnyje vhodný pro ochranu přípojek
vody nebo plynu. Technické specifikace Konstrukce dvojité
stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná,
propůjčuje tnrbce značnou dynamickou'ı statickou
zatíženost. Vnı'tñıí a vnější stěna trubky se formují v jedné
možné zabránit zaplaveni vodou Účelně navržené
příslušensh/í s koleny (oblouky) 45° s 90', uzavírací zátkou `

21 8002 3457114705 Tmbka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 rn 10,005 92,35 923.45 0.00 923.45 RTS ll201710 10,00



Č Objekt Kód Zkrácený popis I Varianta
Rozměry

MJ. Množství Jøđnøı. mlady (Kč) Cenová
cena (Kč)

RTS komentář: Elektroinstalační trubky Trubkový Systém KOPOFLEX a

22 5002 35443178vd

KOPODUR má širokou škálu použití. Je vhodný především
pro mechanickou Ochranu všech druhů energetických a
telekomunikačních vedení. Ochranné trubky mohou být též
použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití.
Zachovánl pevnosti stěnyje vhodnýpro ochranu přípojek
vody nebo plynu. Technické `ìoecifikact-ı Konstrukce dvojité
stěny - uvnitřhladká trubka a zavně trubka konıgovaná.
propůjčuje trubce značnou dynamickou i stafickou
zatíženost. Vnitřnl a vnější stěna tnıbky se formují vjedné
možné Zabránit zaplavenl vodou. Účalně navržené
příslušenství s koleny (Oblouky) 45' a 90°, uzavírací zátkou
Pásek Zemnící FeZn 4x30
50

23 8002 357116410vd Úprava elektroměrového rozvaděče
Í

kUS

§32 2 806.00 0.00

1.00`
1,00

5 370.50 5 370,50 0,00

Dodávkal Montáž I Celkem

2 806,00

5 370,50

w

viastni

vlastni



Stavební rozpočet- 3003 - Přeložky vodovodních řadů
Název stavby: Čerpací stanice Moutnice

Druh stavby: SO 03 - přeložky vodovodních řadů

Lokalita: Moutnice

Náklady (Kč)Ob akt Kód Zkrácen ' popis Dodávka Montáž Celkem8003 IDZ y vodovodnıch řadu 468 119,73 190 800,18 678 919,918003 1 Zemní práce 10 550.48 105 654,68 116 205,165003 2 Základy, zvláštní Zakládání, zpevňování homin 7 239,24 3 050,52 10 289.763003 4 Vodorovné konstrukce 8 968,76 5 407,85 14 376,625003 8 Trubní vedení 11 414,85 34 872,26 46 287,115003 9 Dokončovací práce, demolice 264,97 41 814,87 42 079.835003 Ostatní materiál 449 681,43 0,00 449 681,43
Celkem: 678 919,91



Stavební rozpočet (8003 - Přeložky vodovodních řadů)
Název stavby: Čerpací stanice Moutııice

Druh Stavby: SO 03 - přeložky vodovodních řadù

Lokalita: Moutnice

Zkrácený none/varianta IM.j.|Mnøžslvı| .ıøflnøh Nàkıaflyı'lä cenováozmë cena Kč _ soustava80!!! ' ˇˇ ' ˇ` ` .1151, 3' _. : T" ' ˇˇ- 5002-11..-
- . .-- . - v ... -11.11 fa- _ . . _. . ..1 8003 111101101R00 ha 0.01 ' 112713255 0,00 172.71 172.71 RTSIl2017

0,01v `ˇ' **72'. ` Tçiwh'fi*'Í . ....... _!vQ-;2.!_.;$II.;QW_ 31%; Í:2 8003 132201211R00 102.81 1 529_2j 0.00 20860.77 20860.77 RTSIl201736,5'1,1'1,25 provizorium 50,19
7,0'1,1"2,94 propoj1 22,64
6,1'1,1'2,5 propoj2 16,78
5'1,1"2,4 propojâ 13,20

RTS komentáñ Položka Obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naloženl výkopku na dopravnl
prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popň plamlstěnl výkopku
do 3 m (po povrchu územl), pflpadné zajištění rypadel polstálí. udržování3 8003 132201219R00 Příplatekzalepivost-hloubeníry'h 200cmvhor.3 m3 30.8%V` 0.00 501,31 501,31 RTSIl2017102,81'0,3 30% 30,84

_ vRTS komentář? Doměmých jednotekse udává poměrné množství zeminy, které u/plvnáì'adl a _ __ _ __ __~_ __ __ _1.“ . .řfă' 22.2 ŽÍT T“ *'žfl „TTÍTÍˇTZÍ .ndnaflˇmššüaelľă . ...3. _ ...-_“. `4 8003 151101101 R00 Paženi a rozepřenístěn rýh-příložné -hl.doZ 91.25 85,73 5 997.8136,5'1,25'2 provizorlum
RTS komentář: Odstranění pażení a rozeplení se oceňuje samostatně.

5 8003 151101102R00 Pažení a mzepr'ení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2
7.0'2,94'2 propoj 1
6,0'2,5'2 propoj2
5'2,4'2 propoj 3

RTS komentář: Odstranění pażenl a rozeplen/ se oceňuje samostatně.
6 5003 151101111R00 Odstranění pažení Stěn ry'h - pñložné - hl. do 2 rn m2

91.25
7 8003 151101112R00 Odstranění pażení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2

`95,16 . . . .B 8003 151101201 R00 Pażeni stěn výkopu v pn'ıożnè - hloubky do 4 m m2 31.34? :13113 53,43 260.35 1 414.26 1 674.61 RTS ı / 20172' (2. 10'2.47)+2'(0,90"1, 50) +4,60'2,47+4,60'1,50 pażenl bourané AŠ
RTS komentáň Položka neobsahuje rozepr'en/ ani vzeplenl pažení. Odstraněnípażenl se

9 5003 151101211R00 Odstranění pažerıí Stěn - přílożné - hl. do 4 m m2
31,34

10 5003 151101301 R00 Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 n'ı m3
18,5

RTS komentáň Odstranění rozepı'ení stěn se oceňuje samostatně.
11 8003 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložne - hl. do 4 m m3

18,5
12 8003 151101401R00 Vzepřeni stěn pažení - přílożné - hl. do 4 m m2

31,34 .RTS komentář. V položce je zakalkulovéno í potřebné pl'epažovánl. Odstranění vzepl'ení se __ _13 8003 151101411R00 Odstranění vzepření stěn - pñlożné - hl. do 4 m m2 31.34 1503 0.00 470.98 470,98 RTS ll2017

" T 110,178 798.65 10504.79 11303.44 RTSI/2017

0,00 1 199,33 1 199,33 RTSIl2017

0,00 5 845,53 5 845,53 RTS Il2017

0,00 559.39 559,39 RTS I / 2017

25.94 532.44 558,38 RTS I l 2017

0,00 131.99 131.99 RTS Il2017

74,10 1948.59 2022.69 RTSIl2017

Svislé přemístění vý pku z
15,19+16,78+13,2+18,5 ,

RTS komentář. Plet/ pro hloubky výkopu 0d 1 do 2.5 m. Plí hlouboe do 1 m se svislé
přemístění neoceňuje. Tabulka pro určení podílu Svisláho přemístění výkopku.
Člselná hodnota uvedená v tabu/De udává procento z celkového objemu
výkopávky, pro něž se oceňuje svislé pl'emlstěnl výkopku. a) hloubenljam15 8003 161101102R00 Svisle přemístění výkopku z hem-4 do 4,0 m m3 22,64 90,75 0.00 2 054.60 2 054.60 RTS ll201722,64 22,64

RTS komenláñ Tabulka pro urüení pod/lu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota
uvedená v tabulce udává procento Z celkového objemu vykopávky. pro něž se
oceňuje svislé přemlstén/ výkopkuA Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m. a)
hloubenljam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 16 'A objemu do _ __16 8003 162701105R00 Vodorovná přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 70.87 195.70 0.00 13 868.94 13 868.94 RTS Il2017118,54-30,21-10,07-7,392 70,8717 8003 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění nom-4 za další 1 km m3 354,35 _“ 15.51 0.00 5 495.58 5 495,58 RTS ll201770,87'5 354,35

für-v."MLU l u 119181101101ROD 111' .
11 ˇ. 'z n v x. N „4-1 ímí ÚŽ“Í -ąľ l. ..._L. H-.ıąm'yýdñ53.59 0.00 3418.23 3418.23

'1913. _ ......14 soos RTS ıı2017

_ _ _ RTS komentář Příplatek k ceně se použjyá Zekgżdj další! zapoŠatý _1 km nad 10 km, _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __-Igf 3913 '1.7 . , . . 4.1.... Li; Z 'z ›- ` ^ ., v ,. 26111.59 '11511.24 ... 23154.93 .ìÍ1"`ı**`ˇ“'18 5003 171201201R00 Ulozenı sypanıny na skl.-sypanína na výšku přes 2m m3 70.87 11,35 0.00 804,17 804.17 RTS ll201770,87 70,87
RTS komentálř Položka se nepoužlvá pro prosté vysypání zeminy na skládkaA To je zahrnuto v

19 8003 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet Se mulněním m3 92,33 68.47 0.00 6 322.25 6 322.25 RTS l/201750, 19-6, 02-18, 07 provizorium 26, 10
22,64-3,47-1, 16 propoj 1 18,01
16, 78-297-099 propoj 2 12,82
132-248-083 propojí! 9,89
4,60'2, 10'1, 7814, 60'090'1,40 propoj 4 22, 99
2,80'1,20'0. 75 dtto 2,52

RTS ı'fl. “ . Položka' L '_ ,' strojni,_x " 'meten'álupro zásyp ze vzdálenostido 10
20 8003 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozenísypeniny m3 31,34 511.44 8697.69 7330.83 16 025,51 RTS Il2017s dodáním štěrkopísku frakce O - 22 mm

36,5*1,1 '0,45 provı'Zorium 18,07
7,0'1,1'0,45 propoj1 3,47
6'1,1'0,45 propoj2 2,97
5'1,1 '0,45 propoj 3 2,48
4,60'2,10'0,45 pmpoj 4 4,35

_ _ RTSkomęptêıÍ Vöemědodávk kamenivaz _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ ___.16.;ÉŤ.ˇˇ_;._L . . . .. -if/ŤÉŤPŤ". . _, .. .. , _ 'ší 77.92 2362.112.x 2444.3421 8003 180402111R00 Zalozenı trávníku parkového výsevemvrovině m2 76.50` 11,60 77.82 813,06 890,88 RTSIl201736,5'1,5+5,5'1,5+13,8 76,80
RTS komentář. V položce nejsou Zakalkulovány náklady na vyplefla zalévání.



c Iohjølód zkrácený pøpısıvariflma Tıílmnnžztvı Jeánøı. Nakudy K cønøváRozměry cena jKč) Dodávka Montáž Celkem soustava22 8003 181301101 R00 Rozprosti'enlomíoe, rovina, tl. do 100mdo 500m2 m2 76,80 52,3.“ _ .ÍŽŠ 0.00 1 553.46 1 553,46 RTS Il201736,5'1,5+5,5'1,5+13,8 76,80
používá pro Souvislé ploch do 500 m2.__ášlfâkgmentář Položka sež; ., .... ee ..~ _ .x _ mmflrfimsˇˇıżzìxˇm ., „.-._.šuöf“ nam u; . _23 8003 199000002R00 Pøpıaıekzflskıádku hornıny1-4 m3 70,87; 2424,17 0.00 14489.60 14 469.50 RTsı/201770,87 V 70.87 __M _ __ _' > a W....-...emı'syˇ...awflef...12%. ' --.127m ,:m „ex ' qifiıtàgrv -' s 1 ' ~ 't i'24 8003 212752112R00 Tra vody z dtenazních lfllbek. loZe, DN 100 mm m 60,00 7 239.2436,5+7+6+5+5,5 60,00

RTS komentář Položka obsahuje štěrkop/skové lože a obsyp v pnìměmém oelkovém
7 ' ' P'O . ... _. . ._ _.. ,

25 8003 451572111RK1 Loze pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 10,45 557.31 3 327,31 2 501.85 5 829,16 RTS Il2017kraj Jihomoravský
36, 5'1, 1'0, 15 provizorium 6,02
7'1,1'0,15 propoj1 1,16
6'1,1'0,15 propoj 2 0,99
5'1, 1'0, 15 propoj 3 0.834,60'2, 10'0. 15 propoj 4 1,45

RTS komentář. Položka je urňena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole Se k26 5003 452313151R00 Bloky pro potrubí zbetonu C 20/25 m3 2.16 Ě ŠŠ _ 84 4 732.67 826.83 5 559,50 RTS I l 20170, 182+0,076+0,293'3 provı'zorı'um 1,14
0.182*3+0,062'1+0,089'1+0,106'3 propoj 1-4 1,02

RTS komentář Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k _ _ _27 8003 452353101 R00 Bednění bloků pod potrubí m2 10,63 §3`““± [257.05 685.18 2 047.25 2 732.42 RTS Il20170,92+0.41+1,04'3 provizorı'um 4,45
0,92'3+0,55"1+0,68*1+0,73'3 propoj1-4 6,18

RTS komentář, Položka je uroena pro práce v otevřeném výkopu. pro práoe ve štole se k _ _ __28 8003 452361 1 11 R00 Výztuž podklad. desek z betoná'ské ooeli 1021605) t 0.01 ŠŠ__, 255_5315 223.60 31,93 255.53 RTS I l 2017(3'3,2+3'1,36)/1000 0,01
RTS komentář Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k

položce používá pafiplk 45236 19 Položkaje;určena i pro výztııž bloků

2 825.15

-1
V W

.,., A .... m., mms* *
o láž potrubí llakového, tväná litina do

hrdlové, pružný spoj, ve výkopu
7+6+5 DN150
4,5 DN125 4,50

RTS komentář Položka je určena pro montáž potrubí hrdlového s pružnýrni spo/7 ve výkopu.
Pro blokované spoje se cena zvýší o 15 - 20 %. V položce nejsou _30 8003 857242121 R00 Montáž tvarovek Iitln. jednoospřir. výkop DN 30 kus 10,00t 233.32 572.31 1 760.86 2 333,17 RTS l l 201710 10,00

RTS komentář. Položka je uroena pro montáž litinových tvarovek na potrubí lifinovém tlakovém
pflnıbovémjednoosých v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v _ _31 5003 857312121R00 Montáž tvarovek Iítı'n, jednoos. přir. výkop do DN 150 kus 12,003 424.93 1 674.55 3 425.17 5 099,72 RTS Il 20173+3+3+3 12,00

RTS komentář Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litr'novém tlakovém
pľírubovém jednoosýcl'ı v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v _ _32 5003 857314121 R00 Montáž tvarovek lltín. odboć, přir. výkop DN 150 kus 2,00'A 582,406 394,98 769,15 1 164.13 RTS | l 2017

_, v v.,o...
2829,46 RTSI/ 20147V

.Éz .1. -_.8518011O4RT1

2.
RTS komentář Položka je unăena pro montáž Iitínových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

přírubovém, odbočných, v otevíeném výkopu, v otevleném kanálu nebo v _33 5003 857601104RT1 Montáž tvarovek jednoosých. lvámá litina do DN 150 kus 11,00%. 332,14 0.13 3 653,39 3 653,52 RTS |/2017hrdlové, pružný spoj, ve výkopu
1+ 10 11,00

RTS komentář Položka je uroena pro montáž tvarovekjednoosých s pružnýml spoji ve výkopu.
Pro blokované spoje se cena zvýší o 15 - 20 %. Vpoložoe nejsou _ _34 8003 557701104RT1 Montä tvarovek odbočnýcl'ı. tvá-ná litina do DN 150 kus 3.00; 560,34 173.12 1 507,92 1 681,03 RTS l/ 2017hrdlové. pnržný spoj, ve výkopu
3

RTS komentář Položka je určena pro montáž tvarovek odboćnýoh s pnržnýmì spo/'l ve výkopu,
.„. P'P.P/°/‹°Vezé swesmMMŠ/v 15 - 292,6., 42050202 045.0“wjľsh 2.2.,“ 2...; ,_ ...-.. ..„ . . _ . . -.-_... f. 4 _ É xsąx15..„z_ ..,_.-35 8003 B71311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm . 53,40 0.00 135.83 2 135,83 RTS Il201740 ,

RTS komentář Vpoložceje uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje
se dorozpočtujl pňrážkou za každý další spoj pol. 877 „2121 V položce není _36 8003 6715121D1R00 Pñra'žka za 1 spoj elektrotvarevky DN 150 kus 22,00 ' 110,11 0.00 2 422,32 2 422,32 RTS I l 201722 22,00

RTS komentář Cena

'- ' _'30113 39 ; " "fil WW? ~ 15568.44 aıyt1.; Í 2456193 Z' `ˇf`“`ìˇ` '.Í37 8003 89 kus 3,001, 401,02 154.63 1 048.42 1 203,05 RTS Il2017
3,00

RTS komentář Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu
nebo v šachtách s Osazením zemní soupravy (bez poklopů). Vpoložce jsou
zaka/kulovány i náklady na vytvoření otvonír ve stropech šachet pro prostup
zemních souprav šoupátek. V položce nejsou Zakalkulovány náklady na; -

38 8003 891247111R00 Montáž hydrentů podzemních DN BO kus 4.00 181,22 90.42 634,48 724,90 RTS I/20174 4,00
RTS komentář Položka je určena pro montáž hydrantú podzemních (bez osazenípoklopù) na

potrubí. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání hydrantů a
hydrantových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specífikaci; ztramé se
doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují _ _39 5003 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 2,00' 631,31 245.18 1 017.44 'I 262.62 RTS l/20172 2,00

RTS komentář Položka je urćena pro montáž vodovodních šoupátek v otevleném výkopu
nebo v šachtách s osazen/m Zemní soupravy (bez poklopú). V položce jsou
zakalku/ovány í náklady na vytvoření otvoní ve Stropech Šaohetpro prostup
Zemnlclı souprav šoupátek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - _40 8003 832351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 62,50 12.86 56,30 735.11 791,42 RTS Il201740+7+6+5+4,5 62.50

RTS komentář V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun
41 8003 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 62.50 86.78 218,09 5 205.60 5 423,69 RTS Il 201762,5 62,50

RTS komentář V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštlénl vody. dodání
42 5003 899401112R00 Osazení poklopu litinových šoupátlmvých kus 5,00 331.39 639.84 1 017,12 1 656,96 RTS l/20175 5,00



RTS komentar? Vpoíožkách osazení poklopù jsou zakalkuíovány ínáklady na jejich podezdění

c Iohjnkıľmd zkrácený popis/varianta Iıvı.j.|Mnøžsrvı| Jeflnøt. Y- lady ) cenová 'Rozměry cena Kč __IMEI soustava
43 8003 899401113R00 Osazení poklopù Iitínových hydrantových kus 4.00 Š; ' 4“ 1 512.56 1 247.93 2 760.48 RTS I l 20174

RTS komentář V položkách osazení poklopù jsou zakalkuíoványi náklady na jejich podezdění,44 8003 399431111R00 Výšková úprava do 20 cırn` zvýšení krytu šoupěte (hydı'anlu) kus 4 433.90 3 787.55 8 221,45 RTS I/20179
45 8003 899711122R00 Fólie výstražné z PVC, šířka 30 cm m 59.95 114.62 174,57 RTS I [201723
46 8003 8997131 1 1 R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém. betonovém kus 861.36 1 187.94 2 049,30 RTS l/20176

RTS komentar? Položka platí pro on'entačn/ tabulky na vodovodních a kanalizačních fadech. V
položce jsou zakaíkulovány náklady na dodání a plípevnění tabulky a na W v47 8003 899731113R00 Vodíč signalizační CYY4 mm2 m 64,00 [_QĚJÁQ 11 ` 327.25 372,25 699,49 RTS l/201764 64.00 _ ‹

48 8003 969011131R00 Vybourání vodovod.. plynového vedení DN do 125 mm rı'ı 11.00 ,A A11 11,00RTS komentáìř V položce není kalkulována manipulace se sutll která se oceňuje samostatně _T _“49 8003 969011141R00 Vybourání vodovod.. plynového vedení DN do 200 mm m 17.0021łù145' 109.32 473.04 582.36 RTS I l 201717 17,00
se oceňuje samçsemë, , „__ _ _ __“- ._ ._ __ __ ._ _ _ .w -mm ...MW __ _ _*łÍˇ--s'ıí ÉCÍ 75515-13562". Unii-Ž .m 6M _jäítäw Q163.10 _;t 13.96ı 534303 0.00 8 153.70 6 153.70 RTS I/2017_71,4886+12,4665 _ __' '_ľ __ ` _" 'Ň' 151,35 _' _ 7 'w w 4.o; _ T“ .i ._e; __ - __f ~'ľ_._zšıf`:a_=1`šı_.'ì=ăšhıľ„ı‹èl_f „em ' . -êıš :__.flv.z_51 8003 981511114ROO D cekonstrukcípostupJozebrůıímielezobetnn m3 5.17. 25446.62 RTS 2017((1,0'1,0)-(0,60'0,60))'0.80 komín 0,512,80'1,42"0,30+ 2'(1,50'1,42 'Q30J+3,40'Q45*1130 Stěny 2,93((3 4'1 80)-(0 60'0 60))'0 30 shop n (m 1,73 V V"TT 4 ˇ ›ˇ i ˇ' f' 4 .-v"^'-I"2"L› „5413_mľq'ıv'ˇˇˇn ,”-'."›,"'.'› ,f _ '2*' H“ _;Š ˇ ”ˇ`_"Ĺ "ˇý"i „__M'ÝŠŤ“ ..._.nsĹ-sıľ-»ìñ'vn i?.Jáfızzišìšmıž-,aımyzflăšxhnžâ._'aı' Axl-:š _. ...s _ÉĚ __5 8003 995273101R00 Přesunh vedenilifinové.otevř.výkop t 7,611l ,04.00 0.000.0457+4,6062+2,9776 7,63RTS komentar? Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo

raženě z trub /r'tínových včetně drobných objektů. Platnost položkyje vymezenapro nejmenší skladovacíplochu 100 m2 -r 0,24 mgíí, pro největší dopravní"W ~› 1;.. xs“ EWT“ 3055.3 49:? xf“ A neví! `Mìöfàvìıç ' _._.fl žıćíeøı-ñ ˇ55 5003 'ı'áììu SHĚB'EI SÍŤ“V 13.96
_' ˇ `- WWW-"v"

www-n
mw?

i.,
vlastní

' V TE“. .i'fh-.Žçžšz'z-fi/:zfiš'ąw'nfitëfíšj-zf.“54 8003 zaooażoaíavD ˇˇ ˇ
„uzđıˇàć4.-.L'_n . \

kus 6.00"Řnniıì'aıtšëivá DN150
6 465.926 6.00. _. _55 8003 28300001VD Cistema 7m3 - náhradní zásobování vodou + doprava + pronájem kus 3.00 z" 13075.00 56 925.00 0.00 56 925,00 vlastní3 3 cisterny/den - 1200 osob 3,00 v v / `56 8003 283voda-pot Vyhledávací marker na potrubí - kulový, modrý. 145.7kHz. vč. montáže kus 7.00.“` . 561.66 3 931.62 0.00 3 931.62 vlastní2 propoj P1 2,003 propoj P2 3.002 mp0/ P3 2,00 y57 8003 26613538 Trubka s ochranným pláštěm SDR11 160x14.6mm [12m voda m 44,00, 055.39 37 637.29 0.00 37 637.29 RTS lí 201740 40,00,'ZtYaíné 10%.' 4 4,00RTS komentář, Konstnıkoe vychází z osvědoených trub první generace. Kompaktní ochranná

vrstva tloušťky min 1, 7 mm má pro vodu barvu modrou. Skrývá a dokonalechrání proti poškození vnitmí trubku a integrovaný měděný detekćnl vodič4 V56 8003 286536115 Oblouk 90' PE100 RC SDR11 typ L 160×14.6 mm kus 5.00?` Ý _2 637.90 13189.52 0.00 13 139.52 RTS I120175 5,00RTS komentar Tvarovky pro svařování na tupo, typ L. Tvarově stabılní, černé univerzální
oblouky jsou vyrobeny zmatené/u PE100 RC, který vyhovuje požadavkům pro u ` A59 8003 28653767 Nákružek lemDvý PE 100 d 160 mm SDR11 kus 6,00 ,_3'“ 525.10 3 150.61 0.00 3 150.61 vlastní6 6,0060 8003 42224952 Soupátko PN16 DN BD kus 3,00 Ť 3104.31 9 312.93 0.00 9 312.93 RTS l/20173 3,00RTS komentář. s obıobeným vedením, těsnicí plochy nerez - nerez, záídadníprovedení
Šoupátko thnenové s přesným vedením kìínu 830111516ČSN PN 16
POUŽITÍ V základním provedeníjako uzavírací orgán pro vodu a páru, na
zvláštní požadavek í pro jiné neagresvní kapaliny, párya plyny, pro pracovní
tlaky a teploty: Šoupátko není vhodně pro regulací TECHNICKÝ POP/S
korozivzdomá ocel Těsnící plochy sedelítě/eso/klín) nerez/nerez (have/j
Těsnění vìetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky Těsnění tělesa avlka bezazbestový materiál ZKOUŠENÍ Šoupátkoje zkoušeno podle ČSN 1361 8003 42224955 Šoupálko PN16 DN 150 kus 2.00i 5 164.60 12 329.20 0.00 12 329.20 RTS l120172 2,00RTS komentálř s obrobeným veden/m, těsnicí plochy nerez - nerez, Základníprovedení
Šoupátko třmenově s přesným vedením klinu S30111516Č8N PN 16
POUŽITÍ V základním provedeníjako uzavírací orgán pro vodu a páru, na
Zvláštní požadavek ipro jiné neagresvní kapaliny, páry a plyny, pro pracovnítlaky a teploty: Šoupátko není vhodné pro regulací TECHNICKÝ POPIS
korozivzdomá ocel Těsnící plochy Sedel(těíeso/klín) nerez/nerez (nával)
Těsnění vllatene uopávky volí se dle druhu pracovní látky Těsnění tělesa avíka bezazbestový materiál ZKOUŠEN/ Šoupálkoje Zkoušeno podle ČSN 1362 8003 42273600 Hydrant podzemní PN 16 DN 30 krycí hloubka 1000 kus 1.00s 10 166,81 10 166.81 0,00 10 166.81 RTS l/20171 1,00RTS komentář. Podzemní hydrant PN 16 DN 80. hl. 1000 mm, pňpo/enlpñmbově se
smaltovaným vnitřkem a sedlem z mosazí Určení Pro trvalý styk s pitnou a
surovou vodou pìí dovolené pracovní teplotě do 50“C a dovoleném pracovním
přeflaku max. 1,6 MPa. Použití K požárním (hasícím) účelům, Odvzdušnění a
propláchnutí potrubní sítě, nouzovému Odběm vody... Provedení AD umožnuje
doprava. Ochrana proti korozi Litinové díly uvnídsmalt nebo epoxídový
nástňk, vně epoxiclový nástňk - odstín modrý. Zkoušení Zkoušeno vodou dle63 8003 42273602 Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500 kus 3.00`I 11 307,20 33 921.61 0.00 33 921.61 RTS lí 20173 3.00RTS komentář Podzemní hydrant PN 16 DN 80. hl. 1500 mm, pñpojení pfirubově se
smaltovaným vnitřkem a sedlem Z mosazí Určení Pro trvalý styk s pitnou a
surovou vodou pľí dovolené pıaoovnl teplotě do 50°C a dovoleném pracovním
píbflaku max. 1,6 MPa. Použití K požárním (hasícím) účelům, odvzdušnění a
propíáchnutí potrubní sítě, nouzověmu odběru vody... Provedení AD umožnuje
doprava. Ochrana proti korozi Litinové d//y uvnitr' smalt nebo epoxidový
nástňk. vně epoxidový nástřik - odstín modrý. Zkoušení Zkoušeno vodou dle



c 'objemlkód ìžkrácøný pøpısıvarinma |M.j.|Mnnžsıvı Jøđnøı. Náklady (Kč) cnnøváRozměnr cena Kč___.1mľil soustava
,3.9964 8003 422913306 Souprava zemní teleskopická DN 65-60.ma×.2.9m kus 3.00 Š* 5 540.70 0.00 5 540.70 RTS Il 20173 3.00

RTS komentář Teleskopické Zemní souprava Technický popis Poużrti: pro ruční ovládání
šoupal a domovních šoupátek Nastavení; ručně, bezpoužitlnál'adl Ovládání.“
Standardnlm čtyňrranným šoupátkovým klíčem Spojenís arrnaturou: litinovým
ol'lškem a závlačkou z nerezová oceli Spojení s ulíčním poklopem: pomoci
bajonetového Zámku Povrchová úprava: všechny kovové čásfipozinkovány.
efektivní prodloužení teleskopu pií zachování všech pledností Bajonetový spoj
EURO poklopu s EURO teleskopickou Zemní soupravou zabrání pflpadnému
Zcìzenl poklopu ovládací čtyfhran t'vámá lıír'na tebskop ooel (zinkovaná).
pepř. nerezová ocel v/ko s bajonetovým zámkem PA6.6 kol/k nerezová ocel I

65 5003 422913307 Souprava zemní teleskopická DN100-150.max.1.1m kus 2.00 zCÍøĚ
2 2,00

_' jža 2155.58 0.00 2155.56 RTS ıızD17
RTS komentář Teleskopické zemní Souprava Technickýpopı's Použití: prorırčni ovládání

šoupat a domovních šoupátek Nastavení: ručně, bez použití nálad! Ovládání:
Standardnlm čtymranným šoupátkovým klíčem Spojení s armaturou: litinovým
olíškem a Záv/ačkou z nerezové oceli Spojení S ulíčnlm poklopem: pomoci
bajonetového Zámku Povrchová úprava.“ všechny kovm/é ďáslipozlnkovány.
efekfivnl prodloužení teleskopu pñ zachování všech plednostl Bajonetový spoj
EURO poklopu S EURO teleskopickou Zemní soupravou zabrání případnému
Zcizenlpoklopu ovládací čtymren tvámá litina teleskop ocel (zinkovaná).
popı'. nerezová ocel víko s bajonelovým zámkem PA6.6 kolík nerezová ocelse sooa 42291353 Pokıøpıiıinnvý CSN 504-šøupá1køvý kus , 557.1? 3285.84 0.00 3285.84 RTsı/20175

RTS komentář Rambo poklop typ 504 ČSN vlko s předlitým nápisemje zajištěno mechanicky
proti Zcizení provedení tělesa a víka ze šedé litiny 66-20 ochrana proli korozi ‹

67 5003 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový DN BO kus .V 994,29 3 977,1 B 0.00 3 977.16 RTS Il 20174
RTS komentář Rambo poklop typ 522 víko s pľedlitým nápisem je zajištěno mechanicky proti

Zcizení provedení tělesa a víka z tvámé litiny GGG-40 ochrana proti korozi -68 5003 55251104 Trouba vod.ıit.uaı‹.DN125rnın SnaYToN ın S.eo!`ifęv'17j7'ö.'45 11724.75 0,00 11724.75 RTsı/20176 včetnásekù 6.00,ziraıná 10%.- 0,6 0,60
RTS komentář: z tvámé lifiny, s hladkým koncem podle ČSN EN 545, hrdlový spoj Tyton

(pružný násuvný spoj), vnitľní povrch pro kontakt s pitnou vodouje chráněn69 8003 55251106 Trouba vod.ı11.1ıaı‹. DN 150 rnrn Spoj TYTON nı 33.00 '2053,94 67 780.10 0.00 67 780.10 RTS ı/20177+6+5+12 včetně sekù 30,00;mmá10%;3 3.00
RTS komentář Z tvámé litiny. s hladkým koncem podle CSN EN 545. hrdlový Spoj Tytbn

(pnıżný násuvný spoj), vnı'tlní povrch pro kontakt s pibıou vodou je chráněn
70 5003 55251212 Trouba přÍrJiłin. FF DN80 dl.200mm EWS kus 1153.58 3 461.04 0,00 3 461.04 RTS |120173

RTS komentář. Trouba přírubová Z tvámé litiny, líakovodnl, vnitlnl a vnější protikoróznl ` `71 8003 55251217 Trouba přír.litin. FF DNBD dl.500mrn EWS kus 1.00'1 ;_: 1 794.40 1 794.40 0.00 1 794.40 RTS 1/20171 1,00
RTS komentář Trouba płlnıbová Z tvámé litiny, flakovodnl. vnitřní a vnější protikorózní V I V72 5003 55251218 Trouba přírJitin. FF DNBO dl.600mm EWS kus 1.002,11.. 4 817,75 4 817.75 0.00 4 817.75 RTS |l20171 1.00
RTS komentář. Trouba přírubová z tvámé liu'ny, tíakovodnl, vnitňıl a vnější prolikorozní '_ _73 5003 55251221 Trouba přír.li|ı'n. FF DNBO dI.BOOmm EWS kus 1,00 j 5 '120.09 5 120.09 0.00 5 120.09 RTS |/ 20171 1.00
RTS komentář Trouba Dl'ínıbová z tvámé litiny, tlakovodnl, vnitřní a vnější proùˇkorúznl A A u V I A74 5003 55251223 Trouba ptírJifin. FF DN90 dl.1000 mm EWS kus 1.00122; 3394.63 3 394.63 0.00 3 394.63 RTS Il 20171 1,00
RTS komentář Trouba přirubová Z tvámé litiny. tlakovodni, vnitřní e vnější pıofikorózrrl `75 5003 55251309 Trouba přírJitin. FF DN150 d|.700mm EWS kus 3.00. "4' 7 931.55 23 794.65 0.00 23 794.65 RTS Il20173 3.00
RTS komentář Trouba přírubová z tvámé litiny. tlakovodnl, vnit/nl a vnější profikoroznl

76 8003 55258542 Tvar. hrdls ptír.odb. MMA DN150/ BO EWS VP kus 3.00 6 854.52 20 593.57 0.00 20 593.57 RTS |l20173 3,00
RTS komentáñ Tvarná litina ł _77 S003 55259315 Přechod hrdlový MMR DN150/125 EWS kus 2.00'í 6 663,63 13 367.26 0.00 13 367,26 RTS Il 20172 2.00
RTS komentář Tvárná litina “78 8003 55259454 Koleno hrđıové MMK DN150/30° EWS kus 2.00 ` 5 448.36 10 896.71 0.00 10 896.71 RTS |l20172 2,00
RTS komentář Tvárná litina _ A

79 5003 55259473 Koleno hrdlové MMK DN150/45° EWS kus 2.00 5776.62 11 553.25 0.00 11 553.25 RTS |/ 20172 2,00
RTS komentář Tvárná litina _80 8003 55259712 Přesuvka hrdl. U DN125 Lu165mm EWS šroubs kus 2.00 4 150.47 8 300.93 0.00 8 300.93 RTS ll20172 2,00
RTS komentář Tvárná litina

81 5003 55259713 Přesuvka hrdl. U DN150 Lu165mm EWS šroubs kus 2.001` 4 763.99 9 527,98 0.00 9 527.96 RTS Il20172 2,00
RTS komentář Tvárná litina

82 8003 55259733 Tvar. přír. s hrdlem EU DN150 Lu135mm EWS kus 6.00 3 511.64 21 069.84 0,00 21 069.84 RTS I/20176 6,00
RTS komentář Tvárná litina

83 8003 552599953 Tvarovka přír. s přír. odb. T DN150/80mm kus 1,00 3 855.09 3 855,09 0.00 3 855.09 RTS I/20171 1.00
RTS komentář Tvárná litina

84 8003 552599956 Tvarovka pílr. s přir. odb. T DN150/150mm kus 1.00 3 901.89 3 901.89 0.00 3 901.89 RTS |l20171 1,00
RTS komentář Tvámá litina

B5 5003 5526009702 Koleno přins patkou N DNBOmm kus 3.00 1 443,37 4 330,10 0.00 4 330,10 RTS |l20173 3,00
RTS komentář Tvá/ná litina

86 8003 5526009705 Koleno přír.s paìkou N DN150mm kus 3.00 4390,18 13 170.55 0.00 13 170.55 RTS |l20173 3,00
RTS komentář Tvárná litina

67 8003 55346960 Sloupek orientační. 1800mm pozinkovaný kus 6.00 784.30 4 705.80 0.00 4 705.80 RTS Il20176 6.00
RTS komentář PE povlaku - modrý, bílý a příslušenství

88 8003 59233185 Patka pro ocelový Sloupek POS 26/26/35 kus 6.00_ 88,55 531.30 0.00 531.30 RTS |l20176 6,00



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 4577
Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany

Zadavatel : Obec Borkovany
279

69175 Borkovany

Projektant : AQUA PROCON s.r.O.
Palackého třída 768/12

61200 Brno-Královo Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

IČO; 00283029
DIČ :

ICO : 46964371
DIC Z CZ46964371

Ostatní a vedlejš
000 Vedlejší a Ostatní náklady 1,00 425 000,00Stavební objekt V 1,00
8004 Úpravy vodojemu Těšany 814.22.3.0 1,00 76 352,20lnženýrský objekt 1,00
8001 Výtlačný řad V1 827.11.1.0 1,00 208 500,55Provozní soubor 3,00
P801 Elektrotechnická část 1,00 443 267,27P802 Systém telemetrie a dispečink 1,00 218 018,50P803 Technolglcká část 1,00 382 011,68
Celkem za stavbu 1 753 150,20

mi ˇ -- Qˇ . . .. . ˇ.
x' „z-,x r; ~~~~~a*l 'xšfltzjüm k': ‹"Ťz ,A HF"- ~` .lm-„v2.4 t *4 `„! u .v'v , ., , -,Základ pro DPH 0,00DPH 15 % 0,00Základ pro DPH 21 % 1 753 150,20DPH 21 % 368161,54

Icelkem zastavbu s DPH 2""'121 311,74



Rekapitulace dílů

f nn, nn., fan... "
1 Zemní práce 109 840,35

2 Základy a zvláštní Zakládání 2 477,76

38 Kompletní konstrukce 1 056.76

45 Podkladni a vedlejší konstrukce 2 277,34

46 Zpevněné plochy 3 467,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 89,70

8 Trubní vedení 86 994,89

801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 7 293,40

802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10 41 754,35

803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 171 156,79

804 Potrubní vystrojení - stroje a zařízení 118 425,55

805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 43 381,59

9 Ostatní konstrukce, bourání 67 756,04

96 Bourání konstrukcí 92,88

97 Prorážení otvorů 8 222.85

99 Staveništní přesun hmot 988,82

D1 Dodávky ASŘ a radiový přenos 211 589,00

D1 DOZBROJENÍ ROZVADÉČE RM1 262 545.71

D2 DOZBROJENÍ RoZvADÉČE RMSO1 2 501,66

D3 MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRS 56 148.24

D4 MONTÁŽNÍ MATERIÁL MaR 18 264,46

D5 PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 103 807,20

D2 PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 6 429.50

M21 Elektromontáže 1 588,36

VN Vedlejší náklady 268 400,00

ON Ostatní náklady 156 600.00

Cena celkem 1 753 150,20



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany

005111020R

005121 R

ııııszsflızılnł

4 005231040R

5 005241010R

6 005241020R

7 00524PC

B 005903

Vytyčení stavby

Vedleší a Ostatní l'táklat'lV

Geodetické zaměření rohů Stavby. stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení Stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich
polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnýmí (p) hodnotami
Zařízení staveniště
" ˇ' ^ náklady ,. j
r' VYVT'ı~ A

Individuální a kompaxní vyzkoušení
Náklady na in "' '4 " ' ' " , ,ˇ a snnn ,' ' ' Zařízení včetně

of z

komplexního vyzkoušení.
Provozní řády
Náklady b ' ` ' na .„ ` 'vn ' řádüpro ˇ 'čítrvalý provoz včetně nákladů
na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zañzení a včetně zaškolení
obsluhy objednatele.
Dokumentace skutečného provedení
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předání objednateli v
požadované formě a požadovaném počtu.
Geodetickà zaměření skutečném provedení
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro Zäais Zmêny do
katastru nemovitostí.
Doklady pro předání dila
Nutné doklady, dodané a předložené Zhotovitelenı pro předání a převzetí praci
Upřesněná dokumentace pro provedení stavby
Náklady na provedení upřesnění a doplnění obsahu dokumentace provedení stavby

soubor

28 500.00

26 800.00

17 300,00

15 500.00

l ı

RTS 17/I

RTS 17'/ l

RTS 17/ l

RTS 17/ |

RTS 17/ l

RTS 17/ |

Vlastnl

Vlastní



Stavba : 4577 Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany
Objekt : 5001 Výtlačný řad V1 JKSO : 827_1110

Rekapitulace stavebního objektu

Zákı. údaje 8001
výtıačný řad v1

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojné
827.1 Vodovody trubní
827.1 1 řady vodovodní přívodní a zásobovací

827.11.1 potrubí z trub Z plastických hmota sklolaminátu

827_1110

Rozsah: m

'iichob
tt -x . ,`.n'nřx '_ ˇ ›v -

výuačny' rad v1

nl

a zvláštní zakládání
Podkladni a konstrukce

rubní vedeni
Ostatní konstrukce, bouráni
Staveništnl hmot
Elektromontáže

v „ w 20850055
- , n

2 477 76
2 277
3 467 00

86 994



Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany

.A

V ač řad V1

1 121101101RDD s přemístěním na vzdálenosl do 50 m m3 123.48000 V
výìlačný řad V1 :
pole : 42'9.8'0,3 123,48000
Mezísoućel 123.46000

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapażené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 rn nebo s naloženlm na dopravní prostředek.
122 10-3v hominň 3

2 122201101R00 do 100 m3 m3 11.04000 ”
`výııflčný rad v1 z
odkopâvka násepu u VDJ Těšany: 2'5/2'8 40.00000
odpočet:

rýha pro V1 : -8'1'2 46.00000
odpočel povrchů :
pole : -8'5.4'D.3 42.96000
Mezisoučeí 11.04000

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 om
ˇ .' Lı í r ,' ıı. s urovnâıím dna do předepsaného profilu a spádu, s r“. nuiným r výkopku na 4*' do 3 rn ve výkopišli. s přehozerıím

výkopku na pñlehlém terénu na vzdálenost do 5 rn od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prosfledok.
3 1321012137200 do 10000 m3. v hørninč 1-2. hınuhønr sınıjnè m3 7.76225 FÄ'T'I'ˇ'

Začátek provozního Součlu
výtlačný řad V1 :
PE100 RC d160x9.5mm : (2-0)'1*(4.25+3.B3)/2 7.88000
(s.f›2)'1*(3.63+1.83)12 12.28500
(0-6.5)'1'(1,83+1.84)/2 2.75250
(10-8)'1'(1.84+1.86)/2 3.70000
(28.5-1 0)'1 '(1 .86+2,25)/2 38.01750
(30›28.5)'1~(2.25+2.24)/2 3.38750
(39.5-30)'1'(2.24+1.58)/2 18.14500
(42-39.5)*1'(1,50+1.68)/2 4.07500
odpočel povrchů 1
pole : -42'1'0.3 -12.60000
Mezisoućel 77.62250

Konec provozního Součlu
výııačný řad v1 ;
hornina tř. 2 - 10% : 77.5225'0.1 7.76225
Mezísoučel 7.76225

4 132201213R00 do 10000 m3. v hominč 3, hloubeni strojně m3 38.81125
` výııačný čau v1 z `

v homína lř. 3 - 50% :77.6225'0.5 38.81125
Mezlsoućel 38.81125

5 132201219R00 příplalek za Iepívosl. v hornin! 3, m3 11.64338 ,Í
Iepivost 30% :
strojnl výkup :
homína łřÁ 3 - 50% :77.5225'0.5'0,3 11.64338
Mezísoučel 11.64338

6 132301213R00 do 10000 m3, v homìně 4, hloubení strojně m3 23.28675 f;
výlıačný inu v1 z ` `
homins (ř. 4 - 30% : 77.6225'0.3 23.28675
Mezisoučel 23.28675

7 132301219R00 příplaiek za lepivosí. v homlně 4, m3 6.96602 '
lepivos! 30% :
Strojní výkop :
homina lř. 4 - 30% : 77,6225'0.3'D_3 6.98603
Mezísoučet 6.98603

B 1324012111200 ^ množsiví, v hornině 5. hloubení sìrojně m3 7.76225 A V
výílačný řad V1 :
homína tř. 5 - 10% : 77.5225'0.1 7.76225
Mezisouêel 7.76225

151 10 Zřízení pażení a rozepí'lení stěn rýh
pro podzemní vedeni pro všechny Šířky rýhy.

a 1511011011200 pñıøžnć pro jakoukøıiv mnzarøviıøsı. hınuhky do 2 nı m2 57.34500 í 56.30
Pr'ívodný řad : V A"
PE100 RC d160x9.5mm I (06.5)'2'(1.83+1.84)ł2 5.50500
(10-B)°2'(1.84+1.86)12 7.40000
(39.530)'2'(2.24+1.581/2 36.29000
(42-39.5)'2'(1.56+1.BB)/2 8.15000
Mezisoučet 57.34500

0 151101102R00 příložné pro jakoukoliv mezerovílost. hloubky do 4 m m2 123.10000 119,82V
Přívodný řad :
P5100 Rc d150x9.5mrn :(2-0)-2*(4.25+3.63)12 15.78000
(6.52)'2'(3.63+1.83)ı2 24.57000
(28.5-10)'2'(1.86+2.25)l2 76.03500
(30-28.5)*2'(2,25+2.24)/2 6.73500
Mezisoučel 123,10000

nebo lesní půdy. a naložením na dopravní proslředek a vodorovným přemísfiním na hromady v míslă upolřebení nebo na dočasné či irvalé skládky se složením.
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151 11 Odstranění pažení a rozepřeni rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.
151101111R00 příložné . hloubky do 2 m m2 760.26 800-1 RTS 17/I

víz položka 151 10-1101 Pažení : 57.345
151101112R0l) přiložné . hloubky do 4 m m2 7 627.59 800-1 RTS 17/ I

viz položka 151 10-1102 Pažení : 123.1
161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naloženl do dopravní nádoby. ale s ..._ l 4 ˇ ' r 'nádobyna nebona 4 r r ' 4
1611011011200 z horniny 1 až 4. pñ hloubce výkopu přes 1 do 2.5 Ilı m3 31.43711 1 702.43 800-1 RTS 17/I

homina 1-4 - 90% :
strojní 50% :
vý1lačný řad V1 : 77.5225'0.9*0.9*0,5 31.43711
Mezísoučet 31.43711

161101102R00 z horniny 1 až 4. pñ hıøubnę výkopu ph; 2.5 dn 4 m m3 3.84231 Ĺ 351.73 800-1 RTS 17ı|
homina 1-4 - 90% :
Strojní 55% :
výtlačný řad V1 : 77.6225'0.9'0.1'0.55 3.84231
Mezisoučet 3.84231

161101151R00 z horniny 5 až 7. pñ hloubce výkopu přes 1 do 2.5 rn m3 3.49301 v3 265.33 800-1 RTS 17I|
hørnina 57 - 10% z '
strojní 50% z
výtlačný řad V1 : 77.6225'0.1'0.9'0,5 3.49301
Mezisoučel 3.49301

1611011521100 z horniny 5 až 7. při hloubce výkopu přes 2.5 do 4 m m3 0.38311 49.91 800-1 RTS 17/ I
homina 5-7 - 10% :
Strojní 50% :
výflačný r'ad V1 : 77.6225'0.1'0.1'0.5 0.38811
Mezisoućet 0.38811

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu. bez ohledu na druh dopravního prostředku. bez naložení výkopku. avšak se sloàenim bez mzhmutí,
162701155R00 z horniny 5 až 7. na vzdálenosl ples 9 000 do 10 000 m m3 4.20000 963.53 800-1 RTS 17/ |

Začátek provozního součtu
výílačný řad V1 1
vytéžená zemina :

Strojní : 77.6225'0.9 69.86025
zaˇsyp vyíëženou Zeminou : -54.1025 64.10250
obsyp vy1éženou Zemınou ' 49,32 -1 9.32000
Mezísoučel -3.56225

Konec provozního Součlu
výllačný rˇad V1 :

vytêžená zemina :
strojní : 77.6225'0,1 7.76225
zemina tř. 5-7 potřebná k zasypu : -3,55225 -3.56225
Mezisoučeí 4420000

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších izapočatýoh 1 000 m přes 10 000 m
162701159R00 z horniny 5 až 7 m3 42.00000 Ä' 742.79 800-1 RTS 17/ l

skládka 20krn :4.2'10 42.00000
Mezisoučel 42.00000

171 10 Uložení sypan ny do násypù zhutněných
s rozprosti'anlm sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnanim.
171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z homin J ' ,'vh s ,L1 r mírou-L x ' v ,_ vv; ' * ' Procter-Standard
171101101R00 na 95 % PS m3 11.04000 357.53 000-1 RTS 17/l

výllašný řad V1 :
viz pol odkopávky nezapažené : 11.04 11.04000

174 10-11 Zásyp sypanìnuu se Zhutnênim
z jakékoliv homíny s uložením výkopku po vrstvách.
174101101R00 jam. Šadıal. rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 54.10250 ` 3 736.85 000-1 RTS 17/ |

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp Ze vzdálenosti do 10 m od okraje Zásypu i A

výtlačný řad V1 1
objem výkopu :
strojní výkøp z 77.5225 77.62250
vyłlačaná zemina :
lože + potrubí + obsyp:
PE100 RC d160x9.5mm :
pole : -42'1'(0,1+0.16+0.3) -23.52000
Mezísoućej 54.10250

174101102R00 v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zt'ıu1n6ním m3 0.50266 i 212.25 101.66 800-1 RTS 17/ I
výtlačný řad V1 :
Zasyp Skruže DNBOO : 3.1416'O.4'0.4'1'1 0.50266
Mezísoučel 0.50266

17510-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo matariäam připraveným podél výkopu vo vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuinění.

175101101R00 bez pmhøzenı sypzniny m3 19.32000 ' 240.00 4 812.13 8001 RTS 17ıı
výflačný rad v1 z ' ˇ ` ' 'í
PE100 RC d160x9.5mm:
pole 2 42'1'(0.16+0.3) 19.32000
Mezısoučel 19.32000

175 10-119 příplatek k oenš
1751011091200 za prohozeni sypaniny m3 19.32000 . ' 147.54 2 850.55 800-1 RTS 17/l

výııačný řad v1 z '
PE100 RC d1GOx9.5mm :
pole : 42'1'(0.16+0.3) 19.32000



|Mezisøuče1 | 19,32000I |
182 20 Svahování násypü
trvalých svahů do projektovaných profilü S potřebným přemístěním výkopku pfi svahování v násypeoh.

24 1822011011200 bez rozlišení nominy m2 43.20000 k 1 160.34 800-1 RTS 17/ |
výtlaćný řad V1 :
odkopávka násepu ı.ı VDU Těšany: 5.4'8 43.20000

íMeZisoučet 43.20000
182 30 Rozprostření a urovnánl omice ve svahu
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek nı místo potřeby ze vzdäenosti do 30 m. ve svahu sklonu přes 1 : 5.

25 182301125R00 v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka vrstvy pi'es 250 d0300 mrn m2 43.20000 'ŤŠŽ' 3 390.08 800-1 RTS 17/ l
výtlačný řad V1 :
odkopávka násepu u VDJ Těšany 1 5.4'8 43.20000
Mezisoučet 43.20000

199 Poplatky za skládku
28 193000003R00 horniny 5 - 7 m3 4.20000 r mw 864.97 800-1 RTS 17/ |

víz pol. vodorovné přemístění výkopku do 10 000m : 4.2 4.20000
181 30 Rozprostření omíce v rovině nebo svahu do 1 : 5
Rozprostření a urovnání omioe. s naloženim na skládoe, vodorovným přemístěnim omioe na místo rozprostření. založení trávníku osetím a dodávka travního Semena.

27 1813000141“ `Rozpnısırøni ørnine v nvinê ıı. :o nm, úpvnvı pıánč. đøvøz øınine n vzfláı. 50 vn, bez znıravnêni m2 388.40000 ' fiáża 41 724.18 vıasíni
výııačný rád v1 z ' _'
pole Z 42'9.8 411.60000
odpočet :
odkopávka násepu u VDJ Těšany : -5.4'B
Mezísuučel

28 58344154R štělkodrl' frakoe 0.0 až 22.0 mm; třída A t 195.16 SPCM RTS 17/ I
Začátek provozního Součtu

ruční zásyp : 0.50266 0.50268
Mezisoučel 0.50266

Konec provozního Součtu
štšrk : 0.50256'1.67'1.1'1.01 0.93262
Mezisoučel 0.93262

ąžˇx A
242 11 Osazenı pláště studny ze skruzı
Osazení pláště vodárenská kopaná studny z betonových skrużi na cementovou maltu MC 10

Qt

29 242111111R00 Osazení pláště studny z bet, sknıži celých DN 800 m 1.00000 7. 931.25 RTS 17/ |
výuflčný řad v1 z '
betonové skruż DNBOD : 1 1.00000

30 59225330R Skruž ielezobetünová TBH; DN = 800.0 mm; h = 990.0 mm; s = 80.00 mm kus 1.01000 ' ' 1 546.51 SPCM RTS 17ll
Začátek provozního Součtu

výllaèný řad V1 I
betonová Skruž DNBOD : 1 1.00000
Mezisoučet 1.00000

Konec provozního součtu
betonová skruž DNBDD: 1'1.D1 1.01000
Mezisoućet 1.01000

.Š A“. .1:7 .Í i? 0" . .lž› ^ 'fly'451 Loże pod potrubí, :toky ı drobné objekty
v otevřeném výkopu.

31 4515731111100 z písku n sıšmøpinxn dn es mm m3 4.20000 753.3* 50030 2 114.63 821-1 RTS 11/ı
`výııaz'zný in v1 z 4 ` ` `
P5100 RC d160x9,5mm:
pole : 42'1'0.1 4.20000
Mezisoučet 4.20000

452 31 Podkladní a zajišťovací konstnıkoe z betonu
z Inn.“ nebo stn ' r `" 4 ' 'L v ^ *- Á výkopu.

32 452313151R00 bloky pro potmbl . z betonu prostého C 20/25 m3 0.02700 '-3 .2 '509.431 69.37 827-1 RTS 17/I
betonový opěrný blok : í í) x A h
300 x 300 x 300 I
výtlačný řad V1 : 0,3'D.3'D.3'1 0.02700
Mezisoučet 0.02700

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
v otevřeném výkopu.

33 452353101R00 bloků pro potmbí m2 0.36000 93.34 827-1 RTS 17/1
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu. pro práce ve štole se k položce používá
příplatek 45235-1192, V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odbednêní a nátěr proti
přilnavosti betonu.
belonový opšmý blok :
300 x 300 x 300 :
výtlačný řad V1 : D.3'0.3'4"1 0.36000
Mezisoućet 0.36000

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (pñdlażbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 2 z nalty oementová
451 29 příplatek

34 451459777R00 za další 10m malty cementove' nad 5 cm m2 2.25000 , 33.94 76.37 822-1 RTS 17/l
výtlačný řad V1 :
podzemní hydrant DN80 : 1.5'1.5'1 2.25000
Mezìsoučet 2.25000

591 Kladeni dlažby z kostek
s provedením lože do 50 mm. s vyplněním spár. s dvojím bemněním a se smetením přebytečného materiálu na krajníci

35 591141111R00 velkých z kamene. do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 2.25000 465.73 1 047.89 822-1 RTS 17/ I
výuzčný rad v1 z I f MI
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r n hydrant DNBO : 1.5'1.5'1 2.25000
' ' 'řet 2.25000

38 5338015512 kostka flızżęhní mnıefláıøvá skupina ı/2 (žuız); 15/17 nrn ı 0.91800 ˇ'" ` Štj 2 342.74 SPcM RTS 17/1
Začátek provozního součtu Awkm“ A

Výllačný řad V1 .

podzemní hydrant DNBO : 1.5*1.5"1/2.5 0.90000
Mezisoučet 0.90000

Konec provozního součtu

kostka dlažební : 0.9'1.02 0.91800
Mezisoućet 0.91800

,Ví-ž? Tru-oníveđe-ni v i - _ > " ' ^ ˇˇ “ _ Ĺ' . Ý V ' 05994.!!
857 Montáž íítinovýoh tvarovek na potrubí íitinovém tlakovèm

37 857242121R00 jednoosých. na potrubí z tmb přírubovýoh v otevřeném výkopu. v otevřeném kanäu nebo v kus 2.00000 W 470.69 827-1 RTS 17/ |
šachtě. DN BD mm .
výiıflčný řad v1 z
TP DNBO dl. 250mm : 1 1.00000
PP pñ'rubové koleno s palkou DNBO : 1 1.00000
Mezísoućet 2.00000

871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

38 B71311121R00 z tlakových tmbek polyetyíenovy'oh. vnějšího pn'měru 160 rnm m 42.00000 2 262.12 827-1 RTS 17/ |
výíıačný rad v1 z ˇ
PE100 RC d160x9.5mm :42 42.00000

677 Montáž elektrotvarovek
v otevřeném výkopu.

39 877242121R00 Pñra'žka za 1 spoj olektrotvarovky. vnějšího pn'ıněnı 90 mm kus 1.00000 *_' 64.11 827-1 RTS 17/ |
výııačný rad v1 z "
elektrospojka dQO : 1 1.00000

40 877312121R00 Pñrážka za 1 spoj olektrotvarovky. vnějšího pn'ıuěru 160 mm kus 17.00000 1 720.39 827-1 RTS 17/I
výtıflčný řad v1 z '
Začátek provozního Součtu

PE100 RC d160×9.5mm spoj každých 6m I 42/6 7.00000
Konec provozního součtu
eíektrospojka 0150 : 104-7 17.00000
Mezísoučet 17.00000

891 Montáž vodovodních omıatur na potrubí
41 891241111R00 šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopù). DN 80 kus 1,00000 › M5501 404.50 827-1 RTS 17/ I

mm ,A
výtlačný r'ad V1 :
Šnupátkø DNeo z 1 1.00000

42 891247111R00 hydrantů podzemních (bez osazení poklopů). DN 00 mm kus 1.00000 .Í 182.80 827-1 RTS 17/ |
výflflćný ıˇ-fld v1 :
podzemní hydrant DN80 : 1 1.00000

592 1 Tlakové zkoušky vodovodního potmbí
přísun. montáže, demontáž: e odsunu zkoušocího čerpadla, nopuštění tlakovou vodou a dodá-tí vody pro tlakovou zkouiku.

43 092351111R00 DN 150 nebo 200 rnrn rn 42.00000 k., "A ' v ' 536.46 627-1 RTS 17l|
výunčný rad v1 z ' '4
PE100 RC d160x9.5mm : 42 42.00000

89227 L r x 'konoůve potruolpñ" ' ,' ` ' *
montáž a demontä výrobků nebo diloù pro zabezpečení dvou konoù zkoušet úseku potrubí pro; ' ," " způsob ` ._ ' '. montáž a ' koncových tvarovek.
montáž zasíepovaoí pl'ínaby, zasleponí odooćak pro hydranty, 4 x ', a jiné , a "L 2' , pro AL ' j' 'tady

44 8923121111100 DN do 300 mrn úsek 2.00000 Ĺ' 10 255.16 827-1 RTS 17/l
výııašný řad v1 z ` `
Šoupátko DNBO I 1 1.00000
podzemní hydrant DN80 2 1 1.00000
Mezisoučeí 2.00000

892 3 Pıopíach a desinfekce vodovodního potrubí
napuštêni a vypuštění vody. dodání vody a desinlekčnlho prostředku, náklady na bakterìologický rozbor vody.

45 092353111Roo DN 150 neho 200 mm m 42.00000 z“ / . 87.53 3878.41 827-1 RTS 17/ı
výtızćný rad v1 z ' `
PE100 RC d160x9.5mm : 42 42.00000

899 40 Osazení poklopú litinových
včetně podezdění

46 8394011121100 švupáıkøvýnh kus 1.00000 5 2? 334.'žz 334.27 827-1 RTS 17/1
výtıačný řad v1; ' ˇ ˇ* ' '
šoupátkový poklop :
Šoupátko DNBO : 1 1.00000

47 8994011131100 hydrantøvýnh kus 1.00000 '4696.12 596.12 027-1 RTS 17/ı
výtlačný řad V1 z
hydrantový poklop z
podzemní hydrant DNBO : 1 1.00000

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních ıˇadeoh
48 8997131102011 na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1.00000 / 344152 344.52 827-1 RTS 17/ l

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupkù
Začátek provozního součtu

výtlačný řad V1 '
modrá tabulka: 1 1.00000
červená tabulka . 1 1.00000
Mezisoučet 2.00000

Konec provozního součtu
orientační sloupek: 1 1.00000

099 72 Výstražné fólie
49 899721112R00 výstražné fólie pro vodovod. šířka 30 cm rn 42.00000 Ť 7.66 321.55 827-1 RTS 17l|

vy'ııačný rad v1 z '
výstražné folie : 42 42.00000
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Typový dronážní blok podzemního hydıantu DNBO. D+M
Začátek provozního součtu

výtlačný řad V1 :
podzemní hydrarıt DN80 : 1
Mezísoučet

Konec provozního součtu
typový drenážní blok: 1'1.01
Mezisoućet

spojka/náirubek PE 100; SDR 11.0; D = 90,0 mm; spoj olektmsvai'ovaný
Začátek provozního součtu

výtlačný řad V1 :
Elektrospojka 0190 : 1
Mezísoučet

Konec provozního součtu
elektrospojka 090 : 1'1.015
Mezísoučet

spojka/nátrubek PE 100; SDR 11.0; D = 160.0 mm; spo] elektrosvařovaný
Začátek provozního součtu

výtlačný řad V1 :

olektrospojka d160 : 1017
Mezisoučet

Konec provozního součtu

elektrospojka d160 : 17'1.015
Mezisoučet
T-kus 90.0 "; PE 100; redukovaııý; SDR 11.0; D = 160.0 mm; DZ = 90 mm; spoj svañovaný
Začátek provozního součtu

výtlačný řad V1 '

T-kus 0160/90 : 1
Mezisoučeí

Konec provozního součtu

T-kus d160/90:1'1.015
Mezisoučet

trubka vloevrstvá P5100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17.0; da = 160.0 mm: di = 141.0 mm: s =
9.50 mm; použití pro vodovody
Začátek provozního součtu

výtlačný řad V1 :
PE100 RC d160×9.5mrn :42
Mezisoučet

Konec provozního Součtu

PE100 RC d160x9.5mn'ı : 42'1.015
Mezìsoučet
oblouk P5100 RC; 45,0 °'. SDR 17,0; D = 150.0 mrn; S = 9.50 mm; hladký; spoj svařovaný
Začátek provozního součtu

výtlečný řad V1 :
oblouk 45“ 0160 : 4
Mezisoučet

Konec provozního součtu
oblouk 45° d160 I 4'1.015
Mezisoučel
nätrużek Iırnový PE 100; SDR 17,0; D = 90.0 rnrn: spoj svařovaný
Začátek provozního součtu

výtlačný řad V1 :
lemový nákružek 090 1
Mezisoučet

Konec provozního součtu
temový nákružek 090: 1'1,015

přímba loëívá; mat, 11 375;.15 BO mm; 1.6 MPa; PN 16; vnitřD = 80.0 mm; vnější D1= 195 mm;
ČSN 13 1275

`Začátek provozního součtu
výllačný řad V1 :
otočná příıuba DNBO ' 1
Mezísoučet

Konec provozního součtu
otočná pñ'mba DNBO; 1'1.015
Mezıˇsoučet

Šoupátko přímbové použítí uzavírací přímbová armatura; médium pitná a užitková voda. odpadní
voda; DN 80; | = 180 mm; PN 10 nebo 16: D 200 mm; max.provoznt tlak 16 bar. max teplota 70
°C; povrchochmna vně i uvnitř opoxioovým práškem
Začátek provozního součtu

výtlačný řad V1 `
Šoupàtko DN50 1
Mezisoučet

Konec provozního součtu
Šoupátko DNED: 1'1,01
Mezìsoučet
hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr. DN 80.0 mm; krycí hloubka 1.5 m; pñpojení
přírubově; těleso tvámá litina. sedlo z mosozí; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s p'rtnou
a surovou vodou do 50°C
Začátek provozního součtu

výtlačný řad V1 .
podzemní hydrant DN80 : 1
Mezisoučel

Konec provozního součtu
hydrant podzemní DNBO 1 1'1.01

kus

kus

kus

kus

kus

kus

1.00000
1,00000

1.01000
1.01000
1.01500 'V

1.00000
1.00000

1.01500
1.01500

17.25500 z

17.00000
17.00000

17.25500
17.25500
1.01500 Aj

1.00000
1.00000

1.01500
1.01500 J'

42.63000 342.1;

42.00000
42.00000

42.63000
42.63000 Á
4.06000 z V A. V

4.00000
4.00000

4.06000
4.06000
1.01500 v `

1.00000
1.00000

1.01500
1.01500
1.01500

1.00000
1.00000

1.01500
1.01500
1.01000 3103.12

1 .00000
1 .00000

1.01000
1.01000
1.01000 10025.11

1.00000
1.00000

1.01000

171.99

289.20 SPCM

11 512.89 SPCM

3 530.29 SPCM

18 848.17 SPCM

9 907.30 SPCM

241.16 SPCM

485.03 SPCM

3 103.85 SPCM

11 034.36 SPCM

Vlastní

RTS 17/ l

RTS 17/ I

RTS 17/ t

RTS 17/ I

RTS 17/I

RTS 17/ |

RTS 17/l

RTS 17/I

RTS 17/ |
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„1

42291352R

42291452R

42291457T

42291459T

552701211R

552702 1 03R

P .

592325033R

P0501

Mezlsoučet
souprava zemní ' ' pro ruční * ' ' šoupat a Á ' L. ' V ' DN 65-80;
šoupátková; rozsah min.1.05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; met. vnější chránička z PE.
ovl.čtyřhran z litinyl vnití'ní teleskop ze zinkooeli
Začátek provozního souđu

výtlačny' řad V1 7
Šoupátko DNBD : 1
Mezisoučet

Konec provozního součtu
zemní teleskopická souprava : 1'1.D1
Mezísoućet
poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu. pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mrn; D =
260.0 mm
výtlačný řad V1 :
šoupátkový poklop : 1
poklop hydrantový DN BD; použití pro vodu. k ochraně výtokového hrdlo o ovládacích prvků
podzemních hydnantú, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně
i uvnitř. tvárná litina; h = 310.0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x262, spodni ovál 420 x 315
mm
výtlačný řad V1 :
hydrantový poklop : 1
Nosná deska šoupátkove'ho poklopu
výtlačný řad V1 :
nosné deska šoupátkového poklopu : 1
Podkladová deska pod poklop hydrantový
výtlačný řad V1 :
nosná deska hydrantoveho poklopu Z 1
koleno 90 °; PN 1D. PN 16. PN 25. PN 40; DN 00 mm; tvà'ná litina; přirubové: s patkou; uvnitř
oamentová výstelka; vně žâ. pozink 200 nlmZ + oxtr. PE
Začátek provozního součtu

výtlačny' řad V1 :
PP přírubové koleno s patkou DNBO : 1
Mezisoučet

Konec provozního Součtu
PP pñrubovë koleno s patkou DNBO : 1'1.01
Mezísoučet
trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přimbovà; PN 10. PN 16. PN 25. PN 40; DN 80.0 mm; l=
250.0 mrn; uvnitř oomentová výsteika; vně iár. pon'nk 200 g/In2 + extr. PE
Začátek provozního součtu

výtlačny' řad V1 ;
TP DNBO dl. 250mm I 1
Mezisoučet

Konec provozního Soućtu
TLT TP DNBO dl, 250mm : 1'1,01
Mezisoućei

kus

kus

kUS

1.00000
1.00000

1.01000
1 .01000
1.00000

1.000001 I _ V. „MW

1.00000
1.00000

1.00000
1.00000?ˇ

1.00000
1.01000

1.00000
1.00000

1.01000
1.01000
1.01000

1.00000
1.00000

1.01000
1.01000

1.01000
1.01000 -ˇ ` iˇäă" 1 132.82 SPCM

662.88 SPCM

1 203.52 SPCM

1 72.26

293.22

1 470,48 SPCM

1 666.37 SPCM

RTS 17/I

RTS 17/ |

RTS17/l

Vlastní

Vlastní

RTS 17/ |

RTS 17/I

patka zäladová plotová beton; I I 260 rnrn: š = 260 mm; h = 340.0 mm 1.01000 _..
výtlačný řad V1 z
betonová patka 200×250×400mm : 1'1,01 1.01000
Mezisoućel 1.01000
Orientační sloupek z oxidovaně pozinkované ooeli pníı'něnı 50 mm dl. 1800 mm. vč. nátěru dvou kus 1.01000 799,03 Vlastnívrstev protikorozního nátěru. v barvě modré o bílé v pásooh šíñıy 250 mm
výtlačný řad V1 :
onentaćní sloupek ocelový: 1'1.01 1,01000

9982761 01 R00

958 2 -51 Přesun hmot pro 1mbní vedeni z ttı plšstovych nebo sklotamìnâovýoh `
vodovodu nebo kanalizace roženè nebo hloubené (827 1,1I 527 1.9, 627 2.1. 827 2.9). drobným objektů

.r
Mezisoučet 1.01000

v otevřeném výkopu
na vzdálenost 15 rn od hrany výkopu nebo od okraje Šachty
Hmotnosti z položek s poiadovy'mi čísly: z
9.10.28.29.30.31.32.33.34_35.38,37.41.42.44.46.47.48.50.54.55.56.58,59,60,61,62.64.65.66.67.6
8. :
Součet' ' 12 16635

12.16635 '

12.16635

965.61 827-1 RTS 17/ I

= imV
21D acroš vodiče ais
210800547R`r1

na nn a vn
vodiče a lana nn a vn CY. 6 mm2. pevně uložený včetně dodávky materiálu
výtlačný ı'ıd V1 :
identifikační vodič : 44

44.00000

44 . 00000

1 588,36 M21 RTS 17/ l



Stavba : 4577 Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany
Objekt : 8004 Úpravy vodojemu Těšany JKSO : 814.22.3.0

Rekapitulace stavebního objektu

Zákı. údaje 8004
Úpravy vodojemu Těšany

JKSO: 814 Nádızˇe a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky. jámy
814.2 Nádrže pozemní (mimo nádrží ajímek čistíren odpadních vod)
814.22 vodojemy pozemní

814.223 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

814.22.3.0

Rozsah: m3

` " .EFĚTAm

Úpravy vodojemu Těšany

Kom konstrukce
a konstrukce

Ostatní bourání
Bouráni konstrukcí
Prorážení Otvorů
Staveništní hmot



Polożkový soupis prací a dodávek
4577 Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany

q

380326131T00
t čistíren odpadních vod (mimo budovy). nádrži. vodojemů. žlabù nebo kanäů

Beton komplet.konstr.vodostavební C 25!30 do 15 cm. žniezobeton. vliv prostředí X02
viz.p|`1'lohy 0.1.2.1, D.1.2.2 :
annatumí komora VDJ - Zák|.blok pro čerpadla : 1.2'0.4*0,12

380 35 Bednění kompletním konstmkcí
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádıżí. vodojemù. žlabù nebo kanäü:
- konstrukcí ,' x nebo njn-n.-. l.z betonu ._
- konstrukcí naomítanýoh z betonu prostého nebo železovúho obyčejného
380356241 R00

380356242R00

.,'..‹ı z betonu .. L nebo ' ' o. ploch ' ,'
zřízení
víz..při|ohyD12..1D.1..22:

armatumí komora VDJ- zákl. blok pro čerpadla: 2'(1.2+0.,4)'0 12
neomítenýoh z betonu prostého nebo ' ' ' , , '
odbednění
viz.přı'|ohy D.1.2.1. D.1.2.2 :
an'naturni komora VDJ - zákl.b|ok pro čerpadla : 2'(1,2+0,4)'0.12

.0IOCh ';

380 36 Výztuž kompletních konstrukci z ooelì
čistíren odpadních vod (mimo budovy). nádrži. vodojamù. żlabů nebo kanálů . včetně pomocného pracovního lešení o vý

380361005R00 z ocelí 10 425 (BSl 500 S)
víz.přı'lohy D.1.2.1. D.1.2.2:
Začátek provozního Součtu

armaturní komora VDJ - záklblok pro ćerpadla
1.2*0.4'2
2'(1.2+0.4)'0.12
Mezísoučel

Konec provozního Součlu

kari Sil' 06/116-150/150 : 1.344'3.301/1000
300 93 Dodatečné vlepovánl batonářské výztuže
380932215R00 `vlepení betonářské výztuže. D 12 mm. beton. malta 71.6 MPa

viz.přílohy D.1.2.1. D.1.2.2 :
amıatumi komora VDJ - záklblok pro čerpadla :
kotvení ke stávpodlaze 4ks vlepované výztuže d 12, dl.150mm. hlkolvení do podlahy 100mm :

m3

m2

m2

0.38400

0.38400
0.38400

0.38400

0.00444

0.96000
0.38400
1.34400

0.00444

0.00000

0.60000

šoe podlahy do 1900 mm SI pro zatížení do 1.5 kPa.

F.

234.30

424.13

129.06

200,32

801-5

801-5

801-5

801-4

Vlastní

RTS 17/I

RTS 17/ I

RTS 17/I

RTS 17/l

._ . _ -' Lı '
614 47 Vysprıvenl vnitřních betonových a žolezobetonových koristrukcí a panelů
614 47-1 oemontovou maltou
614 47-11 adhozní můstek a nátěr antikorozní
614471715R00 pro jakoukoliv vellkost opravované plochy

viz.pří|ohy D.1.2.1. 0.1.2.2;
armalumi komora VDJ - zákl.b|ok pro čerpadla : 1.2'0.4

632 41-1 Potěr ze suchých směsí
s rozprostloním a uhlazonírn
53241 1904R00 nátěr savých podkladů penetrašní. .

víz.pñ|ohy D.1.2.1. D.1.2.2 :
amıalurní komora VDJ - záklblok pro čerpadla : 1.2'O.4

m2

m2

0.48000 fl ' '

0.48000

0.48000 . ._

0.48000

znovuobnovenì plotu narušeného Štavebnimi pracemi v1!Á sloopkú ł

64.46

25.24

801-4

801-1

RTS 17/ |

RTS 11/ |

34 719.30 VlastníRozebrán 60.00000
nanxšzní pıntú z 60 00.00000 'i

'a „není ' ,' alooh x ,' ` ` ' ^ ' vč. obnovy kpl 1.00000 ` 32147.50 Vlastní
narušených obnıbníkü .
narušení zpevněných ploch : 1 1.00000

-, › '*ëi. J z . . i*
stonového povrchu

0.48000 '10 5650485151200 do tloušťky 5 mm m2 92.88 801-3 RTS 17/ I
víz.přt'|ohy D.1,2.1. D.1.2.2 1
armatumí komora VDJ › zákl.blok pro čerpadla i 1,204 0.48000

kmhové prostupy
970 05 v železobetonu

11 970051250R00 Jádmvé vflánl . do D250 mm m 0.30000 i 6043.73 1 813.12 801-3 RTS 17/l
viz,pñıøhy D.1.2.1_ D122: ` " “ l
Prostup P1 : 0.3 0.30000

970 0 Jádrové vrtání. kmhove prostupy
970 05 v železobetonu

12 970053250R00 pfipıfltex za jádrová vnáni ve H nad 1.5 m. un D 250 mm m 0.30000 àšáài 106.17 801-3 RTS 17/ı
víz.přílohy D.1.2.1. D.1.2.2 : l
Prostup P1 : 0,3 0.30000

970 0 Jádrové vrtání. kmhcıvé prostupy
970 05 v ielezobetonu

13 970054250R00 příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně . do D 250 mm m 0.30000 662.34 195.88 801-3 RTS 17/ I
viz.přiıøhy D.1.2.1. 0.1.2.2: ' `
Proslup P1 :0.3 0.30000

14 s'rPcm Mnøhaniøky mzpinavè reıčzøvè ıšsnšnn' - pnnhnp á 250mm. pnınnhi v pmınpn d 150. D+M. Kus 1.00000 0102.00 6 102.80 vıflsını
vč.ochrany obnažené výztuže proti korozi
vizpřiıøhy 0.1.2.1. D.1.2.2: k 'Ň
prostup P1 : 1 1.00000



n
.ı

979 08-2 vøønmvná u
smazmnou

oprava suti po Suchu

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: t
10.11I :
Souček: : 0.00691

979032219R00 přípla1ak k oenê za každý další í započatý 1 krn přıs 1 km
Demoníážní hmoínosíl z položek s pořadovými Čísly:
10.11. :
Součeí: : 0.13127

979 084 Poplatek za skládku
979990001R00 ^ L n suti

Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly: :

Nádržea jímky čistíren vod
Přesun hrnci
pro nádrže a jímky pozemní čisłíren odpadních vod (814 1)
pro nádıže pozemní (mimo nádrže ajímky čistíren odpadních vod. 814 2)
pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 514 3)

bez naložení, ale se složením a hnrbým umvnůıim na vzdäenosí do 1 km

z ı
S nosou konstrukci ııkrytl montovanou betonovou
Příplatek za zvêíšaný přesun přes vymezenou nejvěíši dopravní vzdálenost
998144411RDI] Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní vy'šky do 25 m

Hmotnosli Z položek s pořadovými čísly: :
1.2.4.5,6.7,12.13.:
Soućeí: : 0,181BB

sesvislou nosnou konstrukcí.. 'zdílııùL ,i ` ' ' nebo r' ' ,ˇ

0.18188 A.

0,18158

3.55

23.21

RTS 17/ i

RTS 17/ I

RTS 17H

RTS 17/I



Stavba : 4577 Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany

Rekapitulace stavebního objektu

zákı. údaje P502
Systém telemetrie a dispečink

JKSO:

Rozsah:

Reka ~ itulace sou ısunaleze'ícıch k ob aktu V

Objekt : P502 Systém telemetrie a dispečink JKSO :

Ă Dodávky ASŘ a radiovy přenos
PŘIDRUZENÉ PRACE



Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod Borkovany - napgjení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany _II
S stém telemeh'ie a s> ink

"z ž' **L' ` v ˇ

L kabeláž).

__“a'SM'



Stavba : 4577 Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany
Objekt: P801 Elektrotechnická část JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu
Zákı. údaje P801

Elektrotechnická část

JKSO:

Rozsah:

01.1
.,›

DoZBRoJENi RoZvADÉČE RM1
DoZBRoJENI RoZvADÉČE RMso1
MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRS
MONTÁŽNÍ MATERIÁL MaR
PŘIDRUZENÉ PRÁCE

2 501
56 1 4
18 264

103 807



Položkový soupis prací a dodávek

Vlastní

Vlastní
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
Vlastní
Vlastní

Vlastní
Vlastní

Vlastní

Vlastní
Vlastní

Vlastní
Vlastní

Vlastní

Vlastní

S: 4577 Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany
O: P801 Elektrotechnícká část

' v .Q > 4"" fl .'rr. ›, "'Tľ'fl'l '-1 .1:17 -flà- 'It' ' .-r`

2 .10 Úprava skříně rozvaděče o rozměrech v.2000 x š.800x hl.400 mnı kpl 1.00000 .
Výměna montážního plechu a dveří včetně Strojnich úprav (otvory). Zhotovení technologického
tabía a osazení dveří el. komponentami

3 .11 Trojpólový přepěťová ochrana I. A II. stupně se signalizaci kpl 1.00000 V 18 937.80
4 .12 Trojpólový vypínač 63A/4DDV. vypínaci cívka. pomomé kontakty. tlačítko na dveře kpl 1.00000 1 905.47

Trojpolový wpínać BBA/400V. vypínací cívka, pomocné kontakty, tlačítko na dveře, 2× signalizace _
napájení na dveře rozvaděče. jištění ovládacího obvodu

5 .13 Odjíštěný vývod pro měření tlaku s výstupem 4-20mA vč. zobrazovače kpl 1.00000 15 430.80
Odjìštěný vývod pro měření tlaku s výstupem 4-20mA - okamžitý tlak. Odjíštěni proudové smyčky.
přepěťová ochrana |I|.st, 24V DC. Zobrazovač ORBIT MERRET OM352 UNl-0A013.

G .14 Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištční. signalizace na dveře. pomocné relé kpl 1.00000 `. 5 611.20
7 .15 Záložní zdroj napájení. SITOP 5A. 6EP 1333251120, Siemens. vč. odjištění kus 1.00000 I. 7 247.80
B .16 Napájecí zdroj 230V ACIZ4V DC do SA včetně odišténl kpl 1.00000 6 452.88
9 .17 Baterie pro SITOP 5A. Baterie 12AH. 24V, 5EP1935-6MF01. Siemens. vč. příslušenství kpl 1.00000 5 061.77

10 .18 DC-UPS Modul pro SlTOP 5A. DO-UPS Modul. SEP 1931-2002. Siemens, vč. příslušenství kol 1.00000 V 19 054.70
11 .19 PLC včetně zdroje a propojovací kabeláž a drobného montážního materiálu kpl 1.00000 21 275.80

Modulární PLC, propojovací kabeláž a drobný montážní materiál. Rozsah vstupů a výstupů ŘS
46x DI. 7x AIı 10x DO, 0x AO + rezerva 20%. PLC (Siemens) - musí vyhovoval požadavkům a
standardům stávajícího provozovatele BVK as!!

12 1 Odjištăný vývod pro čerpadlo s termisloren'ı PTC kpl B4 401.50
Odjištěný vývod pro čerpadlo s lermistorem PTC, soflslartér s regulací ve třech fázích o výkonu
4kW, 400V. stykač, termistorové relév Jíšlěrıí ovládacího obvodu. pomocná a povelová relé.

13 10 Drobný montážní materiál kpl 1.00000 ` 16 132.20
14 2 Odjišlěný vývod pro reveızovaný pohon (servopohon) o výkonu do 0.5 kW, 400V. přímý rozběh. kpl 2.00000 Í 3 810.94

styltače.
Odjistěný Vývod pro reverzovaný pohon (servopohon) o výkonu do 0,5 kW. 400V. přímý rozběhı
slykače. Jištêní ovládacího obvodu, pomocná a povelová relé Na dveřích [rozvaděče 2× ovladač,
3x signalizace otevřeno. zavřeno, porucha Řadové svorky.

15 3 Vývod pro deblokeční skříně M53 kpl 1.00000 1 496.32
16 4 Odjištčný vývod pro měření pnŽrtoku vč trekvenčnil'ıo převodníku s výstupem 4-20mA kpl 1,00000 2 174.34

Odjištëný vývod pro měření průtoku vč. trekvenčního převodníku s výstupem 4-20mA- okamžitý
průtok 0/1- celkový průtok Odjíštění převodníku proudové smyčk Pomocne'h relé a přepëtovè
ochrana IIí sl. 24V DC.

17 5 Záložní zdroj napą'ení UPS 700VA. 230V včetně odjištčni. propojovací kabeláž kpl 1.00000 4' 13 092.80
Záložní zdroj ná ajení UPS 700VA. 230V včetně odji nl. propojovací kabeláž, zdroj 230V/24V I
DC. 2A vč. odjišlsní, zdroj 23DV/24V DC. SA vč. odjišlění

19 G PLC: r * snyııı 4 n, ' „ . ,' ' uallrobı'ııý u 'materiáL kpl 21392.70

PLC s operatorským ovládacím panelem. propojovací kabeláž a drobný montážní materiál.
Rozsah vstupů a výstupů ŘS 45x DI. 9× AI. 10x DO. 0× A0 + rezerva 20% PLC - musí vyhovovat
požadavkům a standardům nového provozovatele!!

19 7 Řadové svorkovníce
Připojníoeıwf-PEN. N. PE vč. přísl'ušznstvi

Ovládací kabel nízkého napětí 250V 5 mêdêným jádrem

ˇÉín'mL n; . žUkončení kabelů v rozvadšči do QQ.5mm2 Vlastní
23 23 Ukončení kabelů v rozvadéči do 12x1.5 mm2 Vlastní
24 24 Ukončení kabelů v deblokační skříni do 4x1.0 mm Vlastnl
25 28 Zatčsnění prostupú proti vniknutí spodní vody a hlodavců Vlastní
26 29 Zatěsnéní prostupů pod rozvadšči Vlastııı
27 .20 Deblokačni plastová skříň MS3 19 054.70 Vlastní

Deblokační plastová skříň M83 pro pohony M1 a M2 o rozměrech 400x400×150 mm. obsahující ŇÍH
ovladače a signálky, lP54

28 12 Kabel smědšným jádrem CYKY-J 4x1,5 rn 23.00000 967.93 Vlastní
29 13 Kabel smădčnýmjadrem CYKY-J 4x2.5 m 23.00000 1 156.14 Vlastní
30 14 Kabel smédéným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 23.00000 í 1 559.45 Vlastní
31 15 Kabel smëdéným jádrem CYKY-J 12x1,5 m 24.00000 3 058.10 Vlastní
32 15 `Pozinkovaný dratěný kabelový žlab 54/50, vóetně spojek, konzol, zàvêsů a spojovacího materiálu m 5.00000 777.39 Vlastní

33 17 Pozínkovaný dratčný kabelový žlab 54/100, včetně spoiek. konzolı uìnıěsů a spojovacího m 12.00000 2 735.46 Vlastnímateriálu
34 18 Pomocné nosné vnitřní konstrukce pro kabelové trasyz pozink oceli kpl 1.00000 6 429,50 Vlastní
35 19 Tnıbka ohebná PVC do 32mm. 1250N včÁ spojek a přídıytek rrı 9.00000 410.32 Vlastní
35 20 Trubka tuhá PVC do 32mm, 1250N vč. spojek e přícnytek m 10.00000 561.12 Vlastní
37 21 Vodìř. izolovaný smědéným jádrem HON-U6 zllžl m 12.00000 266.53 Vlastní
38 25 Deblokační plastová skříň M53 pro pohony M1. M2, M1.1, M2.1 o rozměrech 500×500x150 mm, ks 1.00000 7 984.27 Vlastníobsahující ovladače a signäky, |P54
39 26 Dodávka - dielektrícký koberec 10kV, š, 1.2m m 2.00000 2 150.96 Vlastní
40 27 Pozlnkovana nosné konstrukce do 5kg kpl 1.00000 2 127.58 Vlastní
41 30 Drobný montážní material kpl 1.00000 2 454.90 Vlastní
42 31 Svorkovnioe hlavního pospojovaní ks 1.00000 355.77 Vlastní

Drobný montážní materiál kpl 526.05 Vlastní

Ovládací kabel nízkého napětí 250V s médéným jádrem pruı'ezu JYTY 4x1 mm2 m Vlastní z

vıěstní M



z iw nghˇøˇr a , fl - x
V V; V _ ,_z. v _ :v - g 4_L_ _.)Ím
průřezu JYTY 4x1 mm2 odolný proti šíření plamene

45 34 Impulsni vysílač OPTO OD O1. do 50'C ks 6 932,17 Wastnl
Impulsní vysílač OPTO OD O1` do 50°C. pm Studenou vodu` konstanla 0,001m3/impuls. včetně
kabelu 2m, UPŘESNIT DLE VODOMĚRUl

46 35 Elektroinstalační krabice, |P44 kpl 140,28 Vlastní
41 36 Taka ohebná PVC do 32mm. 750N m 115.73 Vlastní

Trubka ohebná PVC do 32mml 750NI vnitřní, uložená pod omílkou vč. sekání zdivastředni
namáhání PVC do 32mm

48 .38 Závilový tonzometrický snímač hladiny do poımbí kpl 3 647,28 Vlastní
Závilový lenzametrický snímač hladiny do potıubl s vestavěnou přepěťovou ochranou, napájení:
15 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0-10m

49 37 Drobný montážní materiál kpl 6 429.50 Vlasml
„ f f › „ u., _ v l

50 38 Montáž. zapoje . vení uvedených zařízení kpl 5 026.70 Vlastní
51 39 Programové vybaveni PLC pro řízení technologie kpl 17 535.00 Vlaslnl
52 40 Výchozí revize eleklrozařizaní + TIČR kpl 24 549.00 Vlastní
53 41 Komplexní zkoušky lml 11 690.00 Vlastní
54 42 Zpracování výrobní dokumentace rozvaděčů RM01 a RMSOI dle dodaných komponanl kpl 17 535.00 Vlastní
55 43 Zajištění nauzového provozu vodojemu kpl 11 690.00 Vlastní
56 44 Projekt skutečného provedení kpl 15 781.50 Vlastní



Stavba : 4577 Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany
Objekt: P803 Technologická část JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákı. údaje P803
Technologická část

JKSO:

Rozsah:

ıtulace sou isu náleže'ících kxob'ektu
""I-MA

VDJ Těšany

Potrubní PN10
Potrubní - PN10 41 754
Potrubní - PN10 171 1 79
Potrubní - a zařízení 118 425.55
Potrubní - ostatní 43 381



Položkový soupis prací a dodávek
4577 Vodovod Borkovany - napojení na VOV - úpravy ve VDJ TěšanyIIS:o. P803 Technol ícká část

s“. .V E0

3 203.06 `P00101
viz příloha D.2.1.2:
potrubí d154x2 : 2

2 P60102 Potrubí- nerez d104×2 mm. nerez ocel dle DIN 1.4301.tlakıwá1ñda min PN10. D+M I'n 1 075,48 Vlastní
víz příloha D.2.1.2:
potrubí d104x2 : 1

3 P00103 Potrubí- nerez dB4x2 mm. nerez ocel dla DIN 1.4301. tlaková třída min PN10, D+M m 835.84 Vlastní
víz příloha D.2.1.2 :
potrubl dô4×2 I 1

4 P00104 Potrubí- nerez 054x2 mm. nerez ooel dle DIN 1.4301. tlaková třída min PN10. D+M m 2 179.02 Vlastní
víz příloha D.2.1.2 :
potrubí d54x2 : 4

_ z í“ > . ` z z-v -:- “- › ˇ' ˇ; ~fl “" -ˇf' ‹ .41 154 á“ _ ,_ _
5 P00201 Koleno 90° DN150. nerez ocel dle DIN 1.4301. tlakøvá třída m'n PN10. DłM ks 2 028,22 Vlestnl

víz příloha D.2.1.2 :

koleno 90“ DN 150 : 1 1.00000
S Pcozoz Knıenø 90“ DN100. nnnz mı dıfl DIN 1.4301, uakøvá Irina min PN10. D+M Ks 5.00000 Yıföüšš a 238.13 vıflSInI

víz příloha D.2.1.2 :
koleno 90" DN 100 : 5 5.00000

7 P00203 Koleno 90" DN50. nerez ocel dle DIN 1,4301,1Iak0vá1ñda rIıirI PN10. D+M ks 3.00000 Í: 620,74 Vlastní
viz pñıøha D.2.1.2 : ' '
koleno 90" DN 50 : 3 3.00000

8 P60204 T-kus DN150/150. nerez ocel dle DIN 1.4301. tlaková třída min PN10. DłM ks 1.00000 2 377,75 Vlastní
viz pñınha D.2.1.2 z A
T-kus DN150/150 : 1 1.00000

9 P00205 T-kus DN150/100. nerez ocel dle DIN 1.4301 , tlaková lı'ida min PN10. D+M ks 2.00000 4 554.42 Vlas1nl
víz příloha D.2.1.2 :
T-kus DN150/100 : 2 2.00000

10 P60206 T-kus DN100/100. nerez ocel dle DIN 1.4301. tlaková lñđa min PN10. D+M ks 1.00000 I. r 738,81 Vlastní
viz příloha D.2.1.2 :
T-kus DN100/100 : 1 1.00000

11 P00207 T-kus DN50/50, nerez ocel dle DIN 1.4301, tlakově třída min PN10. DřM ks 1.00000 272.38 Vlastní
viz příloha D.2.1.2 :
T-kus DN50/50 : 1 1.00000

12 Pcozoa Redukce DN150/ao, nerez m1 ale DIN 1.4301. Iıaııøvá íñaa min PN10. Dwı ks 1.00000 Í “' Ĺ 1 440.21 vınsínı
víz příloha D.2.1.2 :
redukce DN150/BO z 1 1.00000

13 P00209 Redukce DN150/50. nerez ocel dle DlN 1.4301. tlaková třída min PN10. M ks 1.00000 ' 1 659.23 Vlastní
viz pfiloha D.2.1.2 L '
redukce DN150/50: 1 1.00000

14 P00210 Redukce DN100/61), nerez ocel dle DIN 1.4301. tlaková třída min PN10. D+M ks 1.00000 A' 306,28 Vlastní
viz příloha D.2.1.2 :
redukce DN100/BO: 'l 1.00000

15 P60211 Redukce DN100/65, nerez ocel dle DIN 1.4301, llaková třída min PN10. D+M ks 4.00000 .Í 2 295.92 Vlastní
viz pñloha D.2.1.2 Z U
redukce DN1DDI65 : 4 4.00000

18 P00212 Návnnk s vnêjšim závitem 2", nerez ønıı uıe DIN 1.4301, uakøváıñđa min PN10. D+M KS 1.00000 245.49 vıasínı
víz příloha D.2.1.2 : V
návarek 2' : 1 1.00000

17 P60213 přírube DN150. nerez ocel dle DIN 1.4301. tlaková třída min PN10, D+M ks 3.00000 4 460.90 Vlastní
víz příloha D.2.1.2 :
příruba DN150 : 3 3.00000

18 P00214 přírulıa DN100, nerez ocel dle DIN 1.4301, tlaková tñda min PN1I.'1ı DfM Is 12.00000 . u 11 166.29 Vlastní
víz pñloha D.2.1.2 :
přiruba DN100 : 12 12.00000

19 P00215 pfimba DNso, nenz øøeı aıø DIN 1,4301, unkøvá Iñáz min PN10, D+M k; 2.00000 a; ,vísgaf 1 505.87 vıastnı
víz příloha D.2.1.2 :
přímba DNBD z 2 2.00000

20 P00216 příruba DN65. nerez ocel dle DIN 1,4301. tlaková třída min PN10. D+M ks 4.00000 ' B1256 2 450.22 Vlastní
víz příloha D.2.1.2; i ' ' 4
prˇıruba DN65 : 4 4.00000

21 PC0217 prˇimba DN50. nerez Ocel dle DIN 1.4301. tlaková tñda min PN10. DłM ks 4.00000 ší; 540,92 2 183,69 Vlastní
viz příloha D.2.1.2 :
př'íruba DN50 : 4 4.00000

'5; 3 Í 'Pøfluhni ^ -._ˇ.ˇ ' P1117121? ~, f ˇ' ` _ˇ' _22 P00301 oupálko s ručním kolem DN 150. llaková třída min PN10. D+M ks 1.00000 Vlastní
víz příloha D.2.1.2 :
šoupátkc DN150: 1 1.00000

23 Pcnaoz Šønpakø S níčnirn knıem DN 100. Iızknvá Iñaz min PN10. D+M ızż 2.00000lí .Í 5763,17 11 526.34 vıaslniviz pfiIøha D.2.1.2 z 'l ˇ " '
šoupátko DN100 : 2 2.00000

24 P00303 Šnupáıkn s ručním køıem DN 50. tınkøvá Iñfla min PN10. D+M ks 2.00000 y; 0320.91 7 759,82 vıasını
víz pñ'Ioha D.2.1.2 :
šoupálko DN50 : 2 2.00000

25 P60304 Šoupatko se servopohonem DN 100, tlaková třída min PN10. D+M ks 2.00000 ř > 41301.74 83 403.47 Vlastní
viz příloha D.2.1.2 :



exˇpo.. ,'Ję'y ' MJ mnobtül

šø'npátkø DN100 z 2 2.00000
Pryžový kompenzátor DN 100I tlaková třída min PN10. D'M ks 2.00000 > 1 SČ* ł 13 373.36 Vlastní
viz příloha D.2.1.2 : ` v
kompenzátor DN100 : 2 2.00000

27 Pcoaoe Zpětná kıøpını DN 100.1ızıxnváfiúfl min PN10. D+M ks 2.00000 I' '7 S 50 13 120.88 vıøsını
viz příloha 0.2.1.2 :
zpětná klapka DN100 : 2 2.00000

28 P00301 odvzdušnøvaøí a zzvzúušhnvflni venflı pınváıwvý zaviıøvy' 2'. unıwváıñaø min PN10. D+M ks 1.00000 ' řšřñ75? 7 301.57 vıflsını
víz pñloha D.2.1.2 : _r_w
odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil 2" : 1 1.00000

29 Pcoaoa *I 4 , ^ L 'spojka na. I pøinmi z ` ' iištêniın pnfli posunu DNao. tıflknvá ks 1.00000 Wěšì a 030.05 vıflsínı
tñda min PN10, D+M í
viz pñınha D.2.1.2 z "7""
potmbní spojka DN80 : 1 1.00000

30 P00309 Speciální příruba sjištěná proti posunu pro PE potrubí 11160. tlaková třída mín PN10. D+M ks 1.00000 ' ` 5 325.96 Vlastní
víz příloha D.2.1.2 :
příruba sjištěním proti posunu : 1 1.00000

31 P00310 Vodoměrtyp WS s přenosem na dispečink DNBO. tlaková třída min PN10, D+M ks 1.00000 14 320.25 Vlastní
viz příloha D.2.1.2 :
vodoměr DNBO : 1 1.00000

32 P00311 Manometrioká sestava a tonzosondou a odběrem vzorků, tlaková třída min PN10. D+M ls 1.00000 ' 3 261.51 Vlastní
Mechanický manometr O 100mm. těleso nerez ocel. prüzor sklo, mêřrnech. bronz. spodní přípoj. k;
závit G112“. tř.př. 1%. rozsah 0-16 bar. 2 x manometrioký kohoul 1/2" PN 10. 2x T-kus 1/2". kulový
kohout výlokový 1/2" s napojením na hadici. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku. těsnění a
připojení na potrubí.

viz příloha D.2.1.2 :
manometricka sestava : 1 1.00000."j V vv. , , _ S ~“ , . I 1:", :L LK v Ž- ı I; _ fm. HIV-4. k I .V x ˇ: .i 118 .. . l L V

33 P00401 Vertikální ln~|ine Čerpadlo v blokovém provedeni s motorem 4 kW, 400 V. 2917 otlmín, průtok Q = 2.00000 83 583.50 Vlastrıl10 Vs. Jč= 22 m. D+M
viz příloha D.2.1.2 :
čerpadlo :2 2.00000

34 P00402 Tlaková nádoba PN10 o objemu 200 IitnĹr s vyměnilelnou bulylkaučukovou membránou. D+M ks 1.00000 34 842.05 Vlastní

Připojovací potrubí S přírubou bude DN 50 a v nádobě nebude žádné Sito. které by omezovalo
průtok. Nádoba bude pozinkované s protíkoroıním nálérovým systémem. bude vybavená
manometrem a ventilem pro dopouštění vzduchu. včetně revize
víz příloha 0.2.1.2 :
tlaková nádoba : 1 1.00000

03m. , Í " ' '.› x lëľ :v ' ˇ M . .L ...3777 L Ĺ33 V L v * '
35 P00501 Demontáž stávajícího potnıorıího vystroíení, vč. odvozu a likvidace Kol 1.00000 '5. 10 287.20 Vlastní

demontáž t 1 1.00000 m k
36 P00502 Ochrana potrubí a armatur pñ stavebních pracích vhodným' obaly. kpl 1.00000 1 169.00 Vlastní

Ochrana potmbí a an-natur pñ stavebních pracích vhodnými obaly. Z 1 1.00000
31 P00503 Označení potrubních větví a armatur kpl 1.00000 1 426.18 Vlastní

Označení potrubníoh větví a armatur: 1 1.00000
38 P00504 Kotvící a upevňovací prvky z nerez ocelí s objímkami s gumovou výstolkou pro upevnění. potrubí kpt 1.00000 22Í0'051W 24 069.11 Vlastnía armatur. vč. chemických kolov. hmoždinek. třrnenů. zavèsů. podpir. nosníkú.. _

.t ›~
Kotvícl a upevňovací prvky z nerez oceli z 1 1.00000 A .-

39 P00505 Provízorní propoje a zařízení pro zachování provozu objektu kpl 1.00000 f 4 091.50 Vlastní
provizorní propoje: 1 1.00000 I

40 P00506 Očíštění a ochrana stávajících potrubí a zařízení protikoroznirn nátěrovým systémem kpí 1.00000 \ 2 338.00 Vlastní
očíštšní a ochrana stav. potrubí : 1 1.00000
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vı'RsKÝ oBLAsTNÍ vODOvOD
sdružení měst, obcí a svazků obcí

PŘÍLOHA čÍSLO III. sMLOuvY O DÍLO

Protokol O změně díla změnový list číslo
Stavba: Vodovod Borkovany - napojení na VOV

Objekt:

Objednatel: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, Obcí a svazků Obcí

Zhotovitel: ...........................................................................................

Projektant:

Změna :

Změnu vyvolal:
Popis Změny:

v

Způsob projekčního Zpracování : Zápis do SD
dodatek PD
dokumentace skutečného
provedení
jiný

PO
PI

S
ZM

EN
Y

vliv Změny na náklady stavby:

Ocenění Změny předložil: Ve formě
náklady na Změnu vícepráce méněpráce
stavební náklady
projekční náklady
úprava smluvní ceny:
dosud platná cena dle SOD vč. dod.č.:
zvýšení:CE

NA

snížení:
nová cena:
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis
Zhotovitel:
Objednatel (investor, uživatel):
TDS:
GP:
Termín předání PD Změny:

Termín realizace Změny:ı

Vliv Změny na smluvní termín dokončení Stavby:TE
R

M
I

N
Y

Změna je smluvně Zakotvena v: Stavební práce projekční práce
SOD:
dodatku číslo:SO

D

Přílohy protokolu:

v
'

PR
IL

O
H

Y

Datum
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