
Smlouva o dílo ev. č. DS202602530 
uzavřená dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Zvýšení bezpečnosti přechodu přes tramvajové těleso, ul. Palachova“ 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

I. Smluvní strany: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro 

územní plánování, majetek a sport 

/dále jen „„objednatel“/ 

PDSystems s.r.o. 

se sídlem: U Sanatoria 495/11, 153 00 Praha 5 

zastoupený: Ing. Jaroslav Látal, MBA 

IČ: 27890546 

DIČ: CZ27890546 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

/dále jen „zhotovitel“/ 

II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 
sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

IIT. Dílo a místo plnění 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí instalace a dodávka technologie LED svítidel do chodníku za 

účelem zvýšení bezpečnosti chodců. 

Specifikace díla: 

Zemní LED návěstidlo PDS-400/M14 v úpravě do chodníku - bez kolimátoru, 
červeno/zelené



e Instalace zemních LED návěstidel PDS-400/M14 do zámkové dlažby 

« Napájecí zdroj 230V/24V DC a řídící jednotka s dynamickou regulací světelného toku 
LED svítidel v rozsahu 1-100% 

e © Drobné stavební úpravy 

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle cenové nabídky zhotovitele, poptávky 

objednatele, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele. 

Místo plnění: ulice Palachova, Liberec, k. ú. Liberec 

Účelem plnění je Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu přes tramvajové těleso. 

IV. Podmínky provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

Zástupce zhotovitele: 

Zástupce objednatele: 

  

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 
se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK atd.), obecně 
závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a 

to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 
závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných 
či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 

bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu anebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož 1 situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky 

a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 

souvisejících sdílem) a za podmínek v nich stanovených  zařádně | a včas proveditelné. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 
podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na 

příslušné části díla. 

Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských 
normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn 
kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 

zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 
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b) 

Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny: 

všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci 

odpadů; 
pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 

veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd. 

V. Provádění díla 

O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel 
není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

VI. Cena za dílo 

Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 424 593,84 Kč s DPH (dále 

také jen „celková cena díla“), a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 2. 2026. Jde o 
částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cena díla činí: 

cena celkem bez DPH 350 904,00 Kč 

DPH 21% 73 689,84 Kč 

cena celkem s DPH 424 593,84 Kč 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 
ceny plnění. 

Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 

cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení 
objednatelem. 

Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

VII. Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy 

objednatele. Zaslání této výzvy objednatele zhotoviteli se předpokládá v průběhu července 2026. 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
do 6 týdnů od protokolárního předání místa plnění. Za okamžik splnění (provedení díla), 

3



respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho 

části bez vad a nedodělků objednateli. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 
uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
V případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

- © neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 
- © pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

- © v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná 
pohroma, jakož 1 další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim 
při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 

a včas jej dokončit. 

Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou 
dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, 

které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho 

provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo 
vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně zápisem do stavebního 

deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou zhotovitel 
provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. VII 

odst. 1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. VII odst. 1. Objednatel je povinen 
k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat zápisem do stavebního deníku a 

zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní pokračovat v plnění smlouvy. 
Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 

považovány např. teploty pod -2“C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o 
rychlosti nad 40 km/h. 

VIII. Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba 

k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního 
termínu. 

Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost 

sloužit svému účelu. 

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, 

atesty, apod. 

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či 
pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, 

platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou 

zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro 
danou stavbu relevantní), a to zejména: 
- © návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;



- © případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 

přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření 
k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

IX. Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla resp. jeho části uhradit na základě faktur 

vystavených zhotovitelem po předání díla nebo jeho části tvořící funkční celek bez vad a 
nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí 

faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně 

ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 

doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 

odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí 
být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem 

oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování 

jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato 
položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); 

případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 

stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné 
smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci 

dle čl. X. sankce. 

X. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla nebo dílčí části díla dle čl. VII, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 

pokud se strany nedohodnou jinak.



V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu 

plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu 

dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní 
pokutu není dotčen. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 

díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může 

zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a 
platnými právními předpisy. 

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním 
díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění 
předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla 

na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv 
příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení 

díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v 
originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že 

veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a 

okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 
nestanoví jinak. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 
předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 
provoz zařízení, výuka žáků atd.). 

Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným autorským dozorem (AD). 

Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na 
více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 

plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných 
okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 

k zdárnému a úplnému dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 
urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti 

nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 
řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 

Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat 
potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními 

pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 
požadavkům stanoveným v této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v účinném znění. 

Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými 

odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 
prokázat řádné provedení jakékoli části díla. 

Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě 
plnění. 

Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci AD. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací 

(dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.



20. 

21. 

Zb 

Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), 

svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel 
výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit: 
- © důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 
- © řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících 

ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 
- © eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

XII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

XIII. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla. 
Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými 
právními předpisy, standardy a normami a vsouladu s kvalitativními 1 kvantitativními 

požadavky objednatele uvedenými v poptávce objednatele, projektové dokumentaci, smlouvě o 

dílo nebo výkazu výměr. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění 
reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 

dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel 
na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 

Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem 

vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne 

podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.



10. 

11. 

Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 
ihned po jejich zjištění. 

Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a 
podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 
- © nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; anebo 

- © zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na 
odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na 
odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 

- © odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 
(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 
a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

- © odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo 

- © požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo 
- © požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 

dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 
- © sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 

škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 
odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 

lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

XIV. Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká 1i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných 
skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 

shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.



Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět 
předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část 
činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro 

činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky 

zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 

doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 
technologiích). 

XV. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 
- © prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo; 

- © porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této 

smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) 
lhůtě; 

- © porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, 
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 

smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 

- © úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod 

zhotovitele; 

- © porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy 1 v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

Má-li objednatel zato, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity (například počet 
zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 
harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 

zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné 
míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu 

v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo V rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 
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Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní az důvodů uvedených 
V právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

XVI Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. I zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. Závěrečná ustanovení 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 

stvrzují svými podpisy. 

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

Tato smlouva může být uzavřena v elektronické nebo listinné podobě. V případě elektronického 
uzavření je smlouva vyhotovena v elektronické podobě a podepsána oběma smluvními stranami 

kvalifikovanými elektronickými podpisy. V případě listinného uzavření je smlouva vyhotovena 

ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

Přílohy: cenová nabídka cenová nabídka ze dne 11. 2. 2026 
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V Liberci, dne.......... 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Adam Lenert, MBA, 

náměstek primátora pro územní 

plánování, majetek a sport     
Za objednatele 

V Liberci, dne.......... 

PDSystems s.r.o. 

  

Za zhotovitele 
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Nokia Mlény MŽ vém Nabídka č.N26021103 

Dodavatel: Odběratel: 

PDSystems s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

U Sanatoria 495/11 Jablonecká 41/27; Liberec (Liebigova vila) 

153 00 Praha 5 460 59 Liberec 

IČ:27890546 | DIČ:CZ27890546 IČ:00262978 | DIČ:CZ00262978 

Vyřizuje: Milan Benda 

benda.milan Amagistrat.liberec.cz 

    

Vystavil: Ing. Jaroslav Látal, MBA Vaše/naše reference: © PPCH přes tramvajové 

těleso 

Datum vystavení: 11.02.2026 

Dodací termín: 6-10 týdnů Platební podmínka: PP 

Záruka: 2 roky Datum platnosti nabídky 31.05.2026 
  

Nabízíme Vám následující zboží a služby pro zvýšení bezpečnosti chodců při jejich překonávání 

tramvajového tělesa. 

Pol. Popis Mn. J.C.bezDPH | Celkembez © Celkem s DPH 
DPH 

1.. Zemní LED návěstidlo PDS-400/M14 v úpravě do chodníku 8 

- bez kolimátoru, červeno/zelené 

2.. Instalace zemních LED návěstidel PDS-400/M14 do 8 
zámkové dlažby 

3.. Napájecí zdroj 230V/24V DC a řídící jednotka s 1 
dynamickou regulací světelného toku LED svítidel v 
rozsahu 1-100% 

  

4. Drobné stavební úpravy 1 

9. Dopravní a logistické náklady 1 

Celkem DPH 21% 73 689,84 Kč 

Celkem 1-5 350 904,00 Kč 424 593,84 Kč 

Nabídka obsahuje: 
1. Dopravu komponent a materiálu včetně kabelu 
2. Přípravu chodníku - tvorba vývrtů/šachet zemních LED návěstidel 
3. Pokládka kabelů do předem zhotovených spár 
4. Instalace zemních LED návěstidel včetně jejich zadláždění, bez spár kabelových tras 
5. Elektromontáže pro napájení do 24V= 

Nabídka zejména neobsahuje: 
6. Stavební a výkopové práce 
7. Zajištění kabelového připojení pod tramvajovým tělesem 
8. Stožáry systému přisvětlení 
9.. Uklid staveniště a likvidaci odpadu a nečistot nad rámec instalace zemních LED návěstidel 
10. Obnovení, opravu, případně úpravu vodorovného dopravního značení 
11. Připojení elektrického zařízení do stálé sítě 230V/50Hz 
12. Dopravní opatření 
13. Projektovou dokumentaci a projektové příslušenství včetně geodetického zaměření 

PDSystems s.r.o, U Sanatoria 495/11, 15300 Prah i rechody. 

IČ: 27890546, DIČ:CZ27890546, Společnost je 
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14. Zajištění potřebných povolení 

    
  

Lepení návěstidel lze provádět do teplot >5*C, NELZE ZA DEŠTĚ! 
Nabízené řešení je předmětem patentových ochran č. PV 2007-106 a PV 2008-291. 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností jsme Vám k dispozici na kontaktech níže. 

Děkujeme za Váš zájem o nabídku naší společnosti 

S úctou 

  PDSystems s.r.o., U Sanatoria 495/11, 15300 Praha 5 = Radotín tel :724 287485. fax:724290.091www. 
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