



Město Kuřim



MUKUP004AQVI

Městský úřad Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/D/0107

„Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“

uzavřená podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, [redacted], e-mail: bartos@kurim.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Šudák, [redacted]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: Vítězslav Maloň
Sídlo: [redacted]
IČO: 42314542
DIČ: CZ 6211301371
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

K podpisu smlouvy je oprávněn:

Vítězslav Maloň, [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 2 Výchozí údaje o díle

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby s názvem „**Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim**“ (dále jen „dílo“). Provedením díla se rozumí v souladu s § 2604 občanského zákoníku dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.
- 2.2. Místo provádění díla: Střelecký areál Kuřim, pozemek p.č. 3476 v k.ú. Kuřim.

Článek 3 Předmět díla

- 3.1. Předmětem díla je novostavba střeleckého přístřešku, soustavy balistických ochranných terčovými zařízení a lapače střel v místě stávajících objektů sportovní střelnice. Součástí předmětu jsou i demoliční práce, v rámci kterých budou odstraněny stávající přístřešek včetně základové desky, sklad a opěrná stěna.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo ve kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy na podkladě projektové dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“, zpracované společností STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o. v 07/2016, v rozsahu objednatelům hodnocené nabídky zhotovitele a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací).
Kvalitativní podmínky jsou vymezeny dále stavebním povolením č.j. MK/5112/17/OSŽP ze dne 4.7.2017, s nabytím právní moci dne 25. 7. 2017, vydaným Městským úřadem Kuřim, Odborem stavebním a životního prostředí, za dodržení podmínek dotčených orgánů a vlastníků nebo pověřených správců dotčených sítí a dopravní infrastruktury.
- 3.3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená objednateli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) s názvem „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky.
- 3.4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
- 3.5. **Součástí předmětu díla dále je:**
 - zhotovení harmonogramu postupu prací v elektronické podobě
 - zhotovení projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, po předchozím projednání s technickým dozorem objednatele. V případě zhotovení této dokumentace bude tato předána objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních a dále ve 2 datových vyhotoveních ve formátu *.pdf;
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla (dále jen DSP) a její předání objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních a dále ve 2 datových vyhotoveních ve formátu *.dwg a *.pdf. Do DSP všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby. Části DSP, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“. Součástí DSP bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení a bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla;
 - doložení, že nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi zhotovitel informoval TDI o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora BOZP;
- vytyčení podzemních inž. sítí a zařízení před zahájením zemních prací (pokud budou stavební činnostmi zhotovitele dotčeny), vše v souladu s vyjádřeními správců sítí v dokladové části PD, přičemž podmínky jejich správců, vlastníků dopravní a technické infrastruktury musí být dodrženy po celou dobu výstavby. Součástí bude i případné zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření. Před záhozem podzemních inženýrských sítí musí být přizváni ke kontrole zástupci příslušných správců.
- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla vč. projednání a úhrady správních poplatků;
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- zřízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, jeho provozování po dobu realizace stavby, ostraha stavby a staveniště včetně zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, po ukončení realizace odstranění zařízení staveniště a celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím;
- zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu a k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu výstavby a uvedení všech těchto povrchů dotčených stavbou do původního stavu. Před započítím prací budou tyto plochy vhodným způsobem zdokumentovány, dokumentace bude součástí zápisu o předání a převzetí staveniště;
- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- odvoz a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá objednateli na CD/DVD při předání díla;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí apod., kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla a jejich předání objednateli ve 2 vyhotoveních, nejpozději k termínu předání a převzetí díla;
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění po jejich zabudování ve stavbě včetně vyhotovení jednotlivých protokolů v českém jazyce ve 2 provedeních a jejich předání objednateli nejpozději k termínu předání a převzetí díla;
- vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních tištěných a 1 v datové formě (na CD /DVD) a jejich předání objednateli nejpozději k termínu předání a převzetí díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky budoucího správce; o zaškolení jednotlivých osob doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob;
- zajištění veškerých dokladů nutných ke kolaudaci stavby a součinnost při kolaudaci stavby; účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud nastane situace, že závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena po přejímce a stavební úřad bude požadovat doplnění či upřesnění dokladů technické dokumentace, je zhotovitel povinen obstarat doklady ve vztahu k provedenému dílu, které je předmětem smlouvy.
- zpracování geometrického plánu odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - ve 3 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve formátu *.DGN a *.pdf,

- zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových vyhotoveních ve formátu *.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených.
- zajištění technické dokumentace k závěrečné kontrolní prohlídce - tato dokumentace bude obsahovat zejména protokol o předání a převzetí díla, kladné vyjádření dotčených orgánů státní správy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, stavební deník, zkušební protokoly, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zprávy, záruční listy, certifikáty, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti technologického zařízení a požárně bezpečnostních zařízení, v případě potřeby technickým dozorem zadavatele odsouhlasený postup úpravy podloží zpracovaný odborným geologem, doklady o uložení odpadů na skládce, návody na obsluhu, pokyny na údržbu a kontroly.
 - výše uvedené doklady budou předloženy objednateli v českém jazyce, ve dvou tištěných vyhotoveních (1 x originál a 1 x kopie), nejpozději ke dni předání a převzetí díla, a to včetně DSP, geometrického plánu a geodetického zaměření skutečně provedeného díla.
 - předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení.
- 3.6.** Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní parametry díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla.

Článek 4 Lhůta plnění

- 4.1.** Lhůta plnění díla včetně předání díla objednateli činí 120 kalendářních dnů. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatel zhotoviteli.
- 4.2.** Lhůta plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatel a zhotovitelem.

Článek 5 Cena díla

- 5.1.** Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a činí:

cena díla bez DPH	1.915.704,62 Kč
DPH 21 %	402.297,97 Kč

cena celkem včetně DPH	2.318.002,59 Kč

- 5.2.** Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na zařízení staveniště a další vedlejší rozpočtové náklady na dopravu, montáž,

zpracování projektové dokumentace zajišťované zhotovitelem, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení, provozní náklady (mj. též náklady spojené se spotřebou a měřením médií pro provedení díla, pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, součinnost při kolaudaci apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla.

- 5.3.** Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu díla formou víceprací, méněprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnové listy, které jsou podkladem dodatku ke smlouvě, bezodkladně, nejpozději do tří dnů po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
- Méněpráce a vícepráce budou oceněny na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu změn odsouhlaseného TDI a osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických takto:
- méněpráce jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy
 - vícepráce jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, a pokud nejsou obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS v cenové úrovni odpovídající době zhotovování tohoto díla. V ostatních případech cenami stanovenými porovnatelnou kalkulací zhotovitele odsouhlasenou TDI a osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických.
- 5.4.** Ke každému oceněnému položkovému rozpočtu změny vyhotoví zhotovitel samostatný změnový list, jehož obsahem bude zejména přesný technický popis změny díla, cena a vliv změny na dílčí a konečné termíny výstavby. Změnový list musí obsahovat i odkaz na provedený zápis ve stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změna díla vznikly a z jakého důvodu. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že dílčí termíny, případně konečný termín výstavby bude dodržen. K takto předloženým změnovým listům se vyjadřuje TDI nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich doručení zhotovitelem. Změnové listy budou podepsány zhotovitelem, TDI, osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických a generálním projektantem.
- 5.5.** Zhotovitel může provést změnové práce a má právo na jejich úhradu až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.6.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- 5.7.** Za vícepráce nelze považovat práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s projektovou dokumentací, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy sjednáno.
- 5.8.** V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.

Článek 6 Platební podmínky

- 6.1.** Objednatel neposkytuje zálohy.

- 6.2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA), a pokud některé položky podléhají režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zohlední zhotovitel tuto skutečnost při vystavení účetních dokladů.
Faktura vystavená zhotovitelem musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle ust. § 435 občanského zákoníku.
- 6.4. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Podkladem k vystavení dílčích faktur a konečné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený TDI a osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na konečnou fakturu. Zhotovitel se zavazuje doručit dílčí faktury a konečnou fakturu vždy ve třech vyhotoveních TDI do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.
Částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele.
- 6.5. Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury do výše maximálně 90 % ceny díla bez DPH a objednatel je bude hradit v souladu s odst. 6.4. tohoto článku smlouvy. Zbývající část ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou bude zhotovitel oprávněn vystavit po oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad dle čl. 10.4. této smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u konečné faktury je tedy datum převzetí díla objednatelem nebo datum odstranění případných vad a nedodělků díla nebránících užívání, bude-li dílo s těmito vadami a nedodělků převzato.
- 6.6. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - číslo faktury,
 - den vystavení, den uskutečnění plnění a den splatnosti faktury,
 - označení peněžního ústavu a č. účtu dle smlouvy o dílo, na který se má platit,
 - označení díla a číslo smlouvy objednatele,
 - rozsah a předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA),
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený TDI a osobou objednatele oprávněnou k jednání ve věcech technických.
- 6.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě zhotovitel neprodleně doručí objednateli novou fakturu s opravenými údaji včetně opraveného data splatnosti.
- 6.8. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli v odsouhlasené podobě.
- 6.9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (nebo vícenáklady), s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce (nebo vícenáklady) musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce (nebo vícenáklady) sjednány a odsouhlaseny (změnový list, dodatek).

- 6.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele) při respektování zákona o DPH.

Článek 7 Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis. Lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení stavby (tj. provedení potřebných úkonů zhotovitelem) je nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí staveniště, přičemž po zahájení prací se zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.
- 7.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu trvání stavby plochu pro zařízení staveniště a uložení stavebních materiálů. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojny bod vody, šatovány, atp.), vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení a příp. dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště, materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.
- 7.4. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni převzetí staveniště podrobný harmonogram postupu prací s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností – v podrobnosti jednotlivých stavebních objektů (SO 01 až SO 08). Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram postupu prací bude vždy sestaven na základě projednání, dohody a odsouhlasení s objednatelem a bude vždy stanoven s min. týdenním předstihem.
- 7.5. Zhotovitel je povinen během provádění předmětu díla řádně pečovat o staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku třetích osob. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen v něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.6. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a majetku třetích osob až do doby jeho dokončení a předání objednateli. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem (případně do odstranění drobných vad a nedodělků), stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nebo není-li to možné, finančně uhradit.
- 7.7. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

Článek 8 Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku budou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
- 8.2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 8.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek 9 Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla až do termínu jeho převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.2. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména projektovou dokumentaci projednanou ve stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámí.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- 9.4. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů, není-li v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací.
- 9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
- 9.7. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

- 9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
- 9.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.
- 9.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranu na staveništi.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí osobní účast odborně způsobilé osoby zhotovitele (stavbyvedoucí) při realizaci prací, zejména při předávání staveniště, průběžných kontrolách provádění prací, kontrolních dnech a při předání dokončeného díla objednateli. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatel mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

- 9.12. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.
- 9.13. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré dokumenty související s předmětem plnění díla v českém jazyce a vést veškerá jednání v českém jazyce.
- 9.14. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním poddodavatelem.

Článek 10 Předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v rámci předávacího a přijímacího řízení.

- 10.2.** Dokončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby odpovídalo projektové dokumentaci pro stavební povolení. Řádným dokončením díla se dále rozumí předání veškerých nezbytných dokladů, které umožní podání žádosti o kolaudační souhlas. Řádným dokončením díla se také rozumí odstranění případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, potvrzené zápisem o odstranění těchto vad podepsaným oběma smluvními stranami.
- 10.3.** Předávacím a převímacím řízením se rozumí řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla za účasti objednatele, zhotovitele, či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob, budoucího uživatele a za účasti technického dozoru objednatele.
- 10.4.** K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel dílo předá a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se takovéto vady při předání díla vyskytly. O odstranění těchto vad bude pořízen zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 10.5.** V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne předání díla objednateli.
- 10.6.** Zhotovitel doloží k předání a převzetí díla veškeré nezbytné doklady, zejména doklady uvedené v čl. 3.5. této smlouvy.
- 10.7.** Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem.

Článek 11 Záruka za jakost

- 11.1.** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na dílo činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem, na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- 11.2.** Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, obecně platnými právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- 11.3.** Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 11.4.** Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě

havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Tento postup nevede ke ztrátě záruky za jakost.

- 11.5.** O provedeném odstranění vady a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam.

Článek 12 Pojištění

- 12.1.** Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy.
- 12.2.** Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 2.000.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
- 12.3.** Doklady o pojištění zhotovitel objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit objednateli.
- 12.4.** Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.5.** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek 13 Smluvní pokuty

- 13.1.** V případě porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2.** V případě prodlení s termínem provedení díla (tj. dokončení díla včetně jeho předání objednateli) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.3.** V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.4.** Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 13.5.** V případě porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané době, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.6.** Objednatel je oprávněn na zhotoviteli požadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý

den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s nástupem na její odstranění.

- 13.7. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.
- 13.9. Objednatel je oprávněn provést započtení vzájemných pohledávek na základě ust. § 1982 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 13.10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ze svého závazkového stavu.

Článek 14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 14.2. Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku zhotovitele nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele.
- 14.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, s projektovou dokumentací, s technologickými předpisy a s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 14.4. Pokud zhotovitel bez řádného zdůvodnění nepřevzme staveniště a nebo nezahájí realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, může objednatel následující kalendářní den od smlouvy odstoupit a to ve formě písemného oznámení doručeného na adresu zhotovitele.
- 14.5. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednoho nebo více stavebních objektů dle harmonogramu delším jak 20 pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 14.6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li zhotovitel svou povinnost zakotvenou mimo jiné v čl. 9.11., 12.2. a 14.3.
- 14.7. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 14.8. Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 14.9. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Článek 15 Vyšší moc

- 15.1.** Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.
- 15.2.** Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Článek 16 Závěrečná ustanovení

- 16.1.** Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 16.2.** Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 16.3.** Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 16.4.** Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 16.5.** Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy, potvrzený oběma smluvními stranami.
- 16.6.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 16.7.** Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- 16.8.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.


- 16.9. Město Kuřim je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.10. Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva byla schválena Radou města Kuřim na schůzi č. 30/2017 dne 12. 9. 2017

V Kuřimi, dne ... 27. 9. 2017

V Předklášteři, dne ... 26. 9. 2017

Za objednatele:



Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Za zhotovitele:



Vítězslav Maloň

Soupis prací - rekapitulace

Název stavby:		Rekonstrukce sítělnice SSK Kuřim		Objednatel:	Město Kuřim	
Druh stavby:		rekonstrukce		Projektant:	STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o.	
Lokalita:		Kuřim		Zhotovitel:	Vítězslav Maloň-Univerzální služby Předklášteří	
Zpracoval:		Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.		Zpracováno dne:	15.8.2017	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01		Demoliční práce a příprava terénu	1 680,72	85 051,68	86 732,40	20,01
SO 01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	9 000,00	9 000,00	14,40
SO 01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	49 880,00	49 880,00	0,00
SO 01	16	Přemístění výkopku	0,00	19 377,40	19 377,40	0,00
SO 01	98	Demolice	1 680,72	6 794,28	8 475,00	5,61
SO 01	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02		Výšlehlý prostor	9 840,00	25 291,54	35 131,54	0,05
SO 02	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	6 861,54	6 861,54	0,00
SO 02	16	Přemístění výkopku	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
SO 02	M21	Elektromontáže	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00
SO 02		Ostatní materiál	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00
SO 03		Síťlecký přístřešek	790 621,88	199 413,67	990 035,55	134,91
SO 03	27	Základy	85 789,31	27 435,69	113 225,00	70,80
SO 03	31	Zdi podpěrné a volné	16 905,13	8 117,87	25 023,00	35,35
SO 03	63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 617,94	8 924,41	21 542,35	10,33
SO 03	711	Izolace proti vodě	1 175,76	2 402,24	3 578,00	0,03
SO 03	714	Izolace akustické a protiořesová opatření	1 605,63	19 049,37	20 655,00	0,02
SO 03	762	Konstrukce tesařské	16 476,05	24 546,15	41 022,20	3,90
SO 03	763	Dřevostavby	66 633,56	29 275,44	95 909,00	6,80
SO 03	764	Konstrukce klempířské	4 208,63	17 614,37	21 823,00	0,21
SO 03	765	Krytina tvrdá	37 882,53	15 837,57	53 720,10	5,79
SO 03	766	Konstrukce truhlářské	6 936,86	23 778,84	30 715,70	0,04
SO 03	783	Nátěry	14 339,02	9 710,48	24 049,50	0,07
SO 03	H00	Běžné stavební práce	0,00	348,00	348,00	0,00
SO 03	H711	Izolace proti vodě	0,00	374,50	374,50	0,00
SO 03	H714	Izolace akustické a protiořesová opatření	0,00	2 616,00	2 616,00	0,00
SO 03	H762	Konstrukce tesařské	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00
SO 03	H763	Dřevostavby	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
SO 03	H764	Konstrukce klempířské	0,00	258,80	258,80	0,00
SO 03	H765	Krytina tvrdá	0,00	882,00	882,00	0,00
SO 03	H766	Konstrukce truhlářské	0,00	113,40	113,40	0,00

SO 03	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	901,50	0,00
SO 03	M21	Elektromontáže	4 585,45	2 265,05	6 850,50
SO 03		Ostatní materiál	521 466,00	0,00	521 466,00
SO 04		Levá boční clona	65 321,26	11 284,14	76 605,40
SO 04	766	Konstrukce truhlářské	299,24	6 538,76	6 838,00
SO 04	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	33,41	622,59	656,00
SO 04	783	Nátěry	5 728,21	3 103,79	8 832,00
SO 04	H00	Běžné stavební práce	0,00	116,00	116,00
SO 04	H762	Konstrukce tesařské	0,00	903,00	903,00
SO 05		Ostatní materiál	59 260,40	0,00	59 260,40
SO 05		Čelní clony 1, 2 a 3	363 415,10	84 040,90	447 456,00
SO 05	714	Izolace akustické a protiořesová opatření	3 124,51	37 069,49	40 194,00
SO 05	766	Konstrukce truhlářské	1 302,56	20 453,44	21 756,00
SO 05	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 492,66	14 882,34	18 375,00
SO 05	783	Nátěry	11 207,37	6 072,63	17 280,00
SO 05	H00	Běžné stavební práce	0,00	145,00	145,00
SO 05	H762	Konstrukce tesařské	0,00	5 418,00	5 418,00
SO 05		Ostatní materiál	344 288,00	0,00	344 288,00
SO 06		Terčový prostor 25 a 50 m	72 374,19	26 201,11	98 575,30
SO 06	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	2 741,20	2 741,20
SO 06	16	Přemístění výkopku	0,00	2 590,00	2 590,00
SO 06	27	Základy	69 974,76	20 758,34	90 733,10
SO 06	M21	Elektromontáže	14,43	111,57	126,00
SO 06		Ostatní materiál	2 385,00	0,00	2 385,00
SO 07		Lapač sítěl	29 346,00	2 580,00	31 926,00
SO 07	17	Konstrukce ze zemin	0,00	2 580,00	2 580,00
SO 07		Ostatní materiál	29 346,00	0,00	29 346,00
SO 08		Zadní val	4 271,21	39 666,29	43 937,50
SO 08	12	Odkopávky a prokopávky	4 271,21	35 133,79	39 405,00
SO 08	16	Přemístění výkopku	0,00	4 532,50	4 532,50
SO 09		Levý val	0,00	8 019,50	8 019,50
SO 09	17	Konstrukce ze zemin	0,00	8 019,50	8 019,50
		Celkem:		1 818 419,19	

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rekonstrukce střešnice SSK Kuřim	Objednatel:	Město Kuřim	IČ/DIČ:	00281964/CZ00281964
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o.	IČ/DIČ:	03493598/SC03493598
Lokalita:	Kuřim	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	123
JKSO:		Zpracoval:	Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.	Datum:	15.8.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Geodet. zaměření		1,00	1 818 419,19	18 184,19
DSP stavby		1,50	1 818 419,19	27 276,29
Akustická měření revize		1,00	1 818 419,19	18 184,19
Celkem DN		1,00	1 818 419,19	18 184,19

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,85	1 818 419,19	15 456,56
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS	0,00			15 456,56

Celkem VRN

97 285,43

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN	0,00			0,00

Vilém Maloch • Univerzální služby

Viska 1034

566 02 Předkláštěti

IČ: 42314542, DIČ: CZ6211301371

tel./fax: 549 419 528

Soupis prací

Název stavby:		Rekonstrukce střelnice SSK Kufim		Doba výstavby:		Město Kufim							
Druh stavby:		rekonstrukce		Začátek výstavby:		STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o.							
Lokalita:		Kufim		Konec výstavby:		Vítězslav Maloň-Univerzální služby							
JKSO:		Zpracováno dne: 15.8.2017		Zpracoval:		Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
	SO 01		Demolice prací příprava terénu				1 030,72	8 051,83	9 082,55			20,01	
1	SO 01	113109315R00	Příprava a příložení práce	m2	40,00	225,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,36	14,40	RTS I / 2017	
2	SO 01	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	580,00	85,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
3	SO 01	122201109R00	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3	m3	580,00	1,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
4	SO 01	162201102R00	Přemístění výkopku	m3	692,05	28,00	0,00	19 377,40	19 377,40	0,00	0,00	RTS I / 2017	
5	SO 01	98101111R00	Demolice	m3	120,00	60,00	1 427,87	6 774,28	8 202,15	0,04	5,61	RTS I / 2017	
6	SO 01	98101111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké	m3	21,25	60,00	252,85	1 022,15	1 275,00	0,04	0,84	RTS I / 2017	
7	SO 01	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
8	SO 02	121101100R00	Odkopávky s protokopávkou	m3	51,26	29,00	0,00	1 486,54	1 486,54	0,00	0,00	RTS I / 2017	
9	SO 02	122201102R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	62,50	85,00	0,00	5 312,50	5 312,50	0,00	0,00	RTS I / 2017	
10	SO 02	122201109R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	62,50	1,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	RTS I / 2017	
11	SO 02	162201102R00	Přemístění výkopku	m3	62,50	28,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
12	SO 02	210810502R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m	80,00	26,50	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
13	SO 02	210010124R00	Kabel silový CYKOY 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uloženy	m	160,00	49,00	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
14	SO 02	210850047R00	Trubka ochranná z PE, uložena volně, DN do 80 mm	m	80,00	84,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
15	SO 02	34111036	Kabel sdělovací NCY 12 x 1,5 mm volně uloženy	m	80,00	26,50	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
16	SO 02	34123506	Kabel sdělovací párový TCEKY-D 12 P 1,0 mm	m	80,00	96,50	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,02	RTS I / 2017	
17	SO 03	274272140RT3	Střelnice přístřešek	m2	63,25	980,00	42 098,64	19 886,36	61 985,00	0,74	46,81	RTS I / 2017	
18	SO 03	273321117R00	Zdivo základové z bednicích tváříc. tl. 30 cm	m3	9,00	2 400,00	20 113,13	1 486,87	21 600,00	2,53	22,73	RTS I / 2017	
19	SO 03	273361921RT2	Výztuž základových desek ze avtařovaných sítí	t	1,20	24 700,00	23 577,54	6 062,48	29 640,00	1,06	1,27	RTS I / 2017	
20	SO 03	311112030RT3	Uložení tváříc ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	63,25	44,00	1 611,10	1 171,90	2 783,00	0,55	34,53	RTS I / 2017	
21	SO 03	311361821R00	Výztuž nadzáklad: zot z betonářské ocali 10505 (R)	t	0,80	27 800,00	15 294,03	6 945,97	22 240,00	1,02	0,82	RTS I / 2017	
22	SO 03	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	3,92	2 780,00	7 300,91	3 596,69	10 897,60	2,53	9,90	RTS I / 2017	
23	SO 03	632411104RT1	Vyrovnávací slátka, ruční zprac. tl.4 mm	m2	62,25	171,00	5 317,04	5 327,71	10 644,75	0,01	0,44	RTS I / 2017	

SO 05 714	Boleha, kování a protišlapová opatření					3 124,51	40 194,00		0,04
99 SO 05 714119001R00	Montáž akust. obklad. panelů, podkladový rošt	m2	261,00	154,00		37 069,49	40 194,00	0,00	0,04
SO 05 766	Konstrukce stropů					37 069,49	40 194,00	0,00	0,04
100 SO 05 766111210R00	Stěny nekomplet. plně s výplní, palub. H do 2,75 m	m2	88,80	245,00		20 453,44	21 756,00	0,00	0,02
SO 05 767	Konstrukce dopravního svislého (základní)					20 453,44	21 756,00	0,00	0,02
101 SO 05 767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	245,00	75,00		14 837,34	18 375,00	0,00	0,01
SO 05 783	Nátery					14 837,34	18 375,00	0,00	0,01
102 SO 05 783781003R00	Nátěr tesatských konstrukcí impregnace karbolin 3x	m2	180,00	96,00		6 072,53	17 280,00	0,00	0,07
SO 05 160	Běžné stavební práce					6 072,53	17 280,00	0,00	0,07
103 SO 05 998001011R00	Přesun hmot pro plitky betonované na místě	t	2,50	58,00		145,00	145,00	0,00	0,00
SO 05 1762	Konstrukce tesatská					145,00	145,00	0,00	0,00
104 SO 05 998762102R00	Přesun hmot pro tesatské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,00	301,00		5 416,00	5 416,00	0,00	0,00
105 SO 05 998762102R00	Přesun hmot pro tesatské konstrukce, výšky do 12 m	t	9,00	301,00		2 709,00	2 709,00	0,00	0,00
SO 05 18	Ostatní materiály					2 709,00	2 709,00	0,00	0,00
106 SO 05 0010VD	akustický protidrazový obklad	m2	261,00	1 193,00		0,00	344 288,00	0,00	3,03
107 SO 05 60515712	Hranol 160x160-180x180 mm dl. max. 5 m jakost 2-3	m3	1,00	11 000,00		0,00	311 373,00	0,00	0,00
108 SO 05 60512946	Přikro SM/JD omit.III.jak.II.2,4 dl.400-600 š.8-16	m3	4,50	4 870,00		0,00	11 000,00	0,00	0,55
SO 06 12	Terbový prostor 25 x 50 m					21 915,00	21 915,00	0,00	2,48
SO 06 12	Odkopávky a prokopávky					77 374,59	95 975,30	0,00	8,07
109 SO 05 122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	30,80	88,00		2 710,40	2 710,40	0,00	0,00
110 SO 06 122201109R00	Připlatek za lepitost - odkopávky v hor. 3	m3	30,80	1,00		30,80	30,80	0,00	0,00
SO 06 16	Přemístění výkopů					2 590,00	2 590,00	0,00	0,06
111 SO 06 162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	92,50	28,00		2 590,00	2 590,00	0,00	0,06
SO 06 27	Základy					20 756,24	60 753,30	0,00	0,82
112 SO 06 271521111R00	Polštář základu z kamenná hr. dřevného 63-125 mm	m3	1,90	1 009,00		762,51	1 917,10	1,82	3,45
113 SO 06 273321211R00	Železobeton základových desek C 12/15	m3	15,40	2 380,00		3 914,20	36 652,00	2,53	38,89
114 SO 06 274272150RT3	Ždivo základové z bednicích tvámic, tl. 40 cm	m2	48,30	1 080,00		16 081,63	52 164,00	0,96	46,51
SO 06 M21	Elektronika					111,57	126,00	0,00	0,00
115 SO 06 210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	2,00	63,00		111,57	126,00	0,00	0,00
SO 06	Ostatní materiály					111,57	126,00	0,00	0,00
116 SO 06 34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	90,00	26,50		2 385,00	2 385,00	0,00	0,02
SO 07 17	Lapač štěrku					2 385,00	2 385,00	0,00	0,02
SO 07 17	Konstrukce ze zemín					2 385,00	2 385,00	0,00	0,02
117 SO 07 17120611R00	Uložení zemín do násypů předeeps. tvarů s urovnáním	m3	107,50	24,00		2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
SO 07	Ostatní materiály					2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
118 SO 07 500VD	Písek kopaný 0 - 4 mm	m3	45,00	287,00		0,00	29 346,00	0,00	65,49
119 SO 07 60515380	Hranol SM/JD 2 20x20 délka 300-600 cm	m3	1,80	6 745,00		0,00	12 915,00	1,50	67,50
120 SO 07 5001VD	Kovza prahu lapače	ks	6,00	745,00		0,00	4 290,00	0,55	0,99
SO 08	Základní					0,00	4 290,00	0,00	0,00
SO 08 12	Odkopávky a prokopávky					1 271,21	5 937,50	0,00	1,44
121 SO 08 122501101R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3	m3	92,50	426,00		35 133,79	39 405,00	0,02	1,44
SO 08 16	Přemístění výkopů					1 532,50	1 532,50	0,00	0,04
122 SO 08 162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	92,50	49,00		4 532,50	4 532,50	0,00	0,00
SO 08 17	Lapače					0,00	6 019,50	0,00	0,00
SO 08 17	Konstrukce ze zemín					6 019,50	6 019,50	0,00	0,00
123 SO 09 171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zbitných na 95% PS	m3	186,50	43,00		8 019,50	8 019,50	0,00	0,00

Poznámka:

Celkem:

1 818 419,19

Všechny Maláň - Univerzální služby
 Víska 1034
 686 02 Předklášteří
 IČ: 42314542,DIČ: CZ6211301371
 tel./fax: 549 410 526