
  Spisová značka: 6121/2026 

 

Smlouva o dílo 
Číslo 2026/MAJ/0270 

 
čl. 1. Smluvní strany   

 
1.1.             Objednatel:    Město Vrchlabí 
      Zastoupený ve věcech smluvních:  
  zastoupený ve věcech technických:   

adresa:     Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:     00 278 475  
DIČ:     CZ00728475 
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
 

1.2.  Zhotovitel:    CLIMBING IVY s.r.o. 
  sídlo:     Tisá 209, 403 36 Tisá 

zastoupený ve věcech smluvních:   
zastoupený ve věcech technických:  
telefon:,  e-mail:  
IČO:     11898658 
DIČ:     CZ11898658   
bankovní spojení:    
číslo účtu:     
 

 

uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo 

 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke 
splnění díla „Výměna střešní krytiny, Zámecká 5, Vrchlabí“. Předmětem veřejné zakázky je kompletní 
rekonstrukce střešního pláště (krytina plechová falcová z pásů šířky cca 50 cm bezúdržbového plechu tmavošedé 
barvy – dle rozhodnutí ze dne 11.09.2017) na nájemním bytovém domě v katastrální území Vrchlabí, Zámecká č. 
p. 5. V současné době je střešní plášť v technicky dožitém stavu. Blíže vymezeno výkazem výměr. 

V předmětu díla jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

Předmět díla je vymezen položkovým rozpočtem. 

2.3. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti související s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro 
úspěšný průběh díla a přejímacího řízení.  

Jedná se zejména o:  

a) zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla 
zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů 
dokončeného díla a obstarání dalších dokladů nutných k převzetí díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů, 
příslušné revize, protokoly o provedení zkoušek, apod.). 

2.4. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelsko inženýrská činnost spojená s provedením díla, a to zejména: 

a) vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení 
dotčených správců těchto sítí, bude-li k zhotovení díla třeba 



b) získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem, bude-li 
k zhotovení díla třeba 
c) projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro provedení díla 
včetně úhrady poplatků, bude-li k zhotovení díla třeba 
d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG)  
e) kompletační činnost zhotovitele  
f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování 
g) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 
h) zřízení a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba přechodů a lávek pro pěší a pro přístup 
k nemovitostem a jejich likvidace, bude-li k zhotovení díla třeba. 

2.5. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle 
příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou 
také určeny podmínkami uvedenými ve výzvě na splnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „výzva“) a v 
zadávací dokumentaci stavby převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle této smlouvy. 

2.6. Veškeré práce budou provedeny dle schváleného výkazu výměr, v případě nutnosti změn v průběhu provádění 
díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s objednatelem.  

2.7. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace stavby platí ujednání 
obsažené v této smlouvě. 

2.8. Místem plnění je objekt v ulici Zámecká č. p. 5, Vrchlabí. 

2.9. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.  

 

čl. 3. Termíny plnění díla 

3.1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení díla. 

Zhotovitel zahájí stavební práce ve lhůtě 15 dnů, od doručení písemné výzvy objednatele převzetím staveniště 
a následnou realizací díla.  

Celková doba realizace díla je od zahájení prací: 12 týdnů 

Výzvu k zahájení díla na objektu je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejdéle do 1. 6. 2026. Nejpozději 
stanovená lhůta pro doručení výzvy dle tohoto článku objednatelem se sjednává jako podmínka odkládací, jejím 
marným uplynutím tato smlouva nenabude účinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

3.2. V případě nesplnění podmínek uvedených v čl. 6 ze strany objednatele je oprávněn zhotovitel jednostranně 
posunout termín dokončení díla o přiměřenou dobu. 

3.3. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných dodavatelem bude o dobu přiměřenou posunut 
termín dokončení díla.  

3.4. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního 
zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících v užívání díla, předání dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích (například hromosvodu včetně plánu) a předání dalších dokladů nutných k 
převzetí díla. 

3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně tři pracovní dny 
předem. 

 

 

 

čl. 4. Cena díla 

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený v čl. 2 této smlouvy bude proveden za maximální 
cenu:  



Cena celkem bez DPH     1 639 212,93 Kč 
 
DPH 12%         196 705,55 Kč 
 
Cena celkem včetně DPH    1 835 918,48 Kč 
 

Celková cena díla včetně DPH bude zjištěna objednatelem v rámci použití režimu přenesené daňové povinnosti dle 
čl. 5 této smlouvy.  

4.2. Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i 
pomocných, vyplývajících z předmětu dodávky v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných 
podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících 
z předaných podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání dodávky objednateli, i když nejsou v podkladech 
konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.  

4.3. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky: 

1. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla. 
2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla. 
3. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 
4. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

 

Pro sjednání změny ceny díla Zhotovitel předloží soupis případných výměrových podkladů (víceprací/méněprací) 
Objednateli k odsouhlasení před prováděním prací, které mění cenu díla. V případě změn u prací, které jsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce 
v položkovém rozpočtu. U změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena podložena ceníkovou 
položkou, která vychází z obecně dostupné cenové soustavy (např. URS, RTS…). Stanovená cena těchto prací 
bude v místě a čase obvyklá. 

Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou po projednání výměrových 
podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli 
stavby k odsouhlasení. 

4.4. Případné sjednání změny ceny díla bude provedeno v souladu s platnými předpisy, nabídkou a zadávací 
dokumentací. 

4.5. Podmínky sjednání případné změny díla, termínu, dodatečné stavební práce a podobné okolnosti, které vedou 
ke změně ceny díla či posunutí termínu plnění díla nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními ZVZ/ZZVZ, či 
kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc 
formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději 
do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho 
potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, 
že objednatel zjišťovací protokol potvrdil.  

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad.  

5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy použije režim přenesené 
daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. (dále jen zákon o DPH). 

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 
2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník.“ 



5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po uskutečnění 
příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované 
obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta 
splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu 
splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.  Datum zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňové doklady elektronicky na adresu posta@muvrchlabi.cz  

5.7. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši částky uvedené na příslušném 
daňovém dokladu.  

5.8. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli.  

 

čl. 6. Povinnosti objednatele 

6.1. Předat vyklizené staveniště v celém rozsahu do 14-ti dnů od doručení výzvy.  

6.2. Staveniště (pracoviště), na kterém budou prováděny stavební (montážní) práce a které je ve vlastnictví 
objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu rekonstrukce zdarma. 

6.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na základě písemné 
výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do 
stavebního deníku.  

 

čl. 7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců a schváleného výkazu výměr. 

7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu. 

7.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou 
zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy, přejímání 
prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení 
plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel má zároveň povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud jsou výše uvedené osoby pro 
realizaci potřební.  

7.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn 
zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jejich souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen 
zhotovitel vyzvat objednatele písemně, souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. 
Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.  

7.5.  Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li je pro plnění 
zakázky potřebovat.  

7.6. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků, které 
hodlá použít (dle zák. č.22/1997 Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů. 

7.7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými 
právními předpisy.  

7.8. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby v maximální možné míře snížil negativní dopady své 
činnosti na okolí (omezení prašnosti, hluku apod.). Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech prostorách 
dotčených svou činností a na prostranstvích kolem budov tak, aby nedošlo k poškození zdraví osob či majetku. Při 
provádění stavebních prací musí být objekt vždy zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Zároveň je uchazeč 
povinen v závěru provádění prací uvést prostory a pozemky dotčené stavbou do původního stavu. 
Povinností uchazeče bude také včas informovat uživatele objektu o termínu zahájení prací a dále i o všech 
omezeních v užívání objektu v průběhu provádění a respektovat provozní požadavky uživatele. 
Zhotovitel má povinnost využívat společné prostory pouze po dobu nezbytnou k plnění díla a zároveň se 

mailto:posta@muvrchlabi.cz


nepohybovat v místech, která mu nepřísluší.  

7.9. Zhotovitel předloží před zahájením prací časový harmonogram prací s uvedením uzlových bodů (dílčích 
termínů), jejichž nedodržení podléhá sankci dle čl. 9.2.  

7.10. Pokud zhotovitel zjistí, že je nucen změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení splnění kvalifikace, je to možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Objednatel však 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  

7.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po 
celou dobu provádění díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit doklad o pojištění do pěti 
pracovních dnů od podání výzvy.  

7.12. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu 
veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí 
dodávky objednatelem. 

7.13. Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a 
další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZP a 
PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZP.  

7.14. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství, ke kterým došlo 
jeho zaviněním. 

7.15. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob 
provádění prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost 
kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně.  

7.16. Zhotovitel nese odpovědnost za příslušnou kvalifikaci svých pracovníků nebo poddodavatelů, kteří provádí 
odborné práce. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen prokázat kvalifikaci do pěti pracovních dnů od podání 
výzvy. 

7.17. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání 
minimálně 3 pracovní dny před předáním stavby. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně 
provedené dílo.  

7.18. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny 
předmětu díla): 

a/ stavební deník 

b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách nebo příslušnými 
předpisy a normami (revize, tlakové zkoušky, rozbor pitné vody atd.) a doklady o řádném uložení odpadů ze 
stavby 

c/ 3 paré skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změnám. 

d/ fotodokumentace v el. podobě (CD/DVD/USB/datový soubor) 

7.19 Před zabetonováním monolitických prvků vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí výztuže 
jednotlivých prvků. 

7.20. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené prostory staveniště.    

7.21. V případě, že součástí podané nabídky výběrového řízení bylo i dodržování v nabídce uvedených 
environmentálních a sociálních principů, má zhotovitel povinnost tyto principy dodržet a doložit jejich realizaci při 
provádění díla. 

 

čl. 8. Záruka na jakost díla 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců, která počne běžet ode dne 
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 



8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu záruční lhůty novou 
záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem.  

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté 
v této smlouvě. 

8.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, 
co budou zjištěny. 

8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně 
uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 

8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady 
zhotovitele. 

 

čl. 9. Sankce 

9.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu v této výši 0,2% za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla. 

9.2. V případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem provádění díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

9.3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí dokončeného díla 
objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu. V případě 
nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), se sjednává pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu. 

9.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 
pracovní dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý případ a započatý den. 

9.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu dle 
čl. 7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za jeden každý případ 
takového porušení povinnosti. 

9.6. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Lhůta stanovená 
objednatelem musí být přiměřená reklamované vadě. 

9.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje 
technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla 
v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na 
vyúčtování řádně provedených prací a nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu 
změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho 
měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

9.8. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla poruší některý z environmentálních či sociálních principů, ke 
kterým se zavázal v předložené nabídce, a které byly posuzovány jako hodnotící kritérium v rámci výběrové řízení, 
má zhotovitel povinnost zaplatit objednateli jednorázovou pokutu ve výši 20.000,- Kč. Za porušení 
environmentálních a sociálních principů se také považuje nedoložení jejich splnění v průběhu realizace díla. 

Čl. 10 Společná ustanovení 

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání objednateli bez vad a 
nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

10.2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly 
řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným 
soudem ČR.      

10.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vyplývajících z této 
smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, 
které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže 



vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této 
skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala. 

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit 
předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou 
zhotovitelem pro požadovanou část díla.  

 

čl. 11. Registr smluv 
 

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), jelikož je Objednatel povinnou osobou ve smyslu 
Zákona o registru smluv a Zhotovitel s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel do 30 
dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami. 

11.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

11.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

 

Čl. 12 Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran jedno podepsané 
vyhotovení. 

12.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 

12.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 

 

Ve Vrchlabí dne  

 

 

 

 

 
Za objednatele:   Město Vrchlabí   Za zhotovitele:   CLIMBING IVY s.r.o.  

  Ing. Jan Sobotka        Lenka Riesová 
                           starosta města Vrchlabí        na základě plné moci 

 


