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SMLOUVA o DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A AUTORSKÉHO DOZORU

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ

DIČ:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontaktní osoba:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Centrum

energetických a environmentálních technologií

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

prof. Ing. Stanislavem Mišákem, Ph.D., ředitelem CEEI'

61989100

CZ61989100

d3kj88v

Československá obchodní banka, a. s.

100954151/0300

(dále jen jako „objednatel nebo VŠB — TU Ostrava“)

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zapsán v:

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24, 703 00 Ostrava

Ing. Romanem Kopřivou, jednatelem společnosti

29398266

C229398266

2bca7pp

Komerční banka, a.s.

107-1853910297/0100

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

38874/KSOS

   

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavírána na základě zadání veřejné zakázky s názvem

„vyhotovení projektové dokumentace pro autobusový záliv a související přeložky a přípojky

ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)“ (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž

předmětem je zpracování projektové dokumentace a autorský dozor pro Etapu 1 stavebních prací při

realizaci projektu CEEl'e H2 - Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer H2.

Realizace předmětu smlouvy bude vycházet z Dokumentace pro společné povolení stavby a Rozhodnutí o

povolení stavby poskytnuté v rámci této veřejné zakázky. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany

dohodly na podmínkách této smlouvy, zejména na předmětu a termínech plnění, jež jsou smluvními

stranami považovány za závazné pro splnění účelu smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
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. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

. Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.

. Strany prohlašují, Že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

. Zhotovitel prohlašuje, Že bankovní účet uvedený v čl. 1. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve

smyslu předchozí věty.

. Zástupce objednatele — kontaktní osoba — je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou

provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků předmětu plnění, nemá však právo

uzavírat nebo jakýmkoliv způsobem měnit tuto smlouvu. Zástupce zhotovitele — kontaktní osoba — je

pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla.

. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci průzkumu trhu na zadání Veřejné

zakázky, která se podpůrně použije pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy.

. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu „CEETe H2 - Centrum

energetických a environmentálních technologií - Explorer H2“, registrační číslo projektu

CZ.10.03.01/00/25_104/0001872 (dále jen "Projekt"), který je spolufinancován z Operačního programu

Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“). Dotace je poskytována prostřednictvím Ministerstva Životního

prostředí a Státního fondu životního prostředí (dále jen „Řídící orgán OP ST“).

čl. II.

Předmět smlouvy

Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro autobusový záliv a

související přeložky a přípojky ve stupni DPS pro stavbu označenou „Ekologická stanice pro

vozidla s alternativním pohonem“, na parcele p. č. 1739/2, 1738/46, 1726/6, 1738/22, 1738/11, v

k.ú. Poruba, dle § 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu

s jeho prováděcími předpisy a výkon autorského dozoru, v rozsahu:

a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový a slepý rozpočet), která bude zároveň dokumentaci

pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DPS+DVZS“) pro Etapu 1 (dle rozdělení stavebních

objektů uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy).

b) Výkon autorského dozoru pro stavební práce Etapy 1 (dle stejného rozdělení uvedeného v příloze

č. 1 této smlouvy).

V dokumentacích DPS+DVZS nesmí být přímo či nepřímo specifikován obchodní název konkrétního

výrobku nebo materiálu a musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr

Součástí předmětu plnění jsou i další práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl

nebo mohl vědět.
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čl. III.

Místo plnění

Místem plnění díla je provozovna zhotovitele. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je areál

zadavatele - Vysoká škola báňská —Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-

Poruba. Služby související s výkonem autorského dozoru budou poskytovány v místě plnění stavebních

prací a v místě plnění.

čI. IV.

Doba plnění

Zhotovitel provede části díla takto:

a) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. a) této smlouvy do 70 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

b) výkon autorského dozoru dle čl. II. bod 1) písm. b) této smlouvy po celou dobu výstavby, tedy v

době od zahájení stavebních prací do ukončení kolaudačního řízení ke stavbě.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se posunují

termíny touto skutečností dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na

straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny,

s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou

činností či nečinností.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. V.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je dána nabídkou zhotovitele v rámci výběru zhotovitele.

. Cena díla činí:

Celková cena Kč bez DPH 384 000,00

Kč DPH 80 640,00

Cena celkem Kč vč. DPH 464 640,00

Blíže je cena specifikována v příloze č. 2 - Kalkulace ceny.

. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy,

včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních, týkajících se plnění této

smlouvy.

. Ke změně ceny bez DPH dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.

. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

. Zálohy nejsou sjednány.
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9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanoveníš 2611 OZ.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po částech vždy po dosažení příslušného milníku podle přílohy č. 2.

Toto se netýká výkonu autorského dozoru (milník MAD), který bude uhrazen po částech, vždy po 10%

prostavěnosti stavby.

Zhotovitel vystaví fakturu, ve které kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový

doklad dle § 28 citovaného zákona je druhá smluvní strana povinna uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) název a registrační číslo projektu („CEEl'e H2 — Centrum energetických a environmentálních technologií

— Explorer H2“, reg. Číslo projektu CZ.10.03.01/00/25_104/0001872)

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. útvar Investice a majetek).

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení,

smluvních pokut, náhrady škody aj.).

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho

účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96

zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v

souladu se zákonem o DPH. Dojde—li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu,

zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně.

Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za

nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti

bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na

účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet

Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není

Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají

povinnosti registrace podle zákona o DPH.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli, a to elektronicky na e—mailovou adresu:

čl. VI.

Provádění díla

Dokumentace bude předána objednateli ve formátech pro texty *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy

výměr *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf .

Dokumentace bude předána v počtech:

a) DPS+DVZS (slouží i jako dokumentace pro výběr zhotovitele) ve 4 listinných vyhotoveních a v

jednom elektronickém.
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10.

11.

12.

13.

14.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášt'.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit podmínky významně nepoškozovat životní prostředí (Zásady

DNSH) v rozsahu stanoveném pravidly Projektu, zejm. dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v

Operačním programu Spravedlivá transformace 2021—2027, kapitoly C. 13. Tedy zhotovitelem

projektovaná stavba musí splňovat tyto Zásady DNSH.

DPS+DVZS bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr. Dále bude projektová dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a v

rozsahu prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Textová a výkresová část projektové dokumentace musí

být v podrobnosti nezbytné pro zpracování cenové nabídky a výběr zhotovitele stavby.

Při zpracování této dokumentace bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, a bude se řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na kontrolních dnech

svolávaných objednatelem. Za tímto účelem smluvní strany sjednávají k zajištění koordinace prací a jejich

kontrole objednatelem pravidelné kontrolní dny konané 1x za dva týdny (online či v sídle objednatele,

přičemž min. 1x měsíčně musí být kontrolní den v sídle objednatele), nebude—li dohodnuto jinak. Ze strany

zhotovitele je účastí na kontrolních dnech vázána odpovědná osoba zhotovitele — hlavní inženýr projektu,

je—li to relevantní, zúčastní se kontrolního dne rovněž další odpovědné osoby zhotovitele.

Součástí DPS+DVZS bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, zahrnující podrobný popis,

technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, příp. jeho části, dle Standardní klasifikace produkce (SKP) a

klasifikace produkce (CZ—CPA),

. doklady o projednání s dotčenými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a dle

požadavků objednatele,

. kompletní oceněný položkový rozpočet bude v tištěné podobě doručen ve třech vyhotoveních,

kompletní výkaz výměr bude v tištěné podobě doručen ve třech vyhotoveních.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,

ustanoveními této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby

bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DPS+DVZS, a to e-mailem ve lhůtě do 2

pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy.

Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu výstavby, tedy v době od zahájení stavebních

prací do ukončení kolaudačního řízení ke stavbě v nezbytném rozsahu, tzn. minimálně účast na

kontrolních dnech stavby s předpokládanou četností 1x za 7 dnů.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech podstatných skutečnostech, které mohou nebo mají

vliv na provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a

úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy

dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou. V projektové dokumentaci budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených

subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, která s plněním díla souvisejí. Tyto doklady

budou nedílnou součástí dokumentace.
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15.

16.

17.

S
“

Zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré projekční práce nebo činnosti na díle odborně způsobilými

osobami. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli příslušný doklad o autorizaci, osvědčení či oprávnění

každé osoby, která se bude podílet na zpracování projektové dokumentace a to nejpozději do zahájení

příslušných projekčních prací nebo činností.

Zhotovitel musí poskytovat součinnost dodavateli technologií v rámci přípravy požadavků na stavební

připravenost pro technologie.

Zhotovitel touto smlouvou určuje osobu (zaměstnance či jiné osoby), která se bude podílet na plnění této

smlouvy na pozici Hlavní inženýr projektu. V případě, Že zhotovitel bude nucen použít jinou osobu či

vyměnit níže uvedenou osobu na pozici Hlavní inženýr projektu, je oprávněn tak učinit až po vyjádření

souhlasu ze strany objednatele

Odpovědná osoba za zhotovitele:

 

čl. VII.

Předání díla

Předání a převzetí projektové dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně vsídle

objednatele, tj. VŠB—TUO 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba, budova rektorátu, kancelář č. A

1016.

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn předáním předmětu smlouvy, resp. projektové dokumentace

dle čl. II této smlouvy, objednatel není povinen převzít dílo, resp. jeho dílčí část, vykazující vady. Smluvní

strany se dohodly, že dílo, bude objednateli poskytnuto kprovedení závěrečné kontroly alespoň 7

kalendářních dnů před příslušným termínem pro provedení díla, resp. části díla, dle čl. IV odst. 1 této

smlouvy. Předání a převzetí díla, resp. jeho dílčí části, bude potvrzeno písemně v Zápisu o převzetí díla,

podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že dílo či kterákoliv část díla, nebude

ze strany objednatele převzata, nebot' objednatel poukáže na existující vady či nedodělky, zavazuje se

zhotovitel bez zbytečného odkladu vady či nedodělky na svůj náklad odstranit.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle, resp. jeho dílčí části (stupni projektové dokumentace) i před

uplynutím příslušené lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a objednatel je povinen dříve dokončené

dílo, resp. jeho dílčí část, převzít a zaplatit.

čl. IX.

Náhrada škody

Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby, při

realizaci stavby realizované dle této projektové dokumentace pro provádění stavby nese zhotovitel v plném

rozsahu.

Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy. Nemajetkovou škodu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo

jiný právní předpis.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. XII. bodu 1. smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
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.
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čl. X.

Práva z vadného plnění

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Dílo má vady, jestliže jeho

provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Za vadu díla ve smyslu této smlouvy se výslovně považuje

vzájemný rozpor mezi jednotlivými výkresy projektové dokumentace, textovými či tabulkovými částmi

projektové dokumentace a rozpočty (celkovým a dílčími rozpočty, stejně jako položkovými a slepými

rozpočty) a to i mezi jednotlivými dílčími částmi projektové dokumentace navzájem.

V případě, že projektová dokumentace nebo rozpočet bude obsahovat vadu či vady, která bude odhalena

až při provádění stavebních prací, nebo po jejich dokončení, nejpozději však do 1 roku od ukončení

kolaudačního řízení ke stavbě (vada skrytá), objednatel za ně neodpovídá a zhotovitel je povinen je

odstranit a provést dílo, resp. jeho dílčí část, s požadovanými a nutnými úpravami řádně a včas bez

navýšení ceny díla. Zhotovitel je rovněž odpovědný za navýšení rozpočtu stavebních prací v souvislosti

s vadně a/nebo neúplně provedeným plněním této smlouvy a toto navýšení rozpočtu je povinen objednateli

uhradit v rámci odpovědnosti za škodu dle čl. IX této smlouvy.

Zhotovitel započne sodstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění práva 2 vadného plnění. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli

předá písemně.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

čl. XI.

Sankční ujednání

V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného plnění za každý i započatý clen

prodlení.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k započetí s odstraněním vady nebo odstranění vady dle čl. X. odst. 3

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý

i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. VI., bod. 9, a na žádost objednatele neposkytne v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DPS, a to

e—mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele, je povinen zaplatit smluvní pokutu

ve výši 1.000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

V případě porušení jakékoliv další povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy neupravené ve výše

uvedených odstavcích tohoto článku smlouvy, zejména pak, nikoliv však výlučně, povinnost účasti na

kontrolních dnech dle čl. VI. odst. 15 této smlouvy a plnění informačních povinností dle čl. VI. odst. 17

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý zjištěný

případ porušení stanovené povinnosti.
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6. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

. povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo

. povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních

dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

. povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci vsouladu správními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální

výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této

smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku

porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Splatnost vyúčtovaných

smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného oznámení o uplatnění smluvní pokuty příslušné

smluvní straně.

čl. XII.

Autorská práva

Zhotovitel je nositelem autorských práv k dílu, která jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský

zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy licenci ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k užití či jejich případným změnám,

v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb.,

autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to po dobu trvání majetkových

práv k dílu. Poskytnutá licence rovněž zahrnuje oprávnění takové dílo zpracovat, měnit, upravovat (vč.

úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, k čemuž tímto dává zhotovitel

souhlas. Zhotovitel rovněž uděluje souhlas ke změně a úpravě architektonického díla dle autorského

zákona. Poskytnutá licence se vztahuje na dokončené autorské dílo, i na jeho jednotlivé vývojové fáze

nebo části a název díla. Licence se poskytuje jako výhradní. Licence je poskytnuta za odměnu, která je

zahrnuta v ceně díla dle čl. V. této smlouvy. Zhotovitel nemá v souvislosti s poskytnutím licence dle této

smlouvy nárok na jakékoli jiné či následné odměny či platby než výslovně uvedené výše v tomto článku

smlouvy. Zhotovitel uděluje objednateli také souhlas s poskytnutím podlicence a souhlas s postoupením

licence třetím osobám. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, ani realizovat právo postoupit

licenci nebo poskytnout podlicenci, a to ani z části.

čl. XIII.

Ostatní ujednání smluvních stran

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky.

Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení

zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich

předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu

plnění této smlouvy:
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10.

11.

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to

vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u

svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami

sjednanými v této smlouvě, a to v minimálně rozsahu výše smluvních pokut;

c) řádně a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění smlouvy,

ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu

s poddodavatelem ;

d) aby projektová dokumentace v jednotlivých stupních byla zpracována tak, aby bylo maximálně

využito recyklovaných materiálů a výrobků a provádění stavebních prací pak bylo navrženo tak, aby

bylo v co nejvyšší míře využito technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.

Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

čl. XIV.

Závěrečná ujednání

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy vsouvislosti svýkonem předmětu smlouvy ve výši 5 000 000,— Kč, kterou kdykoliv

na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Tato smlouva je uzavřena elektronicky, nebo v listinné podobě ve dvou stejnopisech.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva po

registraci v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě

dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno

oběma smluvním stranám.

Smluvní strany se dohodly, že pro svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2,

§ 2093 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných

elektronických zpráv.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet

dnem doručení druhé smluvní straně.

Objednatel si vyhrazuje možnost ukončit plnění smlouvy v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční

prostředky ze zdrojů Operačního programu Spravedlivá transformace, z jehož prostředků má být předmět

této smlouvy spolufinancován. V případě, že objednatel využije možnosti dle předchozí věty, bude

přiměřeně uplatněno ustanovení odstavce 12. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany v případě postupu

dle tohoto odstavce uzavřou dohodu o ukončení platnosti smlouvy a vypořádají veškeré své závazky, které

do okamžiku ukončení smlouvy smluvním stranám vzniknou.
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12. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoli svá práva a kterékoli povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

14. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

16. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

19. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

20. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 — Rozsah předmětu plnění projektové dokumentace pro Etapu 1

Příloha č. 2 — Kalkulace ceny

V Ostravě V Ostravě — Vítkovicích

(datum v elektronickém podpisu) (datum v elektronickém podpisu)

Objednatel: Zhotovitel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita RSE Project s.r.o.

Ostrava, Centrum energetických a Ing. Roman Kopřiva

environmentálních technologií jednatel

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

ředitel CEÉI'



 

Příloha č. 1: Rozsah stavebních objektů projektové dokumentace pro Etapu 1

 

SO

Etapa 1.

jeji projekce je předmětem této veřejné zakázky
 

5002.1 - Zpevněné plochy čerpací

stanice
Ve východní části od ulice studentské

 

5002.2 - Autobusový záliv

Na základě domluvy s provozovatelem MHD je nutno vytvořit novou zastávku,

a to samostatným zálivem na MK ul. Studentské. Nástupiště je součástí jiného

stavebního objektu (SO 02.3)
 

$002.3 - Nové chodníkové plochy,

obnova stáv. chodníkových ploch

Nové chodníkové plochy souvisí s vybudováním nového autobusového zálivu,

a obnově stávajícího chodníku po umístění nových inženýrských sítí.
 

SO 07 - Splašková k.
Reší kanalizaci na určených parcelách - podle trasy - od bodu: připojení na

řad, po parcelu: 1726/6 (PARl) - zde ukončit šachticí
 

5008.1 - vodovodní řad

Jedná se o prodloužení (odbočení) vodovodního řad. Napojení bude

provedeno na stávající vodovodní řád 2 GG DN200 v majetku OVaK a.s.

Vodovodní řad bude ukončen nadzemním hydrantem. Ukončení vodoměrnou

šachtou.
 

5008.2 - přípojka vody
Vodovodní přípojka bude napojena na nové prodloužení vodovodního řadu

(SO 08.1). Vodovodní přípojka bude ukončena v tubusové vodoměrné šachtě.
 

5009.1 - odstranění V0
Odstranit stávající 3 ks sloupů veřejného osvětlení, které jsou v majetku

Ostravské komunikace, a.s. včetně základové konstrukce a napájecího kabelu.
 

$009.2 - přeložka V0

V trase návrhu zastávky kolidují stávající sloupy VO č. 44 a 45, které jsou v

majetku Ostravské komunikace, a.s. Na základě projednaných požadavků

stavby bylo dohodnuto, že stávající 2 sloupy VO kolidující s novou stavbou

zastávky budou přeloženy na nové místo.
 

10 03.1 - Přípojka VN  Tento IO řeší pouze propojovací trasu VN, a koordinaci s trasou SLP z IO 04.

Pouze chráničky a komory pro budoucí protažení- bez kabeláže a zapojování

ukončit v zemní komoře cca 1,0m za obrubou
 

 



Příloha č. 2 — Kalkulace ceny

 

Milník Název milníku Kč bez DPH

 

1 DPSl DPS+DVZS pro Etapu 1

 

  2 MAD Výkon autorského dozoru

 

Cena celkem  384 000,00

DPH 21%

80 640,00

Kč VČ. DPH

 

464 640,00

 


