

SMLOUVA O DÍLO

č. 4/17/0151

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
Název akce: „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – křižovatka Česká x Jeřmanická (DSP)**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Liberec**
náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978
Zastoupené Tiborem Batthyány, primátorem města
ve věcech smluvních Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy
veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MDI plan s.r.o.**
Generála Svobody 25/108
460 12 Liberec 12
IČO: 05444314, DIČ: CZ 05444314
Zastoupená Ing. Danielem Jírou, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem. odd. C, vložka 38161

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět a účel díla

- 1) Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – křižovatka Česká x Jeřmanická (DSP)**“ v rozsahu pro stavební povolení (DSP) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, přílohy č. 8. Předmětem díla je i účast zhotovitele na projednání vč. dopravní komise města, dále projednání s dotčenými subjekty pro povolení stavby. Podrobný předmět plnění je uveden v nabídce zhotovitele ze dne 14. 8. 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2) Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit pro vydání stavebního povolení k provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby.

III. Rozsah projektové dokumentace

- 1) Obsahem zpracování díla / dokumentace je zajištění podkladů (nad rámec provedené studie, kterou obdrží zhotovitel od objednatele díla) v dostatečném rozsahu pro provedení projektového návrhu / dokumentace.
- 2) Obsahem projektové činnosti / díla bude:

- zajištění předprojektové přípravy vč. podrobného monitoringu stávajícího stavu a možností pro provedení projektového návrhu
- zpracování projektové dokumentace v konceptu pro projednání s dotčenými orgány a na dopravní komisi
- zpracování oprávněných připomínek a dopracování dokumentace pro stavební povolení
- tisk a kompletace autorizované dokumentace v počtu 6 - ti tištěných paré + 2 x CD s digitální podobou projektové dokumentace

IV. Cena za dílo

1) Celková cena za celý předmět plnění byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 104.000,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v aktuální zákonné výši.

2)

Zpracování projektové dokumentace	Cena bez DPH
- zajištění předprojektové přípravy - vypracování koncepčního návrhu včetně projednání - dopracování projektové dokumentace včetně odevzdání - zajištění potřebných vyjádření – podkladů	104 000,-Kč

Cena bez DPH: 104.000,-Kč

DPH 21%: 21.840,-Kč

Cena celkem včetně DPH: 125.840,-Kč

- 3) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. a III. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele.
- 4) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla.
- 5) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací.
- 6) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

V. Termín splnění

Dokončení a předání díla:

- 1) Do 31. 10. 2017 odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně předjednání.
- 2) V průběhu 6 - ti měsíců po odevzdání dokumentace součinnost při administrativním vydání stavebního povolení.

VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě jedné konečné faktury. Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace objednatelem. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 2) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Ujednání o smluvní pokutě

- 1) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 2) Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- 3) Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě (nebo v příloze této smlouvy), zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla zhotovitelem v přiměřeném termínu určeném objednatelem popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- 4) Nebude-li zhotovitelem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s dohodnutým termínem doplnění a odstranění vad díla a zavazuje se chyby bezplatně odstranit. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu (rozhodce), která posoudí, zda došlo k předání díla nekvalitního či s chybami. Toto nevyklučuje právo smluvních stran uplatnit přezkoumání rozhodnutí nezávislé osoby (rozhodce) příslušným soudem.
- 5) Zhotovitel ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů – poddodavatelů a přejímá za ně tímto odpovědnost.
- 6) Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinností příp. závady a nedodělky odstranit.
- 8) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.

- 9) V případě potřeby změny technického řešení a úpravy projektové dokumentace, vyvstalého z jiných důvodů, než řešení neodpovídající příslušným normám a oborovým předpisům, není zhotovitel povinen provést změnu dokumentace v rámci plnění této smlouvy. Tyto změny budou obsahem samostatné smlouvy o dílo vč. ocenění činnosti.

VIII. Další ujednání

- 1) Zhotovitel se zavazuje:
 - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
 - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- 2) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci neposkytne bez písemného souhlasu objednatele dalšímu subjektu.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování dokumentace budou zhotovitelem dodrženy normy ČSN, případně následné předpisy, vztahující se k silničnímu a mostnímu stavitelství.
- 5) Kompletní projektová dokumentace bude předána v počtu 6 - ti vyhotoveních v tištěné podobě a 2 x digitálně na CD.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že objednateli ručí za vypracování ekonomicky přiměřené projektové dokumentace pro stavební povolení k požadovanému účelu.

IX. Závěrečná ujednání

- 1) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 2) Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- 5) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 6) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 9) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka - „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – křižovatka Česká x Jeřmanická (DSP)**“

V Liberci dne: _____

V Liberci dne: _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku

.....
Ing. Daniel Jíra
jednatel společnosti



mmlbes65571beb

rukey

Statutární město Liberec

Odbor správy veřejného majetku

Bc. David Novotný

Náměstí Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec 1

Naše značka

17 – 063N

Vyřizuje

Ing. Daniel Jíra

V Liberci

14.8.2017

Věc: Nabídka na zhotovení projektové dokumentace**„ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – křižovatka Česká x
Jeřmanická - DSP “****Údaje zhotovitele:**

Zhotovitel:

MDI plan s.r.o.

Sídlo:

Generála Svobody 25/108,

460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

IČO:

05444314

DIČ:

CZ05444314

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Daniel Jíra

tel: 604 475 510 , e-mail: jira@mdiplan.cz

ve věcech technických:

Ing. Miroslav Belda

tel: 608 212 364 , e-mail: belda@mdiplan.cz



Popis rozsahu prací:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace projektové dokumentace pro stavební povolení pro úpravu křižovatky Česká x Jeřmanická v Liberci. Lokalita stavby se nachází v KÚ Vesec u Liberce.

V rámci zpracování dokumentace pro DSP je obsahem níže uvedené cenové nabídky vyhotovení PD pro SO 101 Křižovatka Česká x Jeřmanická a koordinační projektová činnost pro uvedenou stavbu – nabídka neobsahuje projektové práce pro přeložky IS v lokalitě stavby - elektro, sdělovací kabelové rozvody, VO, plynovod, vodovod, kanalizace apod.

Rozsah projektové dokumentace vč. ocenění:

Nabídka je provedena na základě předpokladu zpracování projektu **do geodetického zaměření a katastrální mapy v digitální podobě (tyto podklady obdrží zpracovatel PD od objednatele)** a je zpracována pro předpokládaný níže uvedený rozsah:

Cenová nabídka je zpracována na základě níže uvedeného předpokládaného rozsahu prací.

Nabídka neobsahuje položky pro inženýrskou činnost k stavebnímu povolení a správní poplatek pro stavební povolení.

Dokumentace stavby pro pro stavební povolení (dle Sb. zákonů č. 146/2008, přílohy č. 8 vč. následných změn)

Předprojektová příprava:

- vstupní předprojektové jednání
- zajištění vyjádření k existenci stávajících vedení a zařízení IS v podrobnosti k SP
- zajištění ostatních mapových podkladů
- zajištění technických grafických a textových podkladů na základě vydaného ÚR

celkem za projektovou přípravu: 8 000,- Kč bez DPH

Zpracování projektové dokumentace – dokumentace stavby pro stavební povolení (dle Sb. zákonů č. 146/2008, přílohy č. 8 vč. následných změn)

- zpracování souhrnné textové části a jednotlivých textových částí pro SO 101 projektové dokumentace pro SP v rozsahu dle výše uvedené ho zákona
- zpracování souhrnné a koordinační výkresové části a výkresové technické části pro SO 101 projektové dokumentace pro SP v rozsahu dle výše uvedeného zákona (stavební část)
- zpracování zásad organizace výstavby včetně dopravně inženýrských opatření
- sestavení souhrnného položkového výkazu výměr pro návrh stavebních a dopravně-provozních úprav v dotčené části křižovatky včetně ocenění v cenové úrovni 2017

celkem za zpracování PD: 74 000,- Kč bez DPH

--

Související činnost:

- koordinační projektová činnost s objednavatelem PD ,dotčenými orgány státní správy,zpracovateli projektových řešení ostatních profesí a zpracovateli inženýrské činnosti k příslušným povolením stavby v rámci zpracování projektové dokumentace DSP
- autorizace projektové dokumentace k SP
- kompletace + tisk PD (předpoklad 6x paré) + digitální podoba PD (2 x CD - formáty otevřené DOC,DWG i uzavřené PDF)

celkem za související činnost: 22 000,- Kč bez DPH

Cena za zpracování PD DSP bez DPH : 104 000,- Kč

DPH 21% : 21 840,- Kč

Cena celkem za zpracování PD DSP včetně DPH : 125 840,- Kč

Termín zpracování:

- odevzdání PD DSP do 30.9 2017 dle zadání objednavatele PD - za předpokladu předání objednavatelem PD výše uvedených podkladů pro projektovou činnost a projektových návrhů ostatních souvisejících profesí v čístopise min 1 týden před uvedeným termínem pro předání kompletní PD.

V Liberci, 14.8. 2017

S pozdravem Ing. Daniel Jíra