

Článek I. Definice

I.1 Pokud jsou uvedeny v této smlouvě následující pojmy a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1.1 **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: **Veřejné osvětlení 6 přechodů pro chodce Sokolov**, zpracovaná společností [REDAKCE] a soupis výkonů k této projektové dokumentaci. V rámci stavby bude provedeno veřejné osvětlení přechodů pro chodce č. 1, č. 2, č. 3. a č. 6.

I.1.2 **Pozemky stavby:** na pozemku parc. č. 128/2, 132/3, 132/10, 161/2, 2377/2, 3421/3, 172/2, 3408/1, 3421/23, 3421/57 v katastrálním území Sokolov.

I.1.3 **Předmětná stavba:** stavba s názvem **Veřejné osvětlení 6 přechodů pro chodce Sokolov** prováděná dle Projektové dokumentace.

I.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem **Veřejné osvětlení přechodů pro chodce Sokolov** (dále jen „Veřejná zakázka“), a to se zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka (dále jen „Nabídka“) byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) touto smlouvou;
- b) projektovou dokumentací;
- c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku a Nabídkou;
- d) obecně závaznými předpisy, technickými normami a ČSN v posledním znění;
- e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k řádnému provedení Předmětné stavby, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné;
- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) naložení se stavebním odpadem, který vznikne při provádění díla podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o tomto naložení (vážní listky a daňové doklady atp.), včetně úhrady poplatků za toto naložení. Prokázáním splnění podmínek se rozumí např. předložení předávacího protokolu, ze kterého bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání, vazba na akci/projekt; či předání technických listů výrobku/certifikace/štítek výrobku;
- e) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetického zaměření díla součástí geodetického zaměření díla bude i geodetické zaměření sítí technické infrastruktury města Sokolov, pokud jsou takové sítě součástí schválené projektové dokumentace a pokud budou v rámci Předmětné stavby realizovány. Jedná se zejména o veřejné osvětlení, datové kabely pro přenos elektronických dat, kabely NN určené pro napájení zařízení pro záznam elektronických dat;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; a
- k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;
- l) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, zpracováno a předáno bude ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě kraje;
- m) úplné stavby, staveniště a výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

- n) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;
- o) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu,

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.

II.7. Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatel. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky se vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v Nabídce.

II.8 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku, určena jako součin jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění při realizaci odsouhlaseného a potvrzeného objednatel. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracích či jiných změnách rozsahu Předmětné stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne výzvy učiněné objednatel zhotoviteli.
- III.1.2 Provedení Předmětné stavby (dokončení a předání díla): do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště s tím, že 90 kalendářních dnů je na objednání a dodání materiálu a 30 kalendářních dnů je na realizaci.

Lhůta podle odst. III.1.2 se vztahuje na provedení díla v celém rozsahu, tj. včetně doby na zajištění vytýčení sítí, vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, stanovení

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, popř. dalších povolení s tímto dílem souvisejícími.

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky), jež nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro jednotlivá roční období předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, v nichž nebylo možné dílo pro nepříznivé klimatické podmínky provádět.

III.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhůta k provedení díla dle odst. III.1.2. za každých celých 20 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.

III.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených v Projektové dokumentaci či předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení dokladů o těchto zkouškách objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně pět dní v týdnu, a to v (pondělí–pátek), a to po celou dobu provádění díla vč. vyklizování staveniště, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a přinejmenším 3 zaměstnanci současně přítomnými na staveništi a aktivně vykonávajícími stavební práce. Práce budou prováděny tak, aby neomezovaly silniční provoz.

III. 7 V případě nezbytně nutné technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě provádění Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutnou přestávkou.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem

k povaze díla zapotřebí. Pokud přechodná úprava provozu po dobu výstavby a nutná dopravně inženýrské opatření zpracovaná v rámci projektové dokumentaci budou v rámci operativního řešení vyžadovat přizpůsobení aktuální situaci je zhotovitel povinen neprodleně po jejich zjištění navrhnout objednateli jejich změnu tak, aby tyto umožňovaly řádné provedení stavby, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zeminíky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici.

Článek V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Werner Hüttner

V.1.2 technických: Werner Hüttner

tel.: tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Šárka Pojarová, tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

V.3 Technický dozor stavebníka: Vladimír Nastinec

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 80 % sborníkových cen stanovených Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS CZ, a.s. v nejaktuálnějším znění. I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, nebo e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.13 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději při převzetí staveniště tyto kopie smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy:

- a) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;
- b) o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

V.14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

V.15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost objektů přiléhajících ke komunikaci, na které budou prováděny stavební práce, pokud mu to technické podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných vlastníků, kteří budou dotčeni Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace.

VII.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla podle tohoto článku je cenou pevnou a že představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené či související s prováděním díla vč. souvisejících dodávek a služeb.

609 120,00 Kč bez DPH.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- doprava, kompletace a koordinace;
- ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a doložení. Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě kraje;
- veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.
- předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto: po úplném odstranění vad a nedodělků.

VII.8 Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení daňového dokladu a jeho číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- vyúčtovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavebníka se správností vyúčtované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového dokladu se stanoví **na 21 dnů** ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli.

VII.11 Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV.1. v termínu uvedeném v odst. III.1.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.3 Při prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně.

VIII.6 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2 či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč

VIII.7 Při porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a každou porušenou povinnost; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní.

VIII.8 Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. III., přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději den předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby, přičemž

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě kraje;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem.

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn jednostranně posunout jednostranně termín předání.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace „Přechod pro chodce č. 1“.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přírážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,

XI.1.2 bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 15 dnů,

XI.1.4 neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavbou po dobu minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této době na jeho žádost objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena a podepisována elektronicky.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí, a to včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.


XII.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XII.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XII.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Soupis prací s výkazem výměr - položkový rozpočet



Objednatel



Příloha č. 1

	Kč bez DPH	21% DPH	Kč včetně DPH
Přechod pro chodce 1	186 822,00 Kč	39 232,62 Kč	226 054,62 Kč
Přechod pro chodce 2	155 615,00 Kč	32 679,15 Kč	188 294,15 Kč
Přechod pro chodce 3	126 592,00 Kč	26 584,32 Kč	153 176,32 Kč
Přechod pro chodce 6	140 091,00 Kč	29 419,11 Kč	169 510,11 Kč
CELKEM	609 120,00 Kč	127 915,20 Kč	737 035,20 Kč

název akce: VEŘ.OSV.6 PŘECHODŮ PRO CHODCE,SOKOLOV
objekt: ROKYCANOVA p.č.132/10,161/2

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
1	000530415	LED Street G2 3F1s asym.opt.pro přechody	ks	2,00	12100,00	24 200	7,000	14,00
		71W/10161lm/4000K, IP66, CLO, prep.ochrana						
2	000565259	stožár osvětlovací přechodový 159/133/114 žárZn	ks	2,00	6497,00	12 994		
3	000574613	výložník osvětlovací rovný žárZn na prům.114mm	ks	1,00	1897,00	1 897		
		vyložení 1,5m						
4	000574615	výložník osvětlovací rovný žárZn na prům.114mm	ks	1,00	2875,00	2 875		
		vyložení 2,5m						
součet						41 966		14,00
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
5	10.212.18	Ochranná plastová manžeta na stožár pr.159mm	KS	2,00	850,00	1 700		
6	000579218	stožárová výzbroj SR721-14/N,IP20	ks	4,00	680,00	2 720		
7	000430014	pojistka E14/6A	ks	4,00	9,00	36		
8	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	90,00	131,00	11 790		
9	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00	16,00	320		
10	007705269	Chráníčka HDPE pr.50mm	M	90,00	55,00	4 950		
11	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	90,00	41,00	3 690		
12	000295073	svorka drátu zemnicí 2šrouby FeZn10/10	ks	4,00	16,00	64		
13	000295772	svorka přípojovací SP 1šroub nerez	ks	2,00	21,00	42		
součet						25 312		
Materiál zemní+stavební								
14	000046221	asfalt 80	kg	0,80	25,00	20		
15	000046134	beton B13,5	m3	2,82	2890,00	8 150		
16	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	2,00	954,00	1 908		
17	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	14,00	3,50	49		
18	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	71,00	3,50	249		
součet						10 376		
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
19	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	2,00	315,00	630		
20	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	2,00	1250,00	2 500		
21	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,00	422,00	422		
22	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,00	422,00	422		
23	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	4,00	542,00	2 168		
24	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	90,00	29,00	2 610		
25	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	18,00	360		
26	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	90,00	35,00	3 150		
27	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	90,00	41,00	3 690		
28	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	54,00	216		
29	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	54,00	108		
30	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	4,00	80,00	320		
součet						16 596		
Zemní práce								
31	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	2,00	1290,00	2 580		
32	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	3,00	1540,00	4 620		
33	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,00	1050,00	3 150		
34	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	14,00	244,00	3 416		
35	460030034	vytrhání zámkové dlažby v písku, spáry zalité	m2	4,90	129,00	632		
36	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	14,00	9,00	126		
37	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	14,00	105,00	1 470		
38	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,72	1050,00	1 806		
39	460650054	dlažba betonová zámková pokládk bez materiálu	m2	4,90	425,00	2 083		
40	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	71,00	299,00	21 229		
41	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	71,00	9,00	639		
42	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	71,00	144,00	10 224		
43	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,97	1050,00	5 219		
44	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	24,85	45,00	1 118		

Soupis položek

součet						58 312		
Ostatní náklady								
45	219990011	rozebr.stáv.základu stož.pro napojení nového	kpl	2,00	1240,00	2 480		
		VO+opět.montáž vč.materiálu						
46	219990011	vytýčení stávajících inž.sítí	kpl	1,00	3500,00	3 500		
součet						5 980		

Datum: 9.6.2026

Vypracoval: Hüttner Werner

název akce: VEŘ.OSV.6 PŘECHODŮ PRO CHODCE,SOKOLOV
objekt: ROKYCANOVA p.č.132/10,161/2

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			41 966
2	doprava dodávek	3,60	41 966	1 511
3	přesun dodávek	1,00	41 966	420
4	materiál elektromontážní			25 312
5	prořez	5,00	20 750	1 038
6	materiál podružný	3,00	25 312	759
7	materiál zemní+stavební			10 376
8	elektromontáže			16 596
9	zemní práce			58 312
10	PPV pro elektromontáže	1,00	43 705	437
11	PPV pro zemní práce	1,00	68 688	687
12	dodávky celkem			43 477
13	materiál+výkony celkem			113 937
14	ostatní náklady+recyklace			5 994
15	NÁKLADY hl.III celkem			163 408
16	zařízení staveniště	3,25	113 937	3 703
17	PV/ narušení dopravy	0,80	113 937	911
18	NÁKLADY hl.VI celkem			4 614
19	kompletační činnost			3 500
20	revize			2 800
21	geodet.vytýčení skut.provedení			6 500
22	NÁKLADY hl.XI celkem			12 800
23	dokumentace skutečného provedení			6 000
24	NÁKLADY hl.I celkem			6 000
25	CENA bez DPH (Kč)			186 822
26	recyklace bez DPH(v ceně)			14

Datum: 9.6.2026

Vypracoval: Werner Hüttner

název akce: VEŘ.OSV. 6 PŘECHODŮ PRO CHODCE, SOKOLOV
objekt: K.H.BOROVSKÉHO p.p.č.2377/2,3421/3

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
1	000530415	LED Street G2 2C1 s asym.opt.pro přechody 49W/6796lm/4000K, IP66, CLO, PŘEP.OCHRANA	ks	2,00	10120,00	20 240	7,000	14,00
2	000565259	stožár osvětlovací přechodový 159/133/114 žárZn	ks	2,00	6497,00	12 994		
3	000574613	výložník osvětlovací rovný žárZn na prům.114mm vyložení 1,5m	ks	1,00	1897,00	1 897		
4	000574615	výložník osvětlovací rovný žárZn na prům.114mm vyložení 2m	ks	1,00	2875,00	2 875		
součet						38 006		14,00
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
5	10.212.18	Ochranná plastová manžeta na stožár pr.159mm	KS	2,00	850,00	1 700		
6	000579218	stožárová výzbroj SR721-14/N,IP20	ks	3,00	680,00	2 040		
7	000430014	pojistka E14/6A	ks	3,00	9,00	27		
8	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	60,00	131,00	7 860		
9	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00	16,00	320		
10	007705269	Chráníčka HDPE pr.50mm	M	60,00	55,00	3 300		
11	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	60,00	41,00	2 460		
12	000295073	svorka drátu zemnicí 2šrouby FeZn10/10	ks	4,00	16,00	64		
13	000295772	svorka přípojovací SP 1šroub nerez	ks	2,00	21,00	42		
součet						17 813		
Materiál zemní+stavební								
14	000046221	asfalt 80	kg	0,80	25,00	20		
15	000046134	beton B13,5	m3	2,82	2890,00	8 150		
16	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	2,00	954,00	1 908		
17	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	13,00	3,50	46		
18	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	7,00	3,50	25		
19	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	25,00	3,50	88		
součet						10 237		
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
20	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	2,00	315,00	630		
21	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	2,00	1250,00	2 500		
22	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,00	422,00	422		
23	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	1,00	422,00	422		
24	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	3,00	542,00	1 626		
25	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	60,00	29,00	1 740		
26	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	18,00	360		
27	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	60,00	35,00	2 100		
28	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	60,00	41,00	2 460		
29	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	54,00	216		
30	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	54,00	108		
31	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	4,00	80,00	320		
součet						12 904		
Zemní práce								
32	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	2,00	1290,00	2 580		
33	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	3,00	1540,00	4 620		
34	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,00	1050,00	3 150		
35	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	13,00	299,00	3 887		
36	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	13,00	9,00	117		
37	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	13,00	144,00	1 872		
38	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,91	1050,00	956		
39	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	4,55	25,00	114		
40	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	7,00	244,00	1 708		
41	460030071	bourání živičných povrchů 3-5cm	m2	2,45	289,00	708		
42	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	14,00	129,00	1 806		
43	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	2,45	315,00	772		

Soupis položek

44	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	7,00	9,00	63		
45	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	7,00	125,00	875		
46	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,86	1050,00	903		
47	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	2,45	425,00	1 041		
48	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	2,45	695,00	1 703		
49	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	25,00	244,00	6 100		
50	460030034	vytrhání zámkové dlažby v písku, spáry zalité	m2	8,75	124,00	1 085		
51	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	25,00	9,00	225		
52	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	25,00	125,00	3 125		
53	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,06	1050,00	3 213		
54	460650054	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	m2	8,75	425,00	3 719		
součet						44 342		
Ostatní náklady								
55	219990011	rozebr.stáv.základu stož.pro napojení nového	kpl	2,00	1250,00	2 500		
		VO+opět.montáž vč.materiálu						
56	219990011	vytýčení stávajících inž.sítí	kpl	1,00	3600,00	3 600		
součet						6 100		

Datum: 27.11.2025

Vypracoval:

název akce: VEŘ.OSV. 6 PŘECHODŮ PRO CHODCE, SOKOLOV
objekt: K.H.BOROVSKÉHO p.p.č.2377/2,3421/3

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			38 006
2	doprava dodávek	3,60	38 006	1 368
3	přesun dodávek	1,00	38 006	380
4	materiál elektromontážní			17 813
5	prořez	5,00	13 940	697
6	materiál podružný	3,00	17 813	534
7	materiál zemní+stavební			10 237
8	elektromontáže			12 904
9	zemní práce			44 342
10	PPV pro elektromontáže	1,00	31 948	319
11	PPV pro zemní práce	1,00	54 579	546
12	dodávky celkem			39 374
13	materiál+výkony celkem			87 772
14	ostatní náklady+recyklace			6 114
15	NÁKLADY hl.III celkem			133 260
16	zařízení staveniště	3,25	87 772	2 853
17	provozní vlivy	0,80	87 772	702
18	NÁKLADY hl.VI celkem			3 555
19	kompletační činnost			3 500
20	revize			2 800
21	geodet.vytýčení skut.provedení			6 500
22	NÁKLADY hl.XI celkem			12 800
23	dokumentace skut.provedení			6 000
24	NÁKLADY hl.I celkem			6 000
25	CENA bez DPH (Kč)			155 615
26	recyklace bez DPH(v ceně)			14

Datum: 27.11.2025

Vypracoval:

název akce: VEŘ.OSV.6 PŘECHODŮ PRO CHODCE,SOKOLOV
objekt: Ulice Rokycanova p.p.č.3421/3,172/2

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
1	000530415	LED Street G2 3F1s asym.opt.pro přechody 71W/10161lm/4000K, IP66, CLO, PŘEP.OCHRANA	ks	2,00	12100,00	24 200	7,000	14,00
2	000565259	stožár osvětlovací přechodový 159/133/114 žárZn	ks	2,00	6497,00	12 994		
3	000574613	výložník osvětlovací rovný žárZn na prům.114mm vyložení 1,5m	ks	2,00	1897,00	3 794		
součet						40 988		14,00
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
4	10.212.18	Ochranná plastová manžeta na stožár pr.159mm	KS	2,00	850,00	1 700		
5	000579218	stožárová výzbroj SR721-14/N,IP20	ks	3,00	680,00	2 040		
6	000430014	pojistka E14/6A	ks	3,00	9,00	27		
7	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	30,00	131,00	3 930		
8	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00	16,00	320		
9	007705269	Chráníčka HDPE pr.50mm	M	30,00	55,00	1 650		
10	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	30,00	41,00	1 230		
11	000295073	svorka drátu zemnicí 2šrouby FeZn10/10	ks	4,00	16,00	64		
12	000295772	svorka přípojovací SP 1šroub nerez	ks	2,00	21,00	42		
součet						11 003		
Materiál zemní+stavební								
13	000046221	asfalt 80	kg	0,80	25,00	20		
14	000046134	beton B13,5	m3	2,82	2890,00	8 150		
15	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	2,00	954,00	1 908		
16	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	11,00	3,5	39		
17	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	5,00	3,50	18		
18	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	2,00	3,50	7		
součet						10 142		
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
19	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	2,00	315,00	630		
20	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	2,00	1250,00	2 500		
21	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	2,00	422,00	844		
22	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	3,00	542,00	1 626		
23	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	30,00	29,00	870		
24	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	18,00	360		
25	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	30,00	35,00	1 050		
26	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	30,00	41,00	1 230		
27	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	54,00	216		
28	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	54,00	108		
29	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	4,00	80,00	320		
součet						9 754		
Zemní práce								
30	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	2,00	1290,00	2 580		
31	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	3,00	1540,00	4 620		
32	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,00	1050,00	3 150		
33	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	11,00	299,00	3 289		
34	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	11,00	9,00	99		
35	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	11,00	144,00	1 584		
36	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,77	1050,00	809		
37	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	3,85	25,00	96		
38	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	5,00	244,00	1 220		
39	460030071	bourání živičných povrchů 3-5cm	m2	1,75	289,00	506		
40	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	10,00	129,00	1 290		
41	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	1,75	315,00	551		
42	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	5,00	9,00	45		
43	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	5,00	125,00	625		
44	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,61	1050,00	641		

Soupis položek

45	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	1,75	425,00	744		
46	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	1,75	695,00	1 216		
47	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	2,00	244,00	488		
48	460030034	vytrhání zámk.dlažby v písku, spáry zalité	m2	0,70	124,00	87		
49	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	2,00	9,00	18		
50	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	2,00	125,00	250		
51	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,25	1050,00	263		
52	460650054	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	m2	0,70	425,00	298		
součet						24 469		
Ostatní náklady								
53	219990011	rozebr.stáv.základu stož.pro napojení nového	kpl	2,00	1240,00	2 480		
		VO+opět.montáž vč.materiálu						
54	219990011	vytýčení stávajících inž.sítí	kpl	1,00	3500,00	3 500		
součet						5 980		

Datum: 9.6.2026

Vypracoval: Werner Hüttner

název akce: VEŘ.OSV.6 PŘECHODŮ PRO CHODCE,SOKOLOV
objekt: Ulice Rokycanova p.p.č.3421/3,172/2

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			40 988
2	doprava dodávek	3,60	40 988	1 476
3	přesun dodávek	1,00	40 988	410
4	materiál elektromontážní			11 003
5	prořez	5,00	7 130	357
6	materiál podružný	3,00	11 003	330
7	materiál zemní+stavební			10 142
8	elektromontáže			9 754
9	zemní práce			24 469
10	PPV pro elektromontáže	1,00	21 444	214
11	PPV pro zemní práce	1,00	34 611	346
12	dodávky celkem			42 464
13	materiál+výkony celkem			57 025
14	ostatní náklady+recyklace			5 994
15	NÁKLADY hl.III celkem			105 483
16	zařízení staveniště	3,25	57 025	1 853
17	provozní vlivy	0,80	57 025	456
18	NÁKLADY hl.VI celkem			2 309
19	kompletační činnost			3 500
20	revize			2 800
21	geodet.vytýčení skut.provedení			6 500
22	NÁKLADY hl.XI celkem			12 800
23	dokumentace skutečného provedení			6 000
24	NÁKLADY hl.I celkem			6 000
25	CENA bez DPH (Kč)			126 592
26	recyklace bez DPH(v ceně)			14

Datum: 9.6.2026

Vypracoval: Werner Hüttner

název akce: VEŘ.OSV. 6 PŘECHODŮ PRO CHODCE, SOKOLOV
objekt: ULICE ROKYCANOVA p.č.3421/57,3421/23

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
1	000530415	LED Street G2 3F1s asym.opt.pro přechody 71W/10161lm/4000K, IP66, CLO, PŘEP.OCHRANA	ks	2,00	12100,00	24 200	7,000	14,00
2	000565259	stožár osvětlovací přechodový 159/133/114 žárZn	ks	2,00	6497,00	12 994		
3	000574613	výložník osvětlovací rovný žárZn na prům.114mm vyložení 1,5m	ks	2,00	1897,00	3 794		
součet						40 988		14,00
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
4	10.212.18	Ochranná plastová manžeta na stožár pr.159mm	KS	2,00	850,00	1 700		
5	000579218	stožárová výzbroj SR721-14/N,IP20	ks	4,00	680,00	2 720		
6	000430014	pojistka E14/6A	ks	4,00	9,00	36		
7	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	50,00	131,00	6 550		
8	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,00	16,00	320		
9	007705269	Chráníčka HDPE pr.50mm	M	50,00	55,00	2 750		
10	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	50,00	41,00	2 050		
11	000295073	svorka drátu zemnicí 2šrouby FeZn10/10	ks	4,00	16,00	64		
12	000295772	svorka přípojovací SP 1šroub nerez	ks	2,00	21,00	42		
součet						16 232		
Materiál zemní+stavební								
13	000046221	asfalt 80	kg	0,80	25,00	20		
14	000046134	beton B13,5	m3	2,82	2890,00	8 150		
15	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	2,00	954,00	1 908		
16	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	31,00	3,5	109		
17	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	3,00	3,50	11		
součet						10 198		
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
18	210202103	svítidlo LED venkovní na výložník	ks	2,00	315,00	630		
19	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	2,00	1250,00	2 500		
20	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	2,00	422,00	844		
21	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	4,00	542,00	2 168		
22	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	50,00	29,00	1 450		
23	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	18,00	360		
24	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	50,00	35,00	1 750		
25	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	50,00	41,00	2 050		
26	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	54,00	216		
27	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	54,00	108		
28	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	4,00	80,00	320		
součet						12 396		
Zemní práce								
29	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	2,00	1290,00	2 580		
30	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	3,00	1540,00	4 620		
31	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,00	1050,00	3 150		
32	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	31,00	299,00	9 269		
33	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	31,00	9,00	279		
34	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	31,00	144,00	4 464		
35	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,17	1050,00	2 279		
36	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	10,85	25,00	271		
37	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	3,00	244,00	732		
38	460030034	vytrhání zámkové dlažby v písku, spáry zalité	m2	1,05	129,00	135		
39	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	3,00	9,00	27		
40	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	3,00	125,00	375		
41	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,37	1050,00	389		
42	460650054	dlažba betonová zámková pokládku bez materiálu	m2	1,05	425,00	446		
součet						29 016		
Ostatní náklady								

Soupis položek

43	219990011	rozebr.stáv.základu stož.pro napojení nového	kpl	2,00	1233,00	2 466		
		VO+opět.montáž vč.materiálu						
44	219990011	vytýčení stávajících inž.sítí	kpl	1,00	3500,00	3 500		
součet						5 966		

Datum: 9.6.2026

Vypracoval: Hüttner Werner

název akce: VEŘ.OSV. 6 PŘECHODŮ PRO CHODCE, SOKOLOV
objekt: ULICE ROKYCANOVA p.č.3421/57,3421/23

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			40 988
2	doprava dodávek	3,60	40 988	1 476
3	přesun dodávek	1,00	40 988	410
4	materiál elektromontážní			16 232
5	prořez	5,00	11 670	584
6	materiál podružný	3,00	16 232	487
7	materiál zemní+stavební			10 198
8	elektromontáže			12 396
9	zemní práce			29 016
10	PPV pro elektromontáže	1,00	29 699	297
11	PPV pro zemní práce	1,00	39 214	392
12	dodávky celkem			42 464
13	materiál+výkony celkem			70 012
14	ostatní náklady+recyklace			5 980
15	NÁKLADY hl.III celkem			118 456
16	zařízení staveniště	3,25	70 012	2 275
17	provozní vlivy	0,80	70 012	560
18	NÁKLADY hl.VI celkem			2 835
19	kompletační činnost			3 500
20	revize			2 800
21	geodet.vytýčení skut.provedení			6 500
22	NÁKLADY hl.XI celkem			12 800
23	dokumentace skut.provedení			6 000
24	NÁKLADY hl.I celkem			6 000
25	CENA bez DPH (Kč)			140 091
26	recyklace bez DPH(v ceně)			14

Datum: 9.6.2026

Vypracoval: Hüttner Werner