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SMLOUVA O DÍLO

Letenská 120/7, MŠ - klimatizace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název: Městská část Praha 1
Sídlo: Vodičkova 681/18, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 00063410
DIČ: CZ00063410

oru technicko-investičního

a

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Zápis ve veřejném
rejstříku:
Zastoupení:

ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických:

(„zhotovitel“)

Unit Air, s.r.o.
Janáčkovo nábřeží 1211/11, 150 00 Praha 5
21747512
CZ21747512
Společnost s ručením omezeným

OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 406003 

iří Sirotek

Jiří Sirotek, jednatel

Jiří Sirotek, jednatel



Smlouva o dílo - „Letenská 120/7, MŠ - klimatizace“

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Letenská 120/7, MŠ - klimatizace (dále jen „výběrové řízení“) po uzavření této 
smlouvy o dílo (dále jen„smlouva“).

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým 
byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení po uzavření smlouvy.

1.4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy.

2, PŘEDMĚTSMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA |.

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 
projektové dokumentace a soupisu prací (dále jen „práce“) spočívajících v zajištění 
klimatizace ve vybraných učebnách MŠ Letenská, jmenovitě v klubovně ve 4. NP, 
v herně ve 3. NP a dvou hernách ve 2.NP.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací),

b) zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
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d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku,

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení,

h) provedení přejímky stavby,

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla,

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

k) pořízení fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho 
součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty 
(například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude 
opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, 
nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být 
prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,

I) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, (dále jen 
„zákon o technických požadavcích“), zejména prohlášení o shodě,

m)zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje 
projektová dokumentace, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, 
(dále jen „stavební zákon“), vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v 
platném znění, nebo požadavky objednatele,

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 
v rámci výběrového řízení (dále jen „nabídka“).

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou ve výběrovém řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu (dále jen 
„výchozí dokumenty").
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3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona o technických 
požadavcích. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

3.7. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje 
objednatelem:

provést dílo ve sjednané době v termínech určených

Předání staveniště: do 29. 6. 2026

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení díla: do 12 dnů od zahájení.

Předání díla: do 3 pracovních dnů od dokončení díla.

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou stran.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.

4.4. Místem plnění je Praha 1, Letenská č.p.120/7, k.ú. Malá Strana.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí;

Cena za instalaci klimatizace bez DPH:....................................................679 382,00 Kc,

SazbaDPH:.....................................................................................................................21%,

Výše DPH:...................................................................................................... 142 670,22 Kč,

Cena za instalaci klimatizace včetně DPH:.............................................. 822 052,22 Kč,
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Cena za stavební přípomoci bez DPH: ......................................................192 772,82 Kč,

Sazba DPH:...............................................................:.....................................................21 %,

Výše DPH:.........................................................................................................40 482,29 Kč,

Cena za instalaci stavební přípomoci včetně DPH:.................................233 255,11 Kč,

Celková cena bez DPH:............................................................................. 872 154,82 Kč,

Sazba DPH:................................................................................................................... 21 %,

Výše DPH:..................................................................................................... 183 152,51 Kč,

Cena s DPH:............................................................................................. 1055 307,33 Kč.

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu. 
Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude 
zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.

6.2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
po dokončení a předání díla a předání staveniště objednateli. Daňový doklad bude 
vystaven na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací, potvrzených 
technickým dozorem stavebníka objednatele (dále jen „TDS“).

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
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tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak.

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky.

6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu: posta@praha1.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 
doručení objednateli.

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH.

6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného 
ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní 
účet podzhotovitele, ato za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, 
že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí 
na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla. 
V případě, že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající dokončené činnosti 
podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí 
nárok na zaplacení příslušné části ceny díla.
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7. STAVENISTE|

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.

7.3. Nejpozději pří předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel 
je povinen dodržovat standardy zařízení staveniště, které tvoří přílohu smlouvy.

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol.

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby, pokud 
se s objednatelem nedohodnou jinak. O takové dohodě musí být proveden zápis ve 
stavebním deníku.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Osobou odpovědnou za instalaci klimatizačního systému a odborné vedení realizace 
této části díla

autorizace CKATT: 0015882, Zmena ve výše uvedených osobách 
podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 
jen ze závažných důvodů. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osob odpovědných 
za odborné provádění díla v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu 
minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Osoby odpovědné za odborné 
provádění díla i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni 
prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu smlouvy. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu.
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8.3. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle stavebního zákona. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u 
osoby odpovědné za odborné vedení stavebních přípomocí, a to pro oprávněné 
zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, ato každý pracovní den 
minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

8.4. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta (dále jen 
„AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci 
staveniště.

8.6. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS.

8.8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.

8.10. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno.

8.11. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
1 pracovní den předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 
a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 1 pracovního dne 
TDS.

8.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
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8.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla.

8.14. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli.

8.15. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 
vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit řádně a včas 
veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

9. PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
3 pracovní dny před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a Ihůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:

a) dokumentaci o provádění stavby,

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 
a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
době provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení Ihůt pro jejich provedení,

d) doklady o likvidaci odpadů,

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě,

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla,

g) dokumentaci skutečného provedení stavby,

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
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9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast osob 
odpovědných za odborné vedení díla.

_ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 
2618 občanského zákoníku. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem 
zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za oznámené včas. Pro účely této 
smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému 
předmětu díla.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
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do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla.

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo 
jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu na pojištění díla - stavebních a montážních rizik, a to s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), 
s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu 
provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojištění podle tohoto odstavce.
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13. SANKCE

13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení.

13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

13.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

13.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.

13.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

13.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ.

13.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ.

13.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1 
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ.

13.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení.

13.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 
vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

str. 12 z 14



Smlouva o dílo - „Letenská 120/7, MŠ - klimatizace“

13.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty.'

13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti.

13.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

“14 UKONČENÍ SMLOUVY

14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené Ihútě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1 nebo 12.2. smlouvy.

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy.

14.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

14.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce.

15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami.

15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
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15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.

15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, 
že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10. Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a 
schválen Radou MČ Praha 1 dne 9. 6. 2026 usnesením č. UR26_0683

15.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy.

15.12. Přílohy smlouvy:

a) položkový rozpočet

b) seznam poddodavatelů

v PRAXE dne 25. G. 20 (Lí

Mgr. Terezie Radoměřská, starostka 
objednatel
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7,6 Unit Air Janáčkovo nábřeží 1211/11
150 00 Praha

IČO: 21747512 | DIČ: CZ21747512

CENOVÁ NABÍDKA
ODBĚRATEL INFORMACE O NABÍDCE

Firma: Číslo nabídky: NAB-2026-76

Adresa: Datum: 22.04.2026

IČO / DIČ: Platnost do: 7/22/2026

KONTAKTNÍ OSOBA PŘEDMĚT NABÍDKY

Jméno: Sirotek Jiří Realizace chlazení na akci MŠ Letenská.

Telefon:

E-mail:

# Popis položky Specifikace Množství Jedn. Cena/jedn. Celkem

1 Venkovní jednotka LG Multi FDX FM57AH.U34 2 ks 128,508.00 Kč 257,016.00 Kč

2 Distribuční box PMBD3640 2 ks 11,312.00 Kč 22,624.00 Kč

3 Vnitřní jednotka LG 7W PC24SC 1 ks 10,976.00 Kč 10,976.00 Kč

4 Vnitřní jednotka LG 5kW PC18SC 6 Ks 10,571.00 Kč 63,426.00 Kč

5 Cu potrubí do dimenze 18/10 vč. 
Izolaci a komunikační kabeláže 90 m 797.00 Kč 71,730.00 Kč

7 Montáž 1 kpl 140,000.00 Kč 140,000.00 Kč

8 Zapojení elektro vč. Jištění a 
napájecí kabeláže 1 kpl 14,860.00 Kč 14,860.00 Kč

10 Odvoz kondenzátu samospádem 1 kpl 17,500.00 Kč 17,500.00 Kč

12 Montážní materiál 1 kpl 8,650.00 Kč 8,650.00 Kč

13 Manipulační technika 1 kpl 38,000.00 Kč 38,000.00 Kč

14 Doprava 1 kpl 15,600.00 Kč 15,600.00 Kč

16 Uvedení do provozu 1 kpl 12,000.00 Kč 12,000.00 Kč

17 Tlakové zkoušky 1 kpl 4,800.00 Kč 4,800.00 Kč

18 Zaškolení obsluhy 1 kpl 2,200.00 Kč 2,200.00 Kč

Mezisoučet bez DPH: 679,382.00 Kč

Základ DPH: 679,382.00 Kč

DPH (21 %): 142,670.22 Kč

CELKEM S DPH 822,052.22 Kč

POZNÁMKY A PODMÍNKY
• Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH, pokud není uvedeno jinak.
• Nabídka je platná 90 dní od data vystavení.
• Platební podmínky: 30 dní od vystavení faktury.

Unit Air s.r.o. | Janáčkovo nábřeží 1211/11, 150 00 Praha | IČO: 21747512 | DIČ: CZ21747512



CENOVÁ NABÍDKA NA KLIMATIZACI V MS LETENSKA

- REKAPITULACE
UNIT AIR s.r.o. (klimatizační systém)

Cena za instalaci klimatizace bez DPH:. ...........  679 382,00 Kč, 

Sazba DPH: .............................        . 21 %, 

Výše DPH:..................................................................................................142 670,22 Kč,

|Cena za instalaci klimatizace včetně DPH:.......................  822 052,22 Kč,

Cena za stavební přípomoci bez DPH:..............  192 772,82 Kč,

Sazba DPH: ......................................................      21 %,

Výše DPH:.... ..................................  40 482,29 Kč,

Cena za instalaci stavební přípomoci včetně DPH: .............................. 233 255,11 Kč,

CELKEM:

Celková cena bez DPH:............................................   872 154,82 Kč,

Sazba DPH:......................................................................................................... ....21%,

Výše DPH:....... .................................................................................. .....183152,51 Kč,

Cena s DPH:........................    1 055 307,33 Kč.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE NA MŠ LETENSKÁ

KSO:
Místo MS LETENSKÁ

Zadavatel

Zhotovitel:

Projektant.

Poznámka-

CC-CZ:
Datum: 23.4. 2026

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 62428535
DIČ. CZ6801241557

Cena bez DPH 192 772,82

DPH základní 
snížená

Základ daně 
192 772,82 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
40 482,29 

0,00

Cena s DPH v CZK 233 255,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko___________________ Datum a podpis:_______________________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE NA MŠ LETENSKÁ

Místo. MŠ LETENSKÁ

Zadavatel.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum.

Projektant:
Zpracovatel:

23. 4. 2026

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN6 - Územní vlivy

192 772,82

158 010,50
79 680,00

72 620,00

5 710,50

34 762,32
34 762.32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE NA MŠ LETENSKÁ

Místo: MŠ LETENSKÁ

Zadavatel: 
Zhotovitel:

Datum: 23.4. 2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 192 772,82

D HSV Práce a dodávky HSV 158 010,50

2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 680,00

K 611315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stropech š do 150 mm m2 31,000 1 820,00 56 420,00

3 K 619996147 Ochrana podlahy zakrytím geotextilií m2 200,000 73,60 14 720,00

6 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 
do 300 x 300 mm kus 20,000 113,00 2 260,00

7 M 55341422 průvětmík bez klapek se síti 300x300mm kus 20,000 314,00 6 290,00

D_ 9______________ Ostatní konstrukce a práce, bourání __________________________________________________72 620,00

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 200,000 161,00 32 200,00

4 K 952902611 Čištění budov vysáti prachu z ostatních ploch m2 200,000 19,20 3 840,00

1 K 974031155 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 
mm

m 124,000 295,00 36 580,00

8 K 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením 
mechanizace pro budovy v do 6 m

t 1,410 4 050,00 5 710,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 762,32
D VRN6 Územní vlivy 34 762,32

9 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky % 1 580,105 5,00 7 900,53

10 K 065002000 Mimostaveništní doprava likvidace suti % 1 580,105 9,00 14 220,95

11 K 065103000 Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků % 1 580,105 8,00 12 640,84
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SEZNAM PODDODAVATELŮ|

Na akci „Letenská 120/7, MŠ - klimatizace“ se bude podílet jako 
subdodavatel:

Martin Jiras, IČO: 62428535

Sídlo: Máchova 431/21, Vinohrady, 12000 Praha 2 - Vinohrady

Právní forma: fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona



OSVĚDČENI O AUTORIZACI

číslo

ýrů a techniků

V seznamu autorizovaných os

1

Českou komorou autorizov 
činných ve výstavbě 

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

je

autorizovaným stavitelem 
v oboru

pozemní stavby

wveden pod číslem

a je oprávněn používat autorizační ra 
je uveden zd

Autorizace je udělena ke dni


