
SMLOUVA O DÍLO 

c. objednatele 33029

č. zhotovitele 30RD1100277-pusrob-111007

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. zák. č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, 
v platném znění, mezi níže uvedenými stranami;

„Intenzifikace zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových (benzinových) par“
čís. inv. akce: 000001

1. Smluvní strany

ČEPRO, a.s.

Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04 
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341 
Komerční banka a.s.
11 902931/0100 
60193531 
CZ60193531
Ing. Jiří Borovec, MBA, předseda představenstva 
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva 

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy ve věcech;
a) smluvních: editel úseku vnitřních služeb
b) technických a realizace Díla:  ředitel

boru realizace investic 
oucí projektu VRU 

ojektu VRU Cerekvice

(dále jen „objednatel44) 

a

Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.
se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 233/1, PSČ 710 00
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6037
bankovní spojení: ČSOB Ostrava
číslo účtu: 373792733/0300
IČ: 48390470
DIČ: CZ48390470
jednající: Ing. Leo Matlochem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat za zhotovitel
a) smluvních
b) teclmických a realizace Díla

(dále jen „zhotovitel44)

Objednatel:

se sídlem: 
zapsaná:
bankovní spojení: 
č.účtu:

v

IC:
DIČ:
jednající:

002996
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(objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto Smlouvu o dílo podle § 536 a násl. zák. 
513/1991 Sb„ obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Smlouva“).

2. Údaje o díle
Název díla: „Intenzifikace zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových

(benzinových) par“

Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení i finanční zázemí potřebné
к řádnému splnění této Smlouvy.

3. Předmět plnění
3.1. Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje řádně provést dílo v souladu s touto Smlouvou 

zahrnující všeobecné obchodní podmínky dodávek, technickými a právními předpisy, 
závaznými podklady a pokyny objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí, a předat je 
objednateli a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit při dodržení 
podmínek a ujednání této Smlouvy za dílo zhotoviteli cenu dle této Smlouvy,

3.2. Předmětem plnění této Smlouvy je provedení díla formou „na klíč”, kterým je 
„Intenzifikace zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových (benzinových) par“ (dále 
jen „Dílo”). Dílo, jakož i objednatelem požadovaný způsob provedení Díla, je uveden a 
podrobně specifikován v Zadávací dokumentaci к nadlimitní veřejné zakázce podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ”), s názvem „Intenzifikace zařízení 
pro rekuperaci uhlovodíkových (benzinových) par” včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací 
dokumentace” nebo „Závazné podklady”). Předmět plnění zahrnuje zejména provedení 
stavebních pracích souvisejících s montáží rekuperačních jednotek (včetně samotné 
dodávky rekuperačních jednotek) pro každý z těchto skladů:

• Šlapanov (Část I),
• Cerekvice (Část II).

(Jednotlivé výše uvedené části Díla jsou vymezeny v Zadávací dokumentaci, přičemž pokud 
jsou v této smlouvě zmiňovány části Díla, jsou tím míněny jednotlivé stavby, které budou 
prováděny v areálech výše uvedených skladů včetně všech prací/výkonů a dodávek s těmito 
stavbami souvisejícími, tak jak jsou tyto jednotlivé stavby vymezeny v Zadávací 
dokumentaci, zejména v její příloze č. 6 - Technické dokumentaci a přílohami č. 4 a 6 této 
smlouvy. Jednotlivé části ve smyslu výše uvedeného budou pro účely této smlouvy 
rozlišovány uvedením jména skladu, kde budou realizovány, Či uvedením výše uvedené 
římské číslice).

Dílo tedy zahrnuje dodávku a montáž celkem dvou (2) ks rekuperačních jednotek včetně 
jejich napojení na stávající provozní soubory. Rekuperační jednotka je zařízení na snížení 
množství uhlovodíků vypouštěných do ovzduší, které je blíže specifikované v Zadávací 
dokumentaci, a v popisu technického řešení, které je Přílohou č. 6 Smlouvy (dále jen 
„zařízení VRU”).

3.3. Podkladem pro provedení Díla, jeho rozsah a technické řešení, je zhotoviteli předaná a jím 
převzatá Zadávací dokumentace (Závazné podklady):

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 16. 8. 2011 včetně všech příloh, zejména přílohy 
Č. 6- Technická dokumentace, a dále přílohy č. 4 a 6 této smlouvy.
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3.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost své nabídky, kterou podal v zadávacím řízení, na 
základě kterého je uzavřena tato Smlouva (když předtím využil, případně nevyužil, dle 
svého uvážení, práva zeptat se formou dodatečných dotazů na jakoukoliv případnou otázku 
ve vztahu к zadávacím podmínkám nebo předmětu plnění veřejné zakázky dle této 
smlouvy, která z jeho pohledu případně blíže osvětluje zadávací podmínky nebo předmět 
plnění dle této smlouvy), a za skutečnost, že nabídka zajišťuje provedení Díla podle 
Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi. Zhotovitel 
prohlašuje, že jím určená cena Díla je konečná a nepřekročitelná. V Cenové tabulce - 
výkazu výměr jako Přílohy č. 3 této Smlouvy uvedený rozpis ceny (pro každou část Díla 
zvlášť) slouží pro účely:

a) fakturace,
b) ocenění objednatelem případně požadovaných víceprací,
c) ocenění méněprací.

3.5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOPíť), které 
jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel vypracuje a odevzdá harmonogram prací, který 
tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy; termíny pro vykonání jednotlivých prací uvedených 
v harmonogramu prací jsou pro zhotovitel závazné.

3.6. Zadávací dokumentace tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.

3.7. Všechny přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy, s výjimkou přílohy č. 5 - zadávací 
dokumentace.

4. Místo a čas plnění
4.1. Dohodnuté termíny a místo plnění

a) Místa plnění Díla a čas předání příslušného staveniště (místa plnění):
a. středisko ČEPRO, a.s. sklad Šlapanov (Část I) - bude předáno v termínu 

uvedeném v harmonogramu prací,
b. středisko ČEPRO, a.$. sklad Cerekvice (Část II) - bude předáno v termínu 

uvedeném v harmonogramu prací..
b) Termín zahájení prací na příslušné části Díla je uveden v harmonogramu prací.
c) Termín dokončení a předání řádně provedené a vyzkoušené části Díla je uveden 

v harmonogramu prací, přičemž část Díla je možné předat zhotoviteli až po tom, co 
povolení užívání příslušného zařízení VRU instalovaného v rámci předávané části 
Díla к zkušebnímu/přechodnému (tj. na dobu určitou) nebo trvalému (tj. na dobu 
neurčitou) provozu ze strany příslušných orgánů dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nabude právní moci. Nejpozdější termín 
předání všech částí Díla dle předchozí věty je 30.9.2012 s tím, že pro jednotlivé části 
Díla jsou rozhodující termíny uvedené v harmonogramu prací, tj. termíny zahájení a 
ukončení prací pro jednotlivé stavby vněm uvedené jsou platné pro příslušnou 
jednotlivou stavbu jako část Díla stím, že objednatel prohlašuje, že nebude 
mít/nemusí mít zájem na přijetí těch pozdních plnění, která by měla být objednateli 
předána po 30.9.2012.

d) Dokončením Díla (s výjimkou servisních služeb) se rozumí okamžik, kdy budou 
objednateli předány veškeré řádně provedené a vyzkoušené části Díla včetně všech 
součástí a současně kdy jednotlivá povolení к užívání všech zařízení VRU 
instalovaných v rámci jednotlivých částí Díla к trvalému provozu (tj. na dobu 
neurčitou) ze strany příslušných orgánů dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů, nabudou právní moci. Nejpozdější termín dokončení 
Díla dle předchozí věty je 30.9.2012 s tím, že objednatel opakuje, že pro jednotlivé 
části Díla jsou rozhodující termíny uvedené v harmonogramu prací, tj. termíny



SOD ř' strana 4/J 4
č. 33029

zahájení a ukončení prací pro jednotlivé stavby v něm uvedené jsou platné pro 
pnslušnou jednotlivou stavbu jako část Díla s tím, že pokud bude jednotlivá stavba ve 
zpoždění oproti termínům uvedeným v harmonogramu prací, je to považováno za 
plnění zhotovitele sprodlením stím, že nejzazší termín předání Díla sprodlením 
objednateli je den 30.9.2012.

e) Termíny postupu prací a odstávek jsou pro každou výše uvedenou část Díla 
předběžně sjednány v harmonogramu prací vypracovaném zhotovitelem a 
schváleném objednatelem, kteiý tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „harmonogram 
prací“). Konečný závazný harmonogram prací určuje včetně odstávek provozu 
objednatel, o čemž zhotovitele písemně informuje a současně příslušnou změnu 
zapíše do stavebního deníku. Změna harmonogramu je účinná okamžikem písemného 
doručení oznámení změny zhotoviteli nebo zápisem změny ve stavebním deníku, 
podle toho, která skutečnost nastane dříve. Objednatel však nemůže svým 
rozhodnutím snížit celkový počet dnů, který je dohodnut v harmonogramu prací pro 
splnění příslušné části Díla. Objednatel je povinen změnu harmonogramu prací 
spočívající ve změně termínu zahájení prací na části Díla (jako celku) větší než 5 
pracovních dnů předem konzultovat se zhotovitelem, přičemž souhlas zhotovitele 
však není podmínkou pro rozhodnutí objednatele o takové změně. V případě, že 
objednatel písemně rozhodne o přerušení prací oproti harmonogramu prací 
uvedenému v příloze č. 2 této Smlouvy, prodlužuje se o každý započatý den přerušení 
termín dokončení části Díla. Pokud je v této Smlouvě používáno termínu 
„harmonogram prací” je tím míněn harmonogram prací, který je uveden v příloze č. 2 
Smlouvy nebo namísto tohoto harmonogramu prací písemným rozhodnutím 
objednatele pozměněný harmonogram prací dle tohoto odstavce, pokud к takové 
změně došlo.

4.2. Dodržení termínu dokončení a předání řádně provedeného a vyzkoušeného Díla je závislé 
na řádné a včasné součinnosti objednatele při provádění Díla, kterou lze na něm 
spravedlivě požadovat. Po dobu prodlení objednatele splněním jeho povinnosti. Či 
v případě neposkytnutí řádné součinnosti objednatele požadované zhotovitelem a písemně 
odsouhlasené objednatelem dle článku 1.4,4.2.7 Zadávací dokumentace, není zhotovitel 
v prodlení s plněním svého závazku.

5. Cena za dílo
5.1. Celková cena za Dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy a Zadávací dokumentace je 

stanovena jako smluvní cena nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a činí bez DPH:

43.195,760Kč

Slovy:čtyřicettřimilionůstodevadesátpěttisícsedmsetšedesátjíorun českých,

z toho:

5,495.660Kč

Slovy:pětmilionůČtyřistadevadesátpěltisícsestsetšedesát_korun českých,

za provedení projylaktické servisní činnosti po celou dobu uvedenou v odstavci 8.3

Smlouvy (dále jen „ odměna zaprojylaktickou servisní činnost").

ČEPRO, a.s. 
178/10/004
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Odměna za profylaktickou servisní činnost je rozdělena dle jednotlivých instalovaných 

zařízení VRU následovně:

© Šlapanov: 2.747.830,-Kč /slovy: dvamilionysedmsečtyřičetsedmtisícosmsettřicet_ 

korun českých/,

© Cerekvice: 2.747.830,- Kč /slovy: dvamilionysedmsečtyřičetsedmtmcosmsettřicet_ 

korun českých/.

5.2. К celkové ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

5.3. Celková cena plnění vychází z nabídky zhotovitele zpracované dle Zadávací dokumentace 
a veškerých podkladů poskytnutých objednatelem zhotoviteli, je kompletní ve smyslu čl. 
III. této Smlouvy a ve smyslu čl. 1. VOP a následujících odstavců tohoto článku a je 
zhotovitelem garantována. Ceny z rozpisu v Cenové tabulce - výkazu výměr (Příloha č, 3 
této Smlouvy) jsou platné po celou dobu provádění Díla, nepodléhají žádné další eskalační 
či inflační doložce, tzn., že jsou nepřekročitelné až do konečného dokončení Díla, a to i v 
případě zvýšení cen materiálu, práce a energií, kurzových změn či daňového zatížení v 
průběhu provádění Díla. ’

5.4. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s přípravou a realizací předmětu 
plnění Smlouvy jakož i s případným přerušením či odložením plnění z důvodů provozu 
objednatele (odstávka).

5.5. V celkové ceně jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v technické dokumentaci, 
zadávacích podkladech, které bylo možno ke dni uzavření Smlouvy předpokládat 
vzhledem к povaze a způsobu provádění a užívání Díla.

6. Platební podmínky

6.1. Provedené práce a dodávky s výjimkou projekčních prací na projektové dokumentaci a 
inženýrských činností (PD a IČ) budou hrazeny dílčími fakturami pro každou výše 
uvedenou část předmětu plnění zvlášť (tedy části I až II Díla uvedené výše) - daňovými 
doklady vč. DPH na základě měsíčního soupisu skutečně provedených prací a dodávek 
potvrzeného zástupcem objednatele a potvrzeného zjišťovacího protokolu (rekapitulace), 
který bude obsahovat:

a) práce a dodávky dle uzavřené Smlouvy

b) práce a dodávky provedené do konce předchozího měsíce

c) práce a dodávky provedené ve sledovaném měsíci

d) provedené práce a dodávky načítané celkem

e) další údaje požadované objednatelem (např. pro EUROSTAT)

Objednatelem potvrzený soupis a zjišťovací protokol budou nedílnou součástí 
zhotovitelem vystavené faktury. Ve faktuře uvede zhotovitel celý objem odsouhlasených 
prací a dodávek v daném měsíci a sám provede odpočet 10% z ceny fakturovaných prací a 
dodávek bez DPH jako pozastávku (zádržné) tak, že к úhradě bude vždy 90% z ceny prací 
a dodávek bez DPH provedených v měsíci a příslušné DPH dle platných předpisů. Celková 
fakturace všemi dílčími fakturami nepřesáhne 90% smluvní ceny za Dílo (bez 
profilaktických servisních činností) podle této Smlouvy včetně DPH. Objednatel potvrdí 
zjišťovací protokol a soupis provedených dodávek a prací jen pro takové práce a dodávky,
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které byly řádně provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost a 
kvalitu poskytnutého plnění.

Pro účely výpočtu Částky pro vystavování měsíčních daňových dokladů - faktur» je 
stanoven harmonogram čerpání finančních prostředků (plán cash flow) v příloze č. 7. 
Požadovaná částka к fakturaci v daném měsíci nesmí v součtu s fakturací za předchozí 
měsíce překročit kumulovanou částku к danému měsíci dle tohoto harmonogramu

Provedené projekční práce na projektové dokumentaci a inženýrské činnosti (PD a IČ) 
budou hrazeny na základě konečné faktury dle článku 6.3 této smlouvy.

6.2. Takto vzniklé zádržné ve výši 10% ze smluvní ceny Díla, které není prodlením objednatele 
s úhradou, má objednatel právo použít к úhradě nákladů, a škod, které mu vzniknou 
porušením povinnosti zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo z platných předpisů.

6.3. Po splnění povinnosti zhotovitele předat řádně provedené Dílo včetně listin (tj. po předání 
všech částí Díla), vystaví zhotovitel konečnou fakturu na smluvní cenu za celé Dílo, s 
proúčtováním dosud vystavených dílčích faktur. Tato faktura jako i všechny dílčí faktury 
musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. Každá faktura musí 
být jednoznačně identifikovatelná číslem objednávky 4700000555 (pro investiční část), 
číslo objednávky za provedení profylaktické servisní činnosti {bude upřesněno před 
zahájením této činností), dále uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby, označení části Díla, 
čísla investiční akce, eventuálně další údaje vyžádané objednatelem. Nedílnou součástí 
dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol podle 
odst. 1) tohoto článku Smlouvy potvrzený objednatelem, nedílnou součástí konečné 
faktury je předávací protokol prokazující řádné předání všech částí Díla zhotovitelem a 
převzetí všech částí Díla objednatelem.

6.4. Podmínkou úhrady konečné faktury je splnění všech povinností a závazků zhotovitele 
(včetně formálních) vyplývajících z této Smlouvy.

6.5. Objednatel může převzít část Díla i v případě, že tato část Díla bude vykazovat ojedinělé 
drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání plně funkční části Díla (samostatně 
nebo v kombinaci s ostatními vadami a nedodělky). V tom případě však z celkového 
zádržného vztahujícího se к této části Díla (tj. 10 % ceny za část Díla dle příslušné Přílohy 
č. 3 této Smlouvy pro danou část Díla) bude polovina zádržného (tj. 5% z ceny za část Díla 
dle dílčích faktur) zhotoviteli uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků a poté, co 
povolení к užívání příslušného zařízení VRU instalovaného v rámci příslušné předané částí 
Díla к trvalému provozu (tj. na dobu neurčitou) ze strany příslušných orgánů dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nabude právní moci.

6.6. Zbývající zádržné ve výši 5% z celkové částky ceny za příslušnou část Díla bez DPH bude 
sloužit jako záruční pozastávka po dobu 36 měsíců ode dne, kdy povolení к užívám 
příslušného zařízení VRU instalovaného v rámci příslušné předané částí Díla к trvalému 
provozu (tj. na dobu neurčitou) ze strany příslušných orgánů dle zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nabude právní moci (dále též „záruční 
pozastávka44)- Zhotovitel může nahradit záruční pozastávku neodvolatelnou bankovní 
zárukou, vystavenou bankou zhotovitele odsouhlasenou objednatelem. Tato bankovní 
záruka musí být bezpodmínečná a znějící na první požádání. Z této záruky může objednatel 
čerpat své oprávněné nároky vyplývající z této smlouvy vzniklé v průběhu záruční doby.

6.7. Záruční pozastávku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli po uplynutí 36 měsíců ode 
dne, kdy povolení к užívání příslušného zařízení VRU instalovaného v rámci příslušné 
předané částí Díla к trvalému provozu (tj. na dobu neurčitou) ze strany příslušných orgánů 
dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nabude právní 
moci za podmínky, že příslušná část Díla bude plně provozuschopná, bude mít všechny
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funkce a bude dosahovat projektovaných parametrů (zejména, nikoli však výhradně, 
parametrů, které jsou uvedené v bodu 1.4.4.1 Zadávací dokumentace), a dále, že nebude 
vykazovat žádné neodstraněné vady a zhotovitel bude mít splněny povinnosti z titulu 
záruky a odpovědnosti za vady Díla. Objednatel je oprávněn na záruční pozastávku 
započítat své nároky plynoucí zpráva na náhradu nákladů spojených sreklamačním 
řízením, s odstraňováním vad, s omezením či přerušením provozu stavby nebo její části, 
z ušlého zisku, smluvní pokuty, náhrady škody apod. Pozastávka je splatná ve lhůtě do 30 
dnů od obdržení písemného uplatnění od zhotovitele, jsou-li splněny všechny povinnosti 
zhotovitele uvedené v tomto odstavci.

6.8. Odměna za profylaktické servisní služby bude vyplácena objednatelem přímo 
poskytovateli servisních služeb na účet uvedený v odstavci 8.4 Smlouvy a to v 20ti 
stejných splátkách vždy za 6 uplynulých měsíců poskytovaných.profylaktických servisních 
služeb oproti faktuře - daňovému dokladu vystavenému poskytovatelem servisních služeb, 
a to zvlášť ke každému zařízení VRU (vzhledem к rozdílnému uvedení částí Díla do 
provozu). První splátka se uskuteční 6 měsíců od provedení prvních profylaktických 
servisních služeb zhotovitelem, počítáno pro každou část díla (pro každé zažízení VRU) 
zvlášť. Cena profylaktických servisních služeb pro jednotlivé zařízení VRU je uvedena 
v odst. 5.1 Smlouvy, Zhotovitel s tímto způsobem úhrady podpisem smlouvy výslovně 
souhlasí.

6.9. Všechny faktury - daňové doklady vystavené na základě Smlouvy zhotovitelem jsou 
splatné do 90 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli na adresu ČEPRO 
a.s., FÚ odbor Účtárny, 413 28 Roudnice nad Labem.

7. Předání a převzetí předmětu Smlouvy
7.1. Převzetí jednotlivých částí Díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 

Smlouvou a platnými předpisy a bude stvrzeno písemným protokolem o předání a převzetí 
části Díla potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Součástí protokolu o předání je 
stavební deník. Zhotovitel je povinen přejímku organizovat a zajistit pro účely přejímky, a 
před přejímkou dodat objednateli, včas všechny nezbytné doklady pro předání Části díla, 
zejména, nikoli však výhradně:

f projekt a dokumentace skutečného provedení 2x + 2x na CD s dokumentací 
v elektronické formě vpdf a ve zdrojových formátech (dwg, doc, xls) v Českém 
jazyce

veškerou dokumentaci ve smyslu nařízení Vlády České republiky č. 23/2003 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, včetně příloh

> všechna příslušná ES prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 
Sb. ve znění pozdějších předpisů v českém jazyce

r- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a 
zařízení, certifikáty ATEX

> protokoly o tlakových zkouškách potrubí a jiskrových zkouškách izolací

s revizní zprávy o zkouškách zařízení (vč. TIČR)

у protokoly o měření tloušťky nátěrů

>■ protokoly o zapojení a nastavení servopohonů na armaturách

atesty pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a 
plynů
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^ atesty o odolnosti těsnících materiálů proti působení ropných látek

s atesty к posouzení požární odolnosti

> protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů

> dokumentaci dováženého zařízeni v českém jazyce

> doklady o likvidaci odpadů

у lx originál a Ix kopii stavebního deníku

> případně další doklady požadované úřady к přejímacímu řízení

> licence к dodávaným softwarům

> protokol z autorizovaného měření emisí ze zařízení VRU včetně ověření účinnosti 
rekuperace v souladu se zákonem 86/2002 Sb., a příslušných prováděcích předpisů

7.2, Všechny doklady, u nichž není uvedeno jinak, budou předány ve třech vyhotoveních, z 
toho Ix originál, 2x kopie a budou členěny dle jednotlivých prací a výkonů a evidovány 
v přehledném soupisu v elektronické podobě.

7.3. Zaměstnanci pověřenými předáním a převzetím řádně provedené části Díla jsou:
Za zhotovitele : Ing. Jiří Sedláček
Za objednatele: Přejímací komise pro jednotlivé části Díla bude stanovena podle vnitřních 
předpisů objednatele.

8. Záruční doba, odpovědnost za vady a servis
8.1. Zhotovitel ručí (ve smyslu ustanovení § 429 obchodního zákoníku) za úplné a kvalitní 

provedení a funkci Díla (resp. jednotlivých částí Díla) v rozsahu a parametrech 
stanovených zadávací dokumentací, ustanoveními platných norem Či jiných obecně 
závazných předpisů, a touto Smlouvou, po dobu 60 měsíců, a 36 měsíců u zařízení, která 
nejsou zabudována do stavby, vše ode dne, kdy povolení к užívání příslušného zařízení 
VRU instalovaného v rámci příslušné předané částí Díla к trvalému provozu (tj. na dobu 
neurčitou) ze strany příslušných orgánů dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, nabude právní moci.. Zhotovitelem poskytnutá záruka dle 
předchozí věty se vztahuje i na veškerá zařízení instalovaná zhotovitelem.

8.2. Jestliže se v průběhu záruční doby specifikované v odstavci 8.1 některá součást Díla nebo 
jeho části ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí (zejména, 
nikoli však výhradně, parametrů, které jsou uvedené v bodu 1.4.4.1 Zadávací 
dokumentace), bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a 
objednatelem znovu převzata. Záruční doby se prodlužují o dobu počínající datem 
uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem odstranění vady potvrzeným podpisem 
objednatele. Pokud se bude jednat o věc, kterou lze individuálně vyměnit za novou a ta 
bude vyměněna, běží pro ni záruční doby znovu v délce uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku Smlouvy,

8.3. Zhotovitel se zavazuje také zajistit veškerý a kompletní záruční i pozáruční servis (resp. 
servis zařízení nespadající svou povahou pod záruční servis) dodávaných zařízení VRU. 
Předmětem této servisní činnosti bude záruční i pozáruční servis veškerého zařízení VRU 
včetně závazku zhotovitele zabezpečit objednateli dodání veškerých náhradních dílů 
potřebných к jakékoliv opravě zařízení VRU, nepřetržitou telefonickou „HOT-LINE“ 
pomoc (tedy 24 hodin denně a 7 hodin v týdnu po celý rok) a vzdálenou diagnostiku 
zařízení VRU (dále jen „operativní servis4í). Záruční operativní servis bude poskytován po
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dobu trvání záruční doby na jednotlivé části Díla a jejich součástí dle odstavce 8.1 
Smlouvy. Pozáruční operativní servis (resp. servis zařízení nespadající svou povahou pod 
záruční servis) bude poskytován po dobu 10 let od počátku běhu záruční Ihuty dle odstavce 
8.1 Smlouvy. Operativní servisní Činnost (včetně odměn) je blíže upravena v článku 7 
VOP.

Mimo výše specifikovanou operativní servisní činnost se zhotovitel zavazuje provádět 
pravidelně tuto specifickou servisní činnost:

a) provedení (nejméně jednou za 6 měsíců) základní běžné údržby a prověrky 
technického stavu všech instalovaných zařízení VRU včetně kompletního 
rozboru/zkoušky aktivního uhlí pro zjištění stavu jeho degradace. V případě, že 
provedený rozbor aktivního uhlí prokáže, že určitá část zásoby aktivního uhlí je 
zdegradována, servisní společnost zdegradovanou část aktivního uhlí nahradí 
aktivním uhlím, které bude mít stejné nebo prokazatelně lepší vlastnosti než 
aktivní uhlí dodané původně se zařízením VRU, a zajistí odvoz a likvidaci 
nahrazeného degradovaného uhlí v souladu s platnou legislativou

b) v případě, že součástí zařízení VRU bude kromě aktivního uhlí i jiná 
technologie/součást zajišťující některý z hlavních technických parametrů zařízení 
VRU (např. filtr/membrána), u nichž dochází při provozu zařízení VRU 
к degradaci a je potřeba v důsledku používání zařízení VRU takovouto 
technologii nahradit/obnovit/vyčistit (např. výměna spotřebovaného 
filtru/membrány za nový), je také součástí servisní Činnosti kontrola stavu této 
technologie/součásti zařízení VRU a její včasná výměna (včetně odvozu a 
likvidace nahrazeného/vyměněného materiálu) tak, aby nedošlo к přerušení 
provozu zařízení VRU nebo snížení jeho účinnosti/emisí/objemu rekuperovaného 
produktu pod hodnoty garantované uchazečem (tj. hodnoty které jsou uvedené 
v bodu 1.4.4.1 Zadávací dokumentace).

(dále i výše jen „profylaktické servisní služby")

Všechny výsledky zkoušek provedených v rámci profylaktických servisních služeb 
budou zachyceny v protokolech podepsaných servisním technikem a předány 
objednateli.

Závazek zhotovitele poskytovat výše uvedené profylaktické servisní služby 
(včetně závazku dodat náhradní díly) bude trvat 10 let od předání příslušné řádně 
provedené a vyzkoušené části Díla, v rámci které bylo instalováno zařízení VRU, 
objednateli.

(operativní servis a profylaktické servisní služby jsou dále společně uváděny jako 
„ servisní služby ‘j

Nahlášení vad bude probíhat v českém jazyce.

8.4. Zhotovitel pověřuje prováděním servisních služeb tuto osobu:

VAE CONTROLS, s.r.o.

se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 233/1, PSČ 710 00
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
6037 v.

bankovní spojení: ČSOB Ostrava
číslo účtu: 373792733/0300
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IČ: 48390470 . '
DIČ: CZ48390470
Osoby oprávněné jednat za poskytovatele servisních služeb: Ing. Jiří Štverka. jednatel 

 vedoucí servisu

(dále jen „poskytovatel servisních služeb44).

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude ve všech věcech souvisejících 
s poskytováním servisních služeb komunikovat přímo s poskytovatelem servisních služeb. 
Zhotovitel odpovídá za poskytování servisních služeb tak, jako by to služby poskytoval 
objednateli sám.

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedený poskytovatel servisních služeb je výrobcem 
v rámci Díla dodávaných zařízení VRU (dále jen „výrobce zařízení VRU44) nebo je 
autorizovaný výrobcem zařízení VRU к servisu zařízení VRU. Zhotovitel na písemnou 
žádost doloží skutečnost uvedenou v předchozí větě, a to nejpozději do 10 dní ode dne 
doručení písemné žádosti objednatele.

8.6. V případě, že poskytovatel servisních služeb zanikne nebo z jakýchkoliv jiných důvodů 
přestane objednateli poskytovat servisní služby, nebo se dostane do prodlení 
s poskytováním servisních služeb delším než 14 pracovních dnů, je objednatel oprávněn 
písemně vyzvat zhotovitele к výběru nového poskytovatele servisních služeb splňujících 
podmínky uvedené v odstavci 8.5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen nového poskytovatele 
servisních služeb vybrat dle předchozí věty, přičemž smluvní strany uzavřou písemný 
dodatek к této Smlouvě, kde bude nový poskytovatel servisních služeb uveden namísto 
původního, to vše do 30 dní ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že zhotovitel 
nevybere ve lhůtě uvedené v předchozí větě nového poskytovatele servisních služeb nebo 
neposkytne objednateli součinnost potřebnou к uzavření dodatku ke Smlouvě, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč /slovy: čtyřistatisíc korun 
českých/ a veškeré Škody, které vznikly objednateli či třetím osobám v důsledku 
neposkytování servisních služeb objednateli. Objednatel si také může zajistit servisní 
služby do výběru nového poskytovatele servisních služeb zhotovitelem sám, v takovém 
případě uhradí zhotovitel objednateli veškeré náklady objednatele s tímto spojené.

8.7. Vadu na zařízení VRU je objednavatel povinen nahlásit poskytovateli servisních služeb 
bez zbytečného odkladu ihned po jejím zjištění, a to písemnou formou v českém jazyce na 
e-mail Oznámení bude obsahovat zejména:

• čas zj ištění vady rekuperační j ednotky
o stručný popis vady rekuperační jednotky
• způsob, jakým se vada rekuperační jednotky projevuje
• předpokládaný důvod vady rekuperační jednotky, zejména pokud byla vada 

způsobena neodbornou manipulací apod.
8.8. Objednatel je povinen po vzájemné konzultaci se servisním technikem poskytovatele 

servisních služeb zajistit přístup к zařízení VRU a zpřístupnit poskytovateli servisních 
služeb prostory pro vykonání technického či servisního zásahu v takových lhůtách, aby 
bylo možné realizovat zakázku včas.

8.9. Objednatel je povinen převzít od poskytovatele servisních služeb práce spočívající 
v odborné pomoci podle této Smlouvy, a to následně po jejich realizaci formou potvrzení 
servisního listu, který bude obsahovat detailní rozpis provedených prací. Servisní list bude 
potvrzen odpovědným pracovníkem poskytovatele servisních služeb a pověřeným 
zaměstnancem objednatele.
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8.10. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli servisních služeb cenu náhradních dílů, 
dodaných při údržbě a prověrce technického stavu nebo opravách rekuperačních jednotek 
v rámci pozáručního operativního servisu. Objednatel musí být předem poskytovatelem 
servisních služeb uvědomen o všech použitých náhradních dílech a ostatním materiálu, 
jeho množství, kvalitě a ceně, a to před samotným započetím prací ze strany poskytovatele 
servisních služeb a odsouhlasit je. Všechny náhradní díly a nově dodané komponenty musí 
být vybaveny dokumentací dokládající vhodnost použití do prostředí, v němž jsou použity. 
Nebude-li tato dokumentace dodána, nedovolí objednatel jejich instalaci.

8.11. Veškeré dodávky materiálů/dílů/náplní v rámci profylaktických servisních služeb jsou 
zahrnuty v odměně za profylaktické servisní služby, a to bez ohledu na množství dodaných 
materiálů/dílů/náplní.

9. Odpovědnost za škody a bezpečnost, pojištění
9.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

třetí osobě a pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí (únik znečišťujících 
látek). Minimální limit pojistného plnění činí 15.000.000,- Kč /slovy: patnáct 
milionů_konm českých/, nebo ekvivalent této Částky v cizí měně, pro škodu způsobenou 
třetí osobě a 15.000.000,- Kč /slovy: patnáct milionů korun českých/ nebo ekvivalent této 
částky v cizí měně pro ekologickou škodu (únik znečišťujících látek). Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit objednateli doklady o tom, že 
pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je platná a účinná. Škody, které nebudou uhrazeny 
z jakéhokoliv důvodu fmanční(mi) institucí(emi), pojišťovnou(ami), se kterou má 
zhotovitel uzavřenu(y) výše uvedenou(é) pojistnou(é) smlouvu(y), uhradí bez výjimky 
zhotovitel.

10. Smluvní pokuty
10.1. Smluvní strany se dohodly na zajištění smluvních povinností zhotovitele smluvními 

pokutami, které jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy.

10.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti jakémukoliv termínu předání Díla či části Díla, 
stanovenému podle čl. 4, této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli za každý i započatý 
den jednotlivého prodlení oproti termínu smluvní pokutu ve výši 50 000,- KČ. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s plněním jednotlivých prací oproti dílčím termínům, stanoveným 
podle závazného harmonogramu prací odsouhlasenému objednatelem, je povinen zaplatit 
objednateli za každý i započatý den jednotlivého prodlení oproti takovému termínu 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Pokud však zhotovitel dodrží konečný termín 
dokončení a předání řádně provedené a vyzkoušené části Díla, nebude pokuta za prodlení 
dle předchozí věty zhotoviteli objednatelem účtována. Za nedodržení písemně dohodnuté 
doby odstávky zařízení objednatele zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč 
za každý den, o kterou se odstávka prodlouží.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele splněním části Díla způsobí zpoždění v zahájení provozu 
předmětu části Díla (nebo způsobí nutnost přemšení provozu zařízení objednatele), a 
v důsledku toho vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, uhradí zhotovitel také 
veškeré škody objednateli i třetím osobám.

10.4. Při prodlení zhotovitele se zahájením a/nebo dokončením odstranění vad a/nebo nedodělků 
Díla, nebo části(í) Díla, popsaných v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení u každé vady, s jejímž 
odstraněním je zhotovitel v prodlení. Pokud by nebyl termín zahájení a/nebo dokončení 
odstranění mezi smluvními stranami z jakéhokoliv důvodu sjednán, pak platí, že zhotovitel
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je povinen zahájit a/nebo dokončit práce v co nejkratším možném termínu s přihlédnutím 
к druhu, rozsahu a povaze vady nebo nedodělku.

10.5. Pokud zhotovitel nebo poskytovatel servisních služeb reklamovanou vadu (popř. 
nedodělek) v rámci záruční doby neodstraní bezodkladně (nejpozději do 24 hodin u havárie 
a vad bránících či omezujících provoz zařízení objednatele, nebo do 5 kalendářních dnů 
v případě ostatních vad), nebo si v uvedené lhůtě písemně nedohodne s objednatelem 
vzhledem к povaze reklamované vady nebo klimatickým podmínkám lhůtu delší, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení 
s odstraněním oprávněně reklamované vady, přičemž zhotovitel zaplatí tuto smluvní 
pokutu i v případě, že je zhotovitel nebo poskytovatel servisních služeb v prodlení 
s odstraněním oprávněně reklamované vady oproti termínu dohodnutému smluvními 
stranami nebo objednatelem s poskytovatelem servisních služeb.

10.6. Pokud zhotovitel nebo poskytovatel servisních služeb nedodrží dobu garantovaného 
dojezdu od nahlášení vady nebo neodstraní vadu v rámci pozáručního operativního servisu 
neodstraní bezodkladně (nejpozději do 24 hodin u havárie a vad bránících či omezujících 
provoz zařízení objednatele nebo do 5 kalendářních dnů v případě ostatních vad) nebo si 
v uvedené lhůtě písemně nedohodne s objednatelem vzhledem к povaze vady nebo 
klimatickým podmínkám lhůtu delší, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady, přičemž zhotovitel zaplatí tuto 
smluvní pokutu i v případě, že je zhotovitel nebo poskytovatel servisních služeb v prodlení 
s odstraněním vady oproti termínu dohodnutému smluvními stranami nebo objednatelem s 
poskytovatelem servisních služeb.

10.7. Za prodlení se zaplacením faktury má zhotovitel právo požadovat od objednatele úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

10.8. Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením a vrácením staveniště objednateli ve smyslu 
odst. 6.3.VOP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý den 
prodlení.

10.9. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dle odst. 1.10. VOP anebo poruší-li jakoukoliv 
povinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví či protipožární bezpečnosti, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.

10.10. Kromě výše uvedených smluvních pokut je zhotovitel povinen nahradit objednateli v celé 
výši škodu vzniklou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak.

11. Podstatné porušení Smlouvy a odstoupení od Smlouvy

11.1, Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména, nikoli však výhradně (ustanovení 
odst. 9.1 VOP tímto není dotčeno):

a) prodlení zhotovitele dle článku 10.2 Smlouvy trvající déle než 15 dní,

b) prodlení zhotovitele dle článku 10.4 Smlouvy trvající déle než 15 dní,

c) pomšení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v odstavci 9.1 Smlouvy,

d) porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v odstavci 8.6 Smlouvy.

11.2. Objednatel může v souladu s odstavcem 12.1. VOP písemně odstoupit od Smlouvy z 
důvodu podstatného porušení Smlouvy nebo z důvodů uvedených v zákoně č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel může za podmínek
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uvedených v předchozí větě odstoupit i od jednotlivých částí Smlouvy v rozsahu 
jednotlivých částí Díla.

12. Další ujednání

12Л. Koordinátorem BOZP na staveništi v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb.5 
zejména § 14, a navazujících předpisů, určuje zhotovitel pro jednotlivé části Díla 
následovně:

a) Šlapanov (Část I
b) Cerekvice (Část 

Objednatel v úloze zadavatele stavby určuje podle ustanovení zákona č.309/2006 Sb., 
zejména § 14 a následujících koordinátorem podle zákona 309/2006 Sb. a navazujících 
předpisů zhotovitele, který podpisem této smlouvy stvrzuje, že zabezpečí výkon této 
Činnosti odborně způsobilou fyzickou osobou (viz výše uvedené osoby), jejíž jméno, 
příjmení, datum narození, bydliště, číslo osvědčení o způsobilosti a kontakty na ni předá 
objednateli nejpozději při podpisu protokolu o odevzdáni a převzetí staveniště. 
Koordinátor je povinen zabezpečit koordinaci činností na staveništi a také v rámci příjezdu 
á přístupu na staveniště.

12.2. Za objednatele je pověřen a zmocněn к plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pan Miloš Miko - hlavní 
bezpečnostní technik, nebo jím pověřem pracovníci společnosti.

12.3. V případě porušení podmínek BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů 
objednatele uvedených v článku 11. VOP je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele 
a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ 
porušení. Pokud к nápravě nedojde, považuje se porušení Smlouvy za podstatné a 
objednatel je oprávněn od Smlouvy z tohoto důvodu odstoupit. V případě, že zhotovitel 
způsobí ekologickou havárii je povinen uhradit způsobenou škodu a prohlašuje, že je pro 
tento případ řádně pojištěn.

12.4. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
za zhotovitele 
za objednatele

12.5. Veškeré výstupy zeměměřičských prací předané zhotovitelem objednateli budou 
kompatibilní se geografickým informačním systémem GRAMIS, který je produktem 
společnosti GEODÉZIE - TOPOS a.s., IČ: se sídlem Dobruška, Pulická 357, okres 
Rychnov nad Kněžnou, PSČ 51801.

12.6. Na veškeré zásahy do funkčního řídícího systému skladu zhotovitel v předstihu vypracuje 
oznámení o zásahu do řídícího systému na předepsaném formuláři objednatele, který 
zhotoviteli objednatel poskytne, a které musí být před zahájením prací na zásahu schváleno 
objednatelem. V oznámení budou uvedeny základní údaje o zásahu a jeho popis, kontakty 
na pracovníky zhotovitele provádějící zásah, dotčené technologické části a procesy, 
postup, rizika a opatření к jejich odvrácení případně eliminaci a dále seznam dokumentace, 
podle které je zásah prováděn.

13. Závěrečná ujednání
13.1. Případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a 

smluvní strany se zavazují nahradit je bez zbytečného odkladu novými ustanoveními pro
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dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení Smlouvy. V případě rozporu 
mezi Přílohou č. 1 Smlouvy - VOP a ostatními ustanoveními Smlouvy, má přednost 
ustanovení Smlouvy. ,

13.2. Tato Smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po 2 vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou přílohy uvedené 
v této Smlouvě.

13.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran a vždy 
písemně, nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného.

13.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i její přílohy:

Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací zhotovitele 
Příloha č. 3 - Cenová tabulka - výkaz výměr
Příloha č. 4 - Závazný podrobný popis technologických postupů a prací zpracovaný 

zhotovitelem
Příloha Č. 5 - Zadávací dokumentace 
Příloha č. 6 - Popis technického řešení
Příloha č. 7 - Harmonogram čerpání finančních prostředků (plán cash flow)

Ing. Ladislav Staněk 
člen představenstva 
ČEPRO, a.s.



Příloha č. 1

Všeobecné obchodní podmínky



Všeobecné obchodní podmínky 
(dále jen ,,VOP“) 
ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 
č. zhotovitele

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zák. 6.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění

VOPV

1. Předmět plnění

1.1. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a výkony a 
poskytnout plnění, kterých je potřeba к řádné přípravě, 
zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla 
objednateli a uvedení Díla do řádného provozu v souladu s 
právními předpisy a platnými normami, ledaže je к jejich 
provedení povinen objednatel podle Zadávací 
dokumentace.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že provedl jako odborná společnost 
kontrolu místa plnění i veškeré Zadávací dokumentace 
uvedené ve Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva") a 
předaných pokynů objednatele a prohlašuje, že ve smyslu 
ustanovení § 551 obchodního zákoníku neshledal ke dni 
uzavření Smlouvy nevhodnost těchto pokynů ani podkladů 
ani místa plnění určeného objednatelem pro provedení 
Díla, které by překážely v rádném provádění Díla 
sjednaného ve Smlouvě v celém rozsahu sjednaného 
plnění předmětu Smlouvy.

1.3. Tímto prohlášením není dotčena povinnost zhotovitele 
plynoucí z § 551 obchodního zákoníku trvající po celou 
dobu provádění Díla, pokud nevhodnost pokynů a 
podkladů či předaných věcí bude možné zjistit při 
vynaložení odborné péče až v průběhu provádění Díla. 
Zhotovitel si je vědom své odpovědnosti za vady Díla 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných 
objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem jako 
závazné podklady pro provedení Díla, pokud nesplní svoji 
povinnost podle § 551 obchodního zákoníku. Tímto 
ujednáním není dotčena odpovědnost zhotovitele za 
závazné podklady, které jsou součástí plnění zhotovitele 
podle Smlouvy.

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se se Zadávací dokumentací 
pečlivě a podrobně seznámil a vyjasnil si případné 
nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné 
popisy, připomínky a jiné její nedostatky, a prohlašuje, že 
je úplná, že neshledal žádné závady v rozsahu svého 
plnění, které by bránily splnění Smlouvy, jeho 
bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s požárními, 
bezpečnostními, hygienickými či jinými předpisy nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality Díla. Pokud 
zhotovitel obdrží dílčí podklady к provádění Díla až v 
průběhu prací po podpisu Smlouvy, je povinen prověřit 
tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže 
zhotovitel písemně neupozorní objednatele na zjištěné 
závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých 
technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, 
je zodpovědný za všechny s tím spojené následky.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem a 
podmínkami provedení Díla a požadavky objednatele, 
prostudoval předané podklady a dokumentaci a má tak к 
dispozici všechny potřebné podklady a údaje související s 
předmětem plnění.

1.6. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny 
objednatele. Je však povinen neprodleně upozornit 
objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů a 
písemně navrhnout alternativní, dle odborného názoru 
zhotovitele vhodnější řešení. Objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu písemně sdělí, zda s navrženým 
alternativním řešením souhlasí, anebo zda na svých 
původních pokynech trvá, anebo zda případně navrhuje 
jiné řešení. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout 
potřebnou součinnost.

1.7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné 
zkoušky, méření a atesty к prokázání kvalitativních 
parametrů předmětu Díla a na žádost objednatele jej к 
provádění zkoušek přizvat.

1.8. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě 
odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude 
splňovat kvalitativní požadavky definované platnými 
právními předpisy, normami ČSN nebo EN v případě. Že 
příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy 
ČSN se pro předmět Dfla dle Smlouvy považují za normy 
závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení 
normy požadující vyšší kvalitu provedení Díla.

1.9. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné 
osoby provádět kontrolu plnění Smlouvy, zejména 
dodržování Harmonogramu prací, technologických 
postupů, kvality plnění a bezpečnosti práce, ochrany 
životního prostředí, požární ochrany a ochrany majetku 
kdykoli v průběhu provádění Díla a zhotovitel je povinen 
mu toto umožnit. Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v 
průběhu provádění Díla poskytnout objednateli nebo jeho 
zástupci veškeré požadované informace o provádění Díla a 
umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace к Dílu se 
vztahující a pořizovat si z ní výpisy a opisy. Zhotovitel 
předloží objednateli к písemnému schválení vzorky 
předem dohodnutých a včas objednatelem označených 
materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí 
tvořících předmět Smlouvy dle projektu. Jejich záměnu 
smí pak zhotovitel provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. Stejně tak musí být předem 
objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, 
stavební díly, povrchové úpravy výrobky apod., které 
neodpovídají projektu nebo které ovlivňují vzhled, 
životnost, jakost a provozování Díla.

1.10. Zhotovitel provede Dílo kvalifikovanými osobami. 
Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo 
(zejména v areálech objednatele) a za to, že osoby 
provádějící Dílo mají veškerá potřebná úřední povolení a 
platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla. 
Objednatel má právo zakázat vstup do svého provozního 
areálu osobě na straně zhotovitele, která nesplňuje tyto 
podmínky.

1.11. Zhotovitel odpovídá objednateli za splnění veškerých výše 
uvedených povinností. Veškeré důsledky vzniklé 
nesplněním výše uvedených povinností zhotovitele jdou к

1



VOPV

tíži zhotovitele, zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti 
vůči objednateli poukazem na případné nesplnění 
povinnosti třetí osobou.

1.12. V případě, že v průběhu provádění Díla vyjde najevo 
nezbytnost provedení dodatečných prací Či výkonů, které 
nebyly obsaženy v původním vymezení Díla, podle článku 
1.3 a článku 3 Zadávací dokumentace, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a 
tyto dodatečné práce Či výkony jsou nezbytné pro řádné 
provedení Díla (dále jen ,,vícepráce“), je zhotovitel 
povinen na písemnou žádost objednatele tyto vícepráce 
provést za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

1.13. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoli vícepráce bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele uvedeného v 
dodatku keo Smlouvě podepsaném oběma smluvními 
stranami. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že 
objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli 
vícepráce provedené bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

1.14. Součástí Díla jsou i veškeré práce, výkony či dodávky, 
jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno ve 
smluvních dokumentech, technické či Zadávací 
dokumentaci, je neoddělitelnou součástí řádného provedení 
Díla (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí 
potřebných к provedení Díla a kterých bude použito к jeho 
realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané 
čí požadované právními předpisy a normami ČSN nebo 
EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo 
trvale třeba к řádnému zahájení prací na Díle, к provedení, 
dokončení a předání Díla а к jeho úspěšnému uvedení do 
provozu v souladu s jeho účelových určením a včetně 
příslušných povolení, jejichž obstarání nepřevzal písemně 
podle Smlouvy objednatel nebo osoba na jeho straně).

1.15. Zhotovitel je povinen obstarat a předat objednateli 
potřebná povolení a obdobné dokumenty, tak jak stanoví 
Zadávací dokumentace.

1.16. Zadávací dokumentace tvoří jednotný celek, proto nabídka 
zhotovitele zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro 
provedení Díla, a to bez ohledu na to, ve které části 
Zadávací dokumentace jsou obsaženy. V případě rozporu 
mezi jednotlivými součástmi Zadávací dokumentace je 
zhotovitel zavázán písemně požádat objednatele, aby 
rozpor odstranil a pokud tak objednatel neučiní, postupuje 
podle údaje výhodnějšího pro objednatele.

2, Provádění dfla

2.1. Dílo bude prováděno plynule podle zhotovitelem 
vypracovaného a objednatelem schváleného 
harmonogramu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy 
jako její příloha č. 2. Na místo plnění mohou vstupovat 
pouze pracovníci zhotovitele a zaměstnanci pověření 
objednatelem, není-li stanoveno jinak. Zhotovitel 
zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování 
strojů, zařízení a materiálu nezbytného к řádnému 
provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob 
na staveništi nebo pracovišti dle povahy prováděného Díla.

2.2. Strany se dohodly, žc předání místa plnění bude provedeno 
písemnou formou protokolem o předání 
staveniště/pracoviště před zahájením prací zhotovitele. 
Pokud se zhotovitel к přejímce místa plnění nedostaví, 
nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu 
pozdního předání. V případě užívání majetku objednatele, 
sjednají strany podmínky užívání zvláštní smlouvou za 
úplatu (nájem kanceláří, telefon, dodávky médií apod.)

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých 
termínech realizace. V případě, žc dojde z jakéhokoli 
důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů, provede

zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá 
opatření к tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky 
zpoždění.

2.4. Nebude-lí možné pokračovat v provádění Dfla déle než tři 
měsíce z důvodů na straně objednatele, uhradí objednatel 
zhotoviteli do té doby provedené práce, u nichž bude řádně 
doložena kvalita a veškeré doklady, nikoli však ušlý zisk 
event, náhradu škody, bez ohledu na právní formu 
ukončení Smlouvy. Úhrada nebude provedena před 
protokolárním předáním rozestavěného Díla а к němu 
příslušejících dokladů zejména prokazujících jakost plnění 
objednateli a před uzavřením písemné dohody o 
vypořádání.

2.5. Veškeré termíny plnění zhotovitele sjednané na základě 
Smlouvy zejména termín dokončení a předání řádně 
provedeného a vyzkoušeného Díla, stejně jako dohodnuté 
dílčí (postupové) termíny jsou smluvním plněním 
zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.

2.6. Objednatel nahlásí odstávky zařízení nutné к provedení 
prací ze strany Zhotovitele týden před zahájením odstávky. 
Objednatel může změnit nástupy na odstávky zařízení dle 
obchodních priorit. Zhotovitel je povinen se podřídit na 
vlastní náklady a odpovědnost provozním kapacitním a 
manipulačním možnostem skladu s minimalizací odstávek 
výdeje obchodního zboží.

2.7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli provedení Dfla 
v rámci svých provozních možností a Smlouvy. Jestliže 
Objednatel neumožní zhotoviteli oproti schválenému 
Harmonogramu prací dokončení Dfla do termínů к 
provedení dle Smlouvy, tyto termíny se náležitě prodlouží 
o dobu prokazatelného přerušení plnění zhotovitele řádně 
dokladovanou a zapsanou ve stavebním/montážním deníku 
nezbytně nutnou к dokončení dfla. Neumožnění provedení 
díla ze strany Objednatele z provozních důvodů se 
nepovažuje za porušení Smlouvy objednatelem.

2.8. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám 
stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám 
dohodnutým ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen při 
provádění Dfla a jeho částí dodržovat obecně závazné 
právní předpisy, platné technické normy, ujednání 
Smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů 
státní správy (veřejnoprávních orgánů) a vycházet z 
podkladů předaných mu objednatelem. Za jakost Dfla, 
případně vady Dfla zhotovitel odpovídá dle Smlouvy a dle 
příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

2.9. Zhotovitel je povinen každou aktualizaci či změnu 
harmonogramu prací nebo Závazného podrobného popisu 
technologických postupů a prací vypracovaného 
zhotovitelem podle Smlouvy předložit к předchozímu 
písemnému schválení objednateli, poté se stává změna 
závaznou a lze podle ní postupovat.

2.10. Zhotovitel je povinen zpracovat do Dfla výlučně nové, 
nepoužité a bezvadné materiály a výrobky a kdykoliv 
prokázat splnění tohoto závazku objednateli na jeho 
vyžádání.

3. Cena dfla

3.1. Případné kteroukoliv smluvní stranou zjištěné vícepráce či 
nezbytné změny předmětu Dfla ocení zhotovitel za 
shodného použití jednotkových cen uvedených v Příloze č. 
3 Smlouvy - Cenová tabulka - výkaz výměr a předloží 
návrh objednateli. V případě, že se bude jednat o druh 
prací a dodávek, které se v Příloze č. 3 - Cenová tabulka - 
výkaz výměr nenacházejí, předloží zhotovitel objednateli 
к odsouhlasení novou cenovou nabídku na tyto jiné práce a 
dodávky.
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3.2. V případě, že zhotovitel provede Dílo v rozporu se 
Zadávací Či technickou dokumentací anebo odchylně od ní 
a takové provedení nebude objednatelem předem písemně 
odsouhlaseno, bude považováno za vadu Díla a zhotovitel 
ji bude muset bezplatně odstranit.

3.3. Objednatel připouští úpravu ceny Díla pouze v případě 
změn Díla, které si sám vyžádá, a to za podmínek 
stanovených ve Smlouvě.

3.4. Za méněpráce smluvní strany považují práce a dodávky v 
předmětu plnění Smlouvou předvídané, avšak na žádost 
objednatele neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, 
avšak v menším rozsahu, než se v závazné dokumentaci 
přepokládalo. Rozsah případných méněprací je zhotovitel 
zavázán potvrdit objednateli včetně dopadu do ceny Díla 
v dodatku ke Smlouvě.

3.5. Zhotovitel nese v rámci předmětu Smlouvy veškeré 
náklady a poplatky související s plněním této Smlouvy, 
zejména včetně veškerých daní a poplatků dle platných 
předpisů (vč. celních), bankovních výloh a pojištění. 
Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním 
veškerých vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých v 
záruční době a vad vzniklých z vad. Nese též náklady 
spojené s dopracováním event, úpravou projektové 
dokumentace a veškeré realizační a dílenské dokumentace, 
ať již v rámci Díla či jeho následných změn postupem 
podle Smlouvy,

3.6. Veškeré změny obsahu i rozsahu smluveného předmětu 
plnění podléhají předchozímu písemnému souhlasu 
objednatele podle Smlouvy (vč. viz zejm, čl. 1. odst. 13) a 
14) VOP).

4. Platební podmínky

4.1. Splatnost faktury - daňového dokladu je 60 dnů od 
prokazatelného doručení faktury na adresu ČEPRO a.s., 
FÚ odbor Účtárny, 413 28 Roudnice nad Labem. Závazek 
zaplatit je splněn dnem odepsání Částky z účtu objednatele.

4.2. Objednatel má právo vrátit zhotoviteli neproplacenou 
fakturu к doplnění nebo к opravě jako neidentifikovatelnou 
a neúplnou, ěi jinak vadnou, pokud tato nebude obsahovat 
veškeré náležitosti daňového dokladu a další náležitosti, 
zejm. přílohy dle podmínek této Smlouvy. Zhotovitel je 
povinen faktum přepracovat resp. doplnit vč. změny 
termínu splatnosti a doručit ji objednateli. Po doručení 
opravené faktury běží nová lhůta splatností v délce 60 dnů.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Nebezpečí škody na Díle nese až do jeho konečného 
převzetí objednatelem (postupem sjednaným ve Smlouvě) 
zhotovitel.

5.2. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem 
vyzvat zápisem do stavebního/montážního deníku (a event, 
elektronickou poštou) osoby oprávněné jednat za 
objednatele ke kontrole prací a materiálů, které budou 
dalším postupem prací zakryté nebo nepřístupné. 
Nedostaví-li se osoba oprávněná jednat za objednatele к 
této kontrole nejpozději do 3 pracovních dní od vyzvání, je 
zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích. 
Provedení kontroly však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole před 
provedením následných prací, bude povinen na žádost 
objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní 
odpovědnost.

5.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemnou výzvou 
domčenou objednateli do jeho sídla uvedeného v záhlaví 
této Smlouvy к převzetí Díla nejméně 14 dnů před 
plánovaným ukončením prací. Organizaci přejímacího

řízení a náklady spojené s přejímacím řízením nese 
zhotovitel.

5.4. Objednatel převezme Dílo, bude-li Dílo řádně provedeno 
co do funkčnosti, kompletnosti, dosažení projektovaných 
parametrů, objemu i jakosti v souladu s touto Smlouvou a 
předá-li zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle 
podmínek této Smlouvy,

5.5. Objednatel je oprávněn určit či změnit ve smyslu svých 
interních předpisů přejímací komisi či osoby oprávněné a 
pověřené к provedení předání a převzetí řádně 
provedeného Díla.

5.6. Objednatel může připustit převzetí Díla i v případé, že toto 
bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky 
nebránící řádnému užívání plně funkčního Dfla 
(samostatně nebo v kombinaci s ostatními vadami a 
nedodělky). Termíny pro odstranění vad a nedodělků 
budou konkrétně uvedeny v předávacím protokolu a 
nebudou delší než 5 kalendářních dnů nebude-li dohodnuto 
v předávacím protokole j inak.

5.7. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat obvyklé 
údaje odpovídající vnitřním předpisů objednatele. Pro 
případ rozhodne-li se objednatel převzít s vadami, je 
povinnou náležitostí předávacího protokolu popis vad, 
dohoda o jejich odstranění včetně termínu odstranění vad.

6. Staveniště/pracoviště

6.1. Na staveniště/pracoviště mohou vstupovat pouze 
pracovníci zhotovitele a zaměstnanci pověření 
objednatelem a další osoby jejichž přítomnost vyžaduje 
řádné provedení Díla (autor projektu, subdodavatelé 
zhotovitele, subdodavatele objednatele a další osoby 
uvedené ve stavebním/montážním deníku. Vstup osob na 
pracoviště, pokud leží v provozovaném areálu objednatele, 
je upraven interními předpisy objednatele a zhotovitel se 
zavazuje respektovat a dodržovat interní podmínky 
objednatele, zajistit osobám na své straně příslušné 
proškolení a zajistit dodržování všech podmínek osobami 
na své straně. Vše činí na vlastní náklady v rámci plnění 
smlouvy a v rámci ceny za Dílo. Za porušení podmínek pro 
vstup, výstup a chování v areálu objednatele a za jeho 
případné důsledky odpovídá zhotovitel.

6.2. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a 
skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného к 
řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu 
zdraví osob na staveništi/pracovišti. Není-li uveden 
koordinátor bezpečnosti práce ve Smlouvě, určuje 
objednatel koordinátorem bezpečnosti práce zhotovitele 
uvedeného ve Smlouvě až do doby, kdy bude postupem 
podle právních předpisů na úseku bezpečnosti práce řádně 
a prokazatelně určen koordinátor bezpečnosti práce při 
styku provozu objednatele s provozem zhotovitele.

6.3. Součástí vyklizení staveniště/pracoviště zhotovitelem к 
termínu předání Dfla je také povinnost zhotovitele převzít 
a odvézt veškeré obaly a odpady dle zákona o obalech č. 
477/2001 Sb. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů a 
obalů bude přílohou pro přejímací řízení.

6.4. Po předání dfla je zhotovitel povinen do 24 hodin (není-li 
ve Smlouvě uvedena jiná lhůta) vyklidit 
staveniště/pracoviště a vrátit protokolárně bez vad 
objednateli. Pokud má zhotovitel zájem ponechat Část 
zařízení staveniště/pracoviště pro odstraňování vad a 
nedodělků, sjedná podmínky písemně s objednatelem v 
protokolu o předání a převzetí dfla. Pokud tak neučiní a 
přesto staveniště/pracoviště nevrátí protokolárně včas a v 
dohodnutém stavu objednateli, nastává prodlení 
zhotovitele se splněním závazku vyklidit a vrátit 
staveniště/pracoviště objednateli.

VOPV
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6.5. Zhotovitel odpovídá za dodržení hranic 
staveniště/pracoviště a umístění stavby tak jak je stanoveno 
v projektu Díla a závazných podkladech a ve Smlouvě, s 
upřesněním podle protokolu o převzetí staveniště. 
Zhotovitel odpovídá za dodržení hranic staveniště, 
umístění Dfla na pozemcích vymezených a určených 
objednatelem. Vznikne-li porušením závazku umístit 
stavbu na pozemcích plynoucích ze Smlouvy škoda či 
vícenáklady objednateli (např. nutnost dokoupit pozemky), 
zavazuje s zhotovitel nahradit ji v plné výši do 15-ti dnů od 
obdržení jejich vyúčtování.

6.6. Zhotovitel je povinen postupovat tak, ahy zbytečně event, 
nad rámec projektu a příslušných povolení neomezoval 
okolní objekty, pozemky ani osoby.

7. Záruční doba a odpovědnost za vady

7.1. Během smluvní záruění doby je zhotovitel povinen 
bezplatně odstranit veškeré vady zjištěné v době záruky 
včetně jejich následků (opravit nebo vyměnit neprodleně a 
na své náklady a odpovědnost jakékoli vadné Části Díla, ať 
již vznikly chybným provedením, dopravou, montáží nebo 
použitím nevhodného materiálu, vadou materiálu nebo z 
jiného důvodu nezaviněného objednatelem). Ke stejné 
povinnosti se zhotovitel zavazuje v případě vad zjištěných 
při přebírání Díla objednatelem. U záručního i pozáručního 
servisu zhotovitel garantuje dojezd do 24 hodin od 
nahlášení.

7.2. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez ohledu na to, zda 
za ně odpovídá (pokud za vady neodpovídá, má právo na 
úhradu v přiměřené výši na základě dohody s 
objednatelem). Zhotovitel je povinen započít s 
odstraňováním vady typu havárie (tj. u závad, které je z 
ekonomických, provozních, bezpečnostních ekologických 
ěi jiných závažných důvodů nutno odstranit ěi začít 
odstraňovat ihned po jejím zjištění) okamžitě po oznámení 
vady objednatelem, ostatní vady nejdéle do 7 dnů od 
nahlášení, nebude-li písemně dohodnuto jinak, s 
přihlédnutím к dostupnosti náhradních dílů či výrobků pro 
zhotovitele.

7.3. Místní šetření к uznání vady musí být zhotovitelem 
provedeno do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení, pokud 
se nejedná o havárii, či vadu bránící užívání, u nichž bude 
provedeno neprodleně po oznámení. O šetření a o průběhu 
odstranění vady (Časový a věcný rozvrh odstranění) bude 
sepsán protokol.

7.4. Neodstraní-li zhotovitel vady v termínu dle Smlouvy je 
objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění 
vad provést sám, pověřit jejich provedením jiný subjekt, 
nebo jeho prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či ne 
plně funkční část předmětu Smlouvy. Takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradil. К úhradě 
může být použito zádržné. Přitom nezaniká tímto zásahem 
třetí osoby do předmětu Dfla povinnost zhotovitele nést 
záruku za kvalitu Díla jako celku.

7.5. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna 
stejnou technologií, je objednatel oprávněn požadovat 
změnu technologie nebo celého výrobku.

7.6. Kromě povinnosti zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za 
vady uvedených výše je zhotovitel povinen uhradil 
objednateli veškerou vzniklou škodu, která objednateli 
vznikla v souvislosti s vadným plněním zhotovitele.

7.7, Zhotovitel se zavazuje objednateli zabezpečit dodávky 
náhradních dílů za ceny obvyklé a na písemnou žádost 
objednatele zajistit pozáruční servis v délce sjednané ve 
Smlouvě od skončení záruční doby za obvyklé ceny, za něž 
jsou služby poskytovány ostatním subjektům. Pozáruční 
servis nad rámec záruky není poskytován bezplatně.

8. Odpovědnost za škody a bezpečnost, pojištění

8.1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla 
nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám 
podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá také 
za bezpečnost práce a protipožární ochranu místa 
provádění Díla a okolí ovlivněného prováděním Dfla a 
řádné dodržování podmínek a povinností, které byly 
případně uloženy státními orgány. Škody odstraní 
zhotovitel na vlastní náklady nebo nahradí způsobenou 
škodu postiženému subjektu v penězích.

8.2. Zhotovitel bude po dobu provádění prací na vlastní 
náklady pojištěn proti krádeži a Škodám na majetku, jakož i 
proti případným škodám způsobeným svojí Činností. Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen při uzavření 
Smlouvy nebo kdykoli později předložit uspokojivé 
doklady o tom, žc pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem 
jsou a zůstávají v platnosti.

9. Selhání zhotovitele

9.1. Za podstatné pomšení Smlouvy se považuje, pokud 
zhotovitel mimo režim vyšší moci nezahájí, přeruší, 
podstatně omezí nebo zastaví práce, neplní dílčí postupové 
termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a 
předání předmětu Smlouvy, nebo pokud práce budou 
prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, nebo pokud 
zhotovitel vstoupí do likvidace ěi bude na zhotovitele 
podán návrh dle zákona ě. 182/2006 Sb„ insolvenční 
zákon. V takovém případě má objednatel, kromě práv 
uvedených v ostatních ustanoveních Smlouvy, právo zadat 
provedení, opravu, odstranění následků selhání nebo 
dokončení předmětu Smlouvy nebo jeho Části jinému 
subjektu. Tím není dotčeno právo objednatelé tuto 
Smlouvu ukončit či změnit její rozsah částečným i úplným 
písemným odstoupením s účinky ex nunc. Odstoupení od 
Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, 
úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Platnost 
ujednání o předání a převzetí Díla, ujednání o smluvních 
pokutách a o náhradě škody a o záruce za plnění zůstane 
zachována.

9.2. Postupem Objednatele dle odst. 1) tohoto článku VOP není 
dotčena povinnost zhotovitele dokončit Dílo včas, v 
předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v 
případě nesplnění těchto povinností v souladu se 
Smlouvou. Zároveň se zhotovitel nemůže zbavit závazků z 
titulu záruky za kvalitu a funkčnost po dobu záruky. O 
smluvní cenu plnění poskytnutého na žádost objednatele 
třetí stranou ve smyslu odst. 1) tohoto článku VOP se 
snižuje smluvní cena Díla sjednaná v této Smlouvě.

9.3. V případech dle odst. 1) a 2) tohoto článku VOP je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto 
spojené do 15 dnů po předložení faktury a rovněž vzniklou 
škodu.

10. Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za Částečné 
nebo úplné nesplnění smluvních závazků z důvodů vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly 
po uzavření Smlouvy v důsledku stranami objektivně 
nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy a které postihují jednu ze smluvních 
stran tak. že nemůže svému závazku dostát.

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí 
povinna neprodleně druhou stranu o působení vyšší moci 
písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření 
к vyloučení škod. Bude-li působil vyšší moc déle než 30 
dnů, má objednatel právo od Smlouvy zcela nebo Částečně 
odstoupit písemným oznámením. Při působení vyšší moci
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na straně zhotovitele pokrývá události pojištění 
zhotovitele, což je zhotovitel povinen zajistil.

II. Další ujednání

11.1. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je 
povinen pro tyto pracovníky vyndit a mít v pořádku 
veškeré legislativní náležitosti dle zákonů ČR pro pobyt a 
práci na území ČR. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho 
pracovníci byli seznámeni s vnitřními předpisy objednatele 
platným ohledně vstupu, pohybu a provádění činnosti v 
areálu skladu pohonných hmot, do nějž případně vstupují v 
souvislosti s prováděním Díla. Objednatel umožní přístup 
zhotovitele ke všem výše uvedeným vnitřním předpisům. 
Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky zajistí 
stálou přítomnost vedoucího pracovníka zhotovitele, který 
prokazatelně rozumí Českému jazyku a dále zajistí pro 
školení zahraničních pracovníků překlad objednavatelem 
poskytnutých školících materiálů do mateřského jazyka 
zahraničních pracovníků za účelem prokazatelného 
porozumění tématu školení zahraničními pracovníky.

11.2. Před zahájením prací objednatel seznámí zhotovitele podle 
vlastních schválených osnov a tématických plánů v 
přiměřeném rozsahu a s ohledem na místní podmínky s 
riziky vyplývající z činností objednatele, která mohou mít 
vliv na činnosti zhotovitele, dále s interními protipožárními 
předpisy, s předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, hygienickými předpisy, s předpisy v oblasti 
prevence závažných havárií, s předpisy v oblasti ochrany 
životního prostředí a nakládání s odpady, s předpisy na 
úseku ochrany majetku a daňového skladu objednatele. 
Zaměstnanci a osoby provádějící práce pro zhotovitele jsou 
povinni se řídit ustanoveními všech výše uvedených 
předpisů, s nimiž byli seznámeni. Zhotovitel je povinen 
nepřipustit к práci zaměstnance nebo osobu provádějící 
práci pro zhotovitele, který nebyl к provedení práce takto 
proškolen.

11.3. Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za dodržování výše
uvedených předpisů a místních podmínek svými
pracovníky a všemi osobami provádějícími Dílo. Za tímto 
účelem je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude 
organizovat a řídit zaměstnance zhotovitele a osoby 
provádějící Dílo a jméno a příjmení této osoby sdělí 
objednateli v dostatečném časovém předstihu. Jmenování 
odpovědné osoby je povinností i v případě, že se jedná o 
dvoučlennou pracovní skupinu.

11.4. Škody způsobené porušením výše uvedených povinností 
uhradí zhotovitel v plné výši včetně případných pokut.

11.5. Zhotovitel je povinen prokázat systémové řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. Jedná 
se zejména o doložení školení zaměstnanců a osob 
provádějících Dílo o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(BOZP), požární ochraně (PO), absolvování pravidelných 
lékařských prohlídek, průkazů zvláštní odborné
způsobilosti (např.svářeči, elektrikáři, vazači, lešenáři 
apod.). Dále je zhotovitel povinen prokázat platnost revizí 
a kontrol provozuschopnosti jím používaných vyhrazených 
technických zařízení, lešení, žebříků, nástrojů, spotřebičů, 
stavebních strojů a vozidel. Noví zaměstnanci zhotovitele a 
osoby provádějící Dílo musí být zacvičeni s náležitou a 
odbornou péčí. Je třeba též doložit směrnici, která popisuje 
postup osob provádějících Dílo na straně zhotovitele v 
případě úrazu a zajištění první pomocí.

11.6. Zhotovitel zajistí na své náklady ekologickou likvidaci 
odpadů, kromě kovového odpadu, jehož likvidaci 
kovošrotem si zajistí zadavatel. Zhotovitel je povinen vést 
evidenci a v případě potřeby na vyžádání doložit, žc plní 
právní předpisy v oblasti nakládání s odpady,

11.7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště/pracoviště 
stavební/montážní deník a zodpovídá za něj. Do 
stavebního/momážního deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy a pro postup a 
kvalitu provádění Dfla (zejména se jedná o údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných 
termínů, počasí, potřeby víceprací, údaje výslovně 
specifikované v této Smlouvě apod.). Zhotovitel předá 
průpis stavebního/montážního deníku objednateli průběžně 
během provádění Dfla, originál předá objednateli к 
archivaci nejpozději při předání a převzetí dokončeného 
Díla. Zhotovitel má povinnost pravidelně předkládat 
stavební/montážní deník objednateli a uložit jej tak, aby 
byl kdykoli na místě provádění Dfla přístupný. Pokud se 
některá ze stran nevyjádří к zápisu ve stavebním/ 
montážním deníku do tří pracovních dnů, má se zato, že se 
skutečnostmi uvedenými v zápise souhlasí a bere je na 
vědomí.

11.8. Denní záznamy jsou podepisovány zásadně v ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. VýjimeČnČ může být zápis 
proveden následující den.

11.9. Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání na kontrolních 
poradách a má se zato, že jím vyslaná osoba je oprávněna 
přijímat rozhodnutí a závazky předpokládané programem 
kontrolní porady.

11.10. Zhotovitel není oprávněn práva a závazky vzniklé ze 
Smlouvy převádět ani jejich plněním pověřovat třetí osoby 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvách uzavřených se 
subdodavateli za účelem provedení Díla podle této 
Smlouvy vyloučit výhradu vlastnictví ve prospěch 
subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 
ke schválení seznam svých subdodavatelů na plnění 
předmětu Dfla včetně příslušných smluv uzavřených se 
subdodavateli. Tím není dotčena jeho odpovědnost za 
plnění subdodavatelem, jakoby plnil sám.

11.11. Zhotovitel bere na vědomí, že část Díla bude prováděna v 
plně provozovaném areálu skladu pohonných hmot, který 
podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, 
a v němž je provozován daňový sklad nebo na 
produktovodu nebo v areálu Čerpací stanice PH. Zhotovitel 
nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními 
potřebnými к dodržování předpisů a podmínek spojených s 
uvedenou skutečností.

11.12. Objednatel se zavazuje, že pro zhotovitele zajistí 
nezbytnou součinnost protíplnění na stávajících, 
provozovaných zařízeních, nezbytnou pro činnost 
zhotovitele při realizaci Díla, uplatněná zhotovitelem včas, 
nejméně však 7 dní před požadovaným termínem plnění, 
písemně ve stavebním/montážním deníku.

11.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro své zaměstnance 
vykonávající práce v rámci provádění Díla ochranné 
pracovní pomůcky odpovídající rizikům při vykonávané 
činnosti, kontrolovat jejich stav a v případě potřeby je 
doplňovat.

11.14. Zhotovitel je povinen při provádění Díla na pracovištích se 
zvýšenými riziky nebezpečí požáru a výbuchu hořlavých 
par v souladu s opatřeními na ochranu před výbuchem 
stanovenými v Příkazu V používat ochranné prostředky, 
nářadí a zařízení určené do prostředí s nebezpečím 
výbuchu hořlavých par. Tyto ochranné prostředky, nářadí a 
zařízení si zajistí zhotovitel na své vlastní náklady a doloží 
jejich způsobilost příslušnými certifikáty, nebo 
prohlášením o shodě.

11.15. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost 
osob provádějících Dílo к Činnostem, které vykonávají při 
provádění Díla.

VOPV
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VOPV

11.16. Zhotovitel je povinen:
a) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, zejména provést vyhodnocení rizik 
souvisejících s jím vykonávanou činností a provést 
opatření к jejich eliminaci. O tom je povinen písemně 
informovat objednatele před zahájením práce. Dále je 
povinen stanovit směrnici к zajištění první pomoci a 
umístit prostředky pro poskytování první pomoci na 
staveništi/pracovišti;

b) poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které 
pověřil prováděním Díla, vhodné a přiměřené informace 
a pokyny к zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci s důrazem na prevenci rizik a o přijatých 
opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytování 
první pomoci a postupu při mimořádných událostech na 
staveni Šti/pracovišti;

c) předložit objednateli na základě jeho výzvy doklad o 
školení zaměstnanců a dalších osob, které zhotovitel 
pověřil prováděním Díla, v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

d) používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v 
souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a předložil objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující 
splnění podmínek pro jejich provoz;

e) každý pracovní úraz na staveništi/pracovišti neprodleně 
oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit 
objednateli účast při zjišťování příčin a okolností 
takového pracovního úrazu a předat objednateli opis 
záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny 
povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o 
evidenci a registraci pracovních úrazů;

f) dodržovat právní předpisy o ochraně životního prostředí,
zejména přijmout opatření к omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností v lokalitě opravy, к účinné 
ochraně spodních vod, podzemních toků, drcnáží nebo 
jiných zdrojů vody v místě opravy a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním, nepoškodit dřeviny, 
případně jiné porosty v lokalitě opravy, resp. kácet je 
pouze za podmínek dle příslušných právních předpisů a v 
zátopových územích zajistit povolení ještě od
vodohospodářského orgánu;

g) udržoval pořádek a Čistotu v lokalitě opravy a na 
přístupových cestách, průběžně odstraňovat odpad a 
nečistoty, technickými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo lokalitu opravy, zajistit jejich uložení a 
likvidaci podle právních přědpisů o odpadech a na žádost 
objednatele předložit objednateli doklady o splnění 
povinností vyplývajících z právních předpisů o 
odpadech;

h) zajistit vozidla a stroje proti úniku provozních náplní do 
půdy nebo vod, neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo strojů a 
doplňování provozních náplní v lokalitě opravy; zajistit 
parkování veškerých vozidel a strojů na objednatelem 
určeném místě v objektu skladu;

i) nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky 
způsobem odpovídajícím právním předpisům a na výzvu 
objednatele poskytnout seznam nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
provádění Díla nakládá, jakož i kopie bezpečnostních 
listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele 
autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních 
předpisů;

j) dodržovat právní předpisy o požární ochraně, zejména 
stanovit protipožární opatření, proškolit své zaměstnance 
a další osoby, které pověřil prováděním Dfla, před 
zahájením provádění Díla v oblasti požární ochrany, 
jakož i provádět v lokalitě opravy kontrolní činnosti; a

k) o každém požáru bez zbytečného odkladu vyrozumět 
objednatele, aniž by tím byla dotčena povinnost 
zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a 
příslušným orgánům veřejné moci.

11.17. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené 
objednateli v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitelem ve smyslu výše uvedeném se zavazuje 
zhotovitel objednateli zaplatit, a to do 15 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele na adresu sídla 
zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy.

11.18. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku 
nebo její Část za objednatelem na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

12. Ukončení smlouvy

12.1. Smlouva může být zrušena:
a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i 

vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni 
stanovenému v takové dohodě;

b) písemným jednostranným úkonem (odstoupením) 
objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy 
nebo z důvodů uvedených v zákona Č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, v platném znění.

12.2. V případě zrušení Smlouvy z jakéhokoli důvodu se 
nepoužije § 351 odst. 2 zák. ě. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, v platném znění.

V Praze dne 

objednat

Z 3 -04- 2012

Ing. Jiří 
předseda
ČEPRO,

V .^±1

zhotovitel

Ing. Ladisla
Člen předsta
ČEPRO, a.s


