
Smlouva O dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: SOD 278/2017
Číslo smlouvy Zhotovitele: /IĹ

uzavřená po řádně provedeném zadávacím řízení objednatele s vybraným uchazečem k realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „ ZHOTOVENI' PROJEKTOVE' DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI OBJEKTU BRNĚNSKÁ
120,121 v POHOŘELıcíCH" pooıe ustanovení § 2586 a násı. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v
aktuálním Znění

1. Smluvní Strany

1.1. Město Pohořelice

(dálejen „objednatel")
Sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ; 00283509
DIČ: C200283509
Zastoupené: Ing. Josefem Svobodou, Starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.:

e-mail:

a

1.2. Ing. Zdeněk Buček

(dále jen „Zhotovitel")
sídlo: Ulička 832/14, 623 OO Brno, Brno - Kohoutovice
IČ; 13418882
DIČ: C26109221382
jednajícı':

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

Účel a předmět Smlouvy

2.1.
„zHOTOvENí PROJEKTOVE' DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI BRNĚNSKÁ 120, 121 v POHOŘELICÍCH“.

2.2.

Objednatel rozhodl O výběru zhotovitele na základě provedené veřejné Zakázky malého rozsahu

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně a právně Způsobilou sám svým vlastním jménem a na vlastní
Odpovědnost Zpracovat pro Objednatele předmět plnění dle této Smlouvy O dílo (dále jen „Smlouva").
Touto Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem jsou vymezeny základní Smluvní podmínky a práva a
povinností smluvních Stran při plnění předmětu této Smlouvy.

2.3. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele Spočívající v získání projektové dokumentace pro
provedení rekonstrukce objektu Brněnská 120, 121 v Pohořelicích (dále též „Stavba"), jako:



ř“

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.5.

podkladu nutného pro vydání Stavebního povolení, jakož i dalších povolení, rozhodnutí, Souhlasů a
Stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických řešení stavby zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění
této Smlouvy;

součásti Zadávací dokumentace pro Zadání veřejné Zakázky na provedení díla v Souladu S technickými
řešeními Zpracovanými Zhotovitelem v rámci plnění této Smlouvy, tj. projektové dokumentace pro
Zhotovení Stavby, která bude splňovat požadavky stanovené obecně Závaznými právními předpisy a
příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného Zachycení výsledků tvůrčí činnosti
Zhotovitele objednatelí a která bude Zpracovaná do podrobností nezbytných pro Zpracování nabídky na
veřejnou Zakázku na Stavební práce, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
podkladu pro provedení díla spočívajícího ve Zhotovení stavby v Souladu S technickými řešeními

Zpracovanými zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy;

v Získání výhradní licence k užití projektové dokumentace specifikované v předešlých odstavcích dle
Zákona c. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech Souvisejících s právem autorským a o Změně
některých Zákonů (autorský Zákon), v platném Znění;

v Získání pravomocného Stavebního povolení a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, Souhlasü a
stanovisek nezbytných pro provedení díla podle podmínek a požadavků stanovených Zákonem č.
183/2006 Sb. o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, a
jeho prováděcími předpisy;
(dále jen „dílo“).

Předmětem Smlouvy je tvůrčí činnost Zhotovitele, hmotné Zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní
licence k užitívýsledků tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení objednatelí.

Tvůrčí činnost Zhotovitele bude směřovat k určení vhodných technických řešení Stavby. Určená technická
řešení stavby musí splňovat požadavky stanovené obecnými právními předpisy a příslušnými technickými
normami účinnýml ke dni předání hmotného Zachycenívýsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele.

Hmotným zachycením výsledku tvůrčí činností Zhotovitele, se rozumí:

a)jednostupňově Zpracovaná projektová dokumentace v rozsahu pro vydání Stavebního povolení a pro
Provádění stavby, a pro vydání všech dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a Stanovisek, jejichž potřeba
vyplyne Z technických řešení vybudování stavby zpracovaných Objednatelem v rámci plnění této Smlouvy, a
provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci Staveb, ve Znění vyhlášky č.
62/2013 Sb. Dokumentace bude Zpracovaná v členění pro Stavební povolení, v detailu rozpracovánídokumentace pro provádění stavby, a to v souladu s vyhláškou č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné Zakázky na stavební práce a rozhas soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
včetně rozpočtu stavby a podrobné specifikace všech navržených Zařízení, technologií, jejich komponentů,jiných dodávek a služeb pro provedení stavby; projektová dokumentace musí být způsobilá tvořit Součást
Zadávací dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce v Souladu s § 44 odst. 4 Zákona o VZ, tj.
projektová dokumentace Stavby musí být zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídkyna veřejnou Zakázku na Stavební práce (mj. prostá obchodních názvů a značek) včetně Soupisu Stavebníchprací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 8 vyhotoveních v lístinné podobě a 1 vyhotovení v elektronicképodobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části veformátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, výkazy výměr ve formátu *.XlS nebo *.xlsx pro MS Excel(dále jen Souhrnně pro všechny dokumenty uvedené v tomto odstavci „ZD”); podkladem pro Zpracováníprojektové dokumentace bude Technická specifikace, část lll, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.

b)Výhradní licencí je výlučné majetkové právo výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele včetně jejich hmotnéhozachycení užít, a to bez geografického či časového Omezení či způsobu. Výhradní licenci k hmotnému
zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel
objednatelí v souladu s autorským Zákonem.
Předmětem smlouvy je dále zařízenízáležitostí, kterou je vydání pravomocného Stavebního povolení nebo
souhlasu S provedením ohlášeně stavby a vydání všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a
Stanovisek nezbytných pro provedení díla, Spočívající v Zastupování objednatele jako žadatele, resp.
Stavebníka při Souvisejícím stavebním v řízení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti
Zejména:



f)

obstarat a Zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení
nebo ohlášenístavby a dalších nezbytných povolení a souhlasů a stanovisek dle DSP;

vypracovat žádost o vydání Stavebního povolení nebo ohlášení stavby nebo případné další žádosti o vydání
nezbytných povolení dle DSP;
Za objednatele jako stavebníka s jeho výslovným souhlasem podat u místně a věcně příslušného stavebního
úřadu žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášenístavby a další nezbytné žádosti dle DSP;
účastnit se jednání věcně a místně příslušného stavebního úřadu a Za objednatele, jako žadatele, resp.
Stavebníka podávat návrhy a vyjádření v rámci stavebního řízení týkajícího Se díla;

přebírat Za objednatele, jako žadatele, resp. Stavebníka písemnosti v rámci a Stavebního řízení týkajícího Se
díla;

uplatňovat v rámci Stavebního řízení týkajícího se díla řádné a mimořádné opravné prostředky, či Se práva
na jejich uplatněnívzdát Za objednatelejako stavebníka S jeho výslovným souhlasem.

Podklady nezbytné pro stavební řízeníjsou Specifikovány zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími
předpisy.

2.6.

2.7.

3.1.

Předmětem smlouvyje i poskytnutí součinnosti objednateli spojené s výběrem Zhotovitele Stavby, a to při
zajištění odpovědí na dodatečné informace v rámci Zadávacího říZenítýkajících se projektové dokumentace
Stavby a výkazu výměr. Zhotovitel je povinen bez prodlení a to do 2 pracovních dnů, poskytnout návrh
odpovědi případně zpracovat chybějící část či odstranit nejasnosti. Součástí součinnosti je i účast
zhotovitele na jednání hodnotící komise.
Předmětem Smlouvy je dále výkon autorského dozoru zhotovitelem nad Souladem Zhotovované Stavby S
Ověřenou projektovou dokumentací při Zhotovování Stavby. O souladu Zhotovené Stavby Sověřenou
projektovou dokumentací po dokončení stavby vyhotoví Zhotovitel konečnou Zprávu. Předpokládaný
časový rozsah výkonu autorského dozoru je odhadován na 1 h /týden.

Základní práva a povinnosti zhotovitele

Závazek provést dílo na Svůj náklad a na svou odpovědnost

3.1.1. Zhotovitel se Zavazuje řádně a včas provést na Svůj náklad a na Své nebezpečí dílo dle čl. 2. této
Smlouvy a zařídit pro objednatele Záležitosti dle ČI. 2 odst. 2.3-2.7, a to tak, aby byl Zcela naplněn
účel této Smlouvy.

3.1.2. Zhotovitel Se Zavazuje při realizaci díla dle této Smlouvy postupovat Samostatně, přičemž Se
zavazuje respektovat případné pokyny objednatele, co Se týká mjýpožadavků napoužité materiály,
rozsah a typ vybavení, způsob využití a Zabezpečení.

3.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže
Zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel nerıí
oprávněn dovolávat Se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z předaných podkladů.

3.1.4. V případě potřeby dalších vstupů nezbytných pro Zpracování díla, např. zaměření, statické
posouzení apod. tyto zajišťuje na svůj náklad zhotovitel a jsou Zahrnutyjiž v ceně díla.

3.1.5. Zhotovitel Se zavazuje umožnit objednatelí minimálnějednou za dva týdny od účinnosti této Smlouvy
provést kontrolu postupu zpracování DSP nebo ZD a postupu zařizování Záležitostí dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech úkonech, které uskuteční Za
objednatele při Zařizovánízáležitosti dle této smlouvy.

3.1.6. Zhotovitel Se zavazuje svolat kontrolní den min. 1 x za měsíc z důvodu poskytnutí informace o



4.2.

5.

5.1.

5.2.

3.1.7.

3.1.8.

průběhu prací a zjíštěnístanovisek objednatele k průběhu prováděných prací.

Zhotovitel se Zavazuje pro Objednatele zařídit záležitosti dle této Smlouvy osobně, nebo
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při Zařizování
záležitosti dle této smlouvy Zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému Zastupování od
Objednatele písemný souhlas.

Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel po dobu zhotovování stavby Zavazuje účastnit
kontrolních dnů, a to v termínech, jak budou Sjednány mezi objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Základní práva a povinnosti objednatele

Povinnost Zaplatit

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Objednatel se Zavazuje řádně dokončené dílo nebo jeho části dle této smlouvy převzít a Za takto
převzaté dílo nebo jeho částí Zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této Smlouvy.

Objednatel Se Zavazuje Zaplatit Zhotoviteli sjednanou úplatu Za Zařízení Záležitosti dle této smlouvy.

Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že pozbyde finančních zdrojů na provedení dila.
Tuto Skutečnost je objednatel povinen bez prodleně Oznámit Zhotoviteli, kterému náleží úhrada
ceny za provedené části díla.

Součinnost

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost pro Zdárné provedeni díla, zejména
bezodkladně reagovat na dotazy Zhotovitele k nejasnostem plynoucím Z provádění díla tak. aby
jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy v provádění díla dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou Součinnost, která je v jeho možnostech, mj.
se objednatel zavazuje vystavit Zhotoviteli pro Zařízení Záležitosti dle této Smlouvy písemnou plnou
moc, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavřenítéto smlouvy.

Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu Se svými povinnostmi, je objednatei oprávněn
požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádně. Jestliže
tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, považuje Se tento
stav za podstatné porušení Smlouvy ze Strany Zhotovitele.

Termíny plnění

Termín Zahájení

5.1.1.

5.1.2.

Zhotovitel se Zavazuje zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat bezodkladně po uzavření této
Smlouvy.

Pokud Zhotovitel práce podle odst. 5.1.1. na díle nezahájí ani ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy měl
tyto práce na díle zahájit, bude tato Skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy ze Strany
Zhotovitele.

Termín dokončení

5.2.1.

5.2.2.

Nejzazší termín řádného dokončení díla včetně autorského dozoru je 31. 12. 2020, nebude-li mezi
smluvními Stranami domluveno prodloužení termínu pro vykonání autorského dozoru při realizaci
Stavby.

Průběžné termíny plnění díla jsou následující:

5.2.2.1. Zpracování projektové dokumentace pro Vydání stavebního povolení DSP ve stupni pro Zadání
stavby vč. Zpracování rozpočtu a výkazu výměr pro provedení stavby v souladu Se Zákonem 0
Zadávání veřejných Zakázek a podání žádosti o Stavební povolení do 7 měsíců od účinnosti této



smlouvy.

5.2.2.1. Zapracovaní drobných připomínek objednatele či dotčených orgánů a institucí, či provedení
úkonu vyžádání Si nově požadovaného vyjádření: do 7 dnů od obdržení předmětného
požadavku.

5.2.2.2.Zpracování návrhu odpovědi na dodatečnou informaci týkajícíse projektové dokumentace, resp.
výkresové dokumentace nebo i výkazu výměr: do 2 pracovních dnů od obdržení žádostí o
dodatečné informace.

5.3. Objednatel připustí prodloužení termínů uvedených v bodu 5.2.2 pouze v případě, že příčina nesplnění
termínu neleží na Straně zhotovitele. Dotčený termín Se pak může prodloužit maximálně o délku prodlení.
Termín uvedený v bodu 5.2.1. je pevný a závazný.

5.4. Řádné dokončeným dílem Se rozumí dílo, které je bez vad a nedodëlků bránících jeho užívání, bylo
převzato objednatelem a převzetí potvrzeno v zápise o předání a převzetí díla.

5.5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na provádění díla před sjednanými termíny dokončení.
5.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla, jeho části, nebo zařízením záležitostí delších než třicet dnů Se

považuje Za podstatné porušení Smlouvy.

6. Cena za splnění předmětu smlouvy
6.1. Cena Za Splnění předmětu této smlouvy je Smluvními stranami Sjedna'na na Základě cenové nabídky

Zhotovitele podané v Zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Služby „ZHOTOVENI' PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI OBJEKTU BRNĚNSKÁ 120, 121 V POHOŘELlCÍCH" následovně:

6.1.1. oBJEKT BRNĚNSKÁ 120
Cast dıla Cena bez DPH Výše DPH při sazbě 21 Cena vcetne DPH

%

6.1.1.1. Zpracování projektové dokumentace
pro Vydání stavebního povolení DSP vč.

Obstarání a zajištění podkladů v jednom

stupni i pro Zadánístavbyvč. zpracování 6m 000' H 128 100' _. 738 100'-
aktuálního rozpočtu a výkazu výměr v
souladu Se zákonem o zadáváníveřejných
zakázek

6.1.1.2. Poskytnutí Součinnosti Objednateli
spojené S výběrem zhotovitele Stavby 11 500 r _ 2 4 15 I _ 13 915 I _

6.1.1.3. Výkon autorského dozoru
72 000,- 15 120,- 37 120,-

6.1.1.4. Cena celkem za objekt Brněnská
120 693 500,- 145 635,- 839 135,-



6.1.2. oBJEKT BRNÉNSKÁ 121
Cást díla Cena bez DPH ýše DPH při Sazbě 21

%

Cena včetně DPH

6.1.2.1. Zpracování projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení DSP vč.
obstarání a Zajištění podkladů vjednom
stupniipro Zadánístavbyvč. Zpracování 573 OOO'- 120 330'- 693 330'-
aktuálního rozpočtu a výkazu výměr v
Souladu Se zákonem o Zadávání veřejných
Zakázek podkladů a projednání

6.1.2.2. Poskytnutí součinnosti objednatelì
Spojené s výběrem Zhotovitele Stavby l l 500 I _ 2 4 15, _ 13 915, _

6.1.2.3. Výkon autorského dozoru
72 000,- 15 120,- 87 120,-

6.1.2.4.Cena celkem za objekt Brněnská
121 656 500,- 137 865,- 794 365,-

6.1.3. Cena celkem
Cena bez DPH Výše DPH při Sazbě 21

%

Cena včetně DPH

Celková cena za Oba objekty
l 350 000, - 283 500,- 1 633 500,-

6.2. Sjednaná cena celkem zahrnuje cenu Za provedení všech částí předmětu Smlouvy dle čl. 2 této Smlouvy.

6.3. Sjednaná cena Za splnění předmětu této Smlouvy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na práce a
dodávky nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle této Smlouvy, náklady vynaložené
zhotovitelem na Zařízení Záležitosti dle této smlouvy, mj. úhradu správních poplatků, a přiměřený Zisk.

6.4. Sjednaná cena Za Splnění předmětu této smlouvy obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen,
a to až do dokončení, předání a převzetí díla dle této smlouvy a Zařízenízáležitosti dle této Smlouvy.

6.5.

7. Platební podmínky

7.1. Postup při platbách

7.1.1.

Sjednaná cena Za Splnění předmětu této Smlouvyje cenou nejvýše přípustnou.

Cena Za plnění předmětu této smlouvy bude hrazena po předání a převzetí příslušné části díla
dle bodu 6.1 bez vad a nedodělků či po Splněníjednotlìvých částí na Základě faktury - daňového
dokladu, následovně:

7.1.1.1. Cena dle bodu 6.1.1.1., resp. 6.1.2.1. ve výši 80 % po vystavení a předání faktury po
dokončení předmětné části díla. Zbylých 20 % bude fakturováno po předání Stavebního
povolení

7.1.1.2.

uchazečem.

7.1.1.3.

dokončenia předání příslušné Stavby.

7.2. Lhůty Splatnosti

Cena dle bodu 6.1.1.2., resp. 6.1.2.2. bude uhrazena po podpisu Smlouvy s vybraným

Cena dle bodu 6.1.1.3., resp. 6.1.2.3. bude uhrazena po předání faktury vystavené po



7.3.

7.4.

8.2.

9.1.

7.2.1. Objednatei je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem dle této smlouvy a podle
podmínek v této Smlouvě Sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení
faktury.

7.2.2. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje Za podstatné porušení
Smlouvy.

Náležitosti daňového dokladu (faktu ry):

7.3.1. Faktura Zhotovitele musí formou a Obsahem odpovídat Zákonu o účetnictví a zákonu o dani Z
přidané hodnoty v platném Znění a musízejména obsahovat:

- označení účetního dokladu ajeho pořadové číslo

- identifikační údaje objednatele včetně DlČ

- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ

popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- výší ceny bez daně celkem

- sazbu daně

- výši daně celkem Zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- cenu celkem včetně daně

~ podpis odpovědné osoby Zhotovitele

Objednatei je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácenim daňového dokladu - faktury,
přestává běžet původní lhůta Splatnosti. Opravena nebo přepracované faktura bude opatřena novou lhůtou
splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s Oprávněním objednatele podle tohoto Odstavce není
objednatel v prodlení.

Provádění díla

Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo dle této smlouvy v souladu S právními a technickými a právními normami
platnými na území České republiky v době provádění díla dle této Smlouvy.

Místem provádění díla dle této smlouvy je území uvedené v bodu 2.1 a místa projednání zpracovaného díla
-sídlo objednatele, kancelář zhotovitele či sídla dotčených orgánů.

Předání a převzetí díla

Organizace předání a převzetí dokončeného díla

9.1.1. Dílo se předává po částech, nejpozději v termínech sjednaných touto smlouvou.

9.1.2. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
9.1.3. V případě, že při předávacím řízení budou Zjištěny vady a nedodělky, které brání užívání díla v

souladu s účelem určeným charakterem dila dle této smlouvy, nebo vady, které nebyly Zhotovitelem
odstraněny, ačkoliv byl Zhotovitel kjejich odstranění objednatelem písemně vyzván, objednatel dílo
nepřevezme a dílo se nepovažuje za řádně dokončené, o čemž bude sepsán Zápis o průběhu
předávacího řízení. Zhotovitel je povinen zjištěné vady a nedodělky Odstranit a vyzvat objednatele k
novému předávání dílaı a to v přiměřené lhůtě, kterou k odstranění vad a nedodělků stanoví



10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.

14.1.

objednatel.

Smluvní záruky, Odpovědnost za vady

Na řádně dokončené a převzaté dílo provedené podle této Smlouvy poskytuje Zhotovitel smluvní záruku,
že dílo je bez vad, má obvyklé vlastnosti je Způsobilé k řádnému dalšímu využití.

Záruční doba Se Sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne uvedeného v konečném
Zápise o předání a převzetí díla.

Smluvní pokuty a sankce

Sankce Za neplnění dohodnutého termínu dokončení díla či části díla nebo termínu řádného dokončení
části díla dle této smlouvy nebo S předáním díla dle této Smlouvy objednateli proti termínům Sjednaným
touto Smlouvou, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč Za každý
započatý den trvání prodlení Zhotovitele S dokončením díla dle této Smlouvy nebo s předáním díla dle této
smlouvy objednateli, a to až do dokončení díla dle této smlouvy nebo předání díla dle této Smlouvy
objednatelí a zhotovitel Se zavazuje takto účtovanou Smluvní pokutu objednateli Zaplatit.

V případě prodlení zadavatele S úhradou faktur zaplatí objednatel Zhotoviteli úrok Z prodlení ve Smluvené
výši 0,01 % Z dlužné částky, a to za každý Započatý den prodlení.

Sankce za neomluvenou neúčast na pracovním výboru či kontrolním dnu se sjednává na 10 000 Kč Za
každou jednu neúčast.

Sankce Za neodstranëní vad a nedodělkü zjištěných při předání díla. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s
dokončením prací k odstranění vad a nedodělků bránících využití díla, je Objednatel oprávněn účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč/ den Za každou vadu a nedodělek bránící využití díla.

Při neposkytnutí Součinnosti zhotovitele v rozsahu bodu 2.6 této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat
Smluvní pokutu ve výši 10 OOO,- Kč Za každý jednotlivý případ.

Sankce Za každou Zjištěnou vadu díla spočívající zejména v nesouladu mezi projektovou dokumentaci (2D)
a výkazem výměr, v nedostatečně Zpracované projektové dokumentací, či výkresové části, je objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč/ za každou zjištěnou vadu a nedodělek.
Pokud by množství vad a nedodélků v projektové dokumentaci a výkazu výměr vedlo ke Zrušení zadávacího
řízení na Zhotovitele stavby, je objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč
Za každé zrušení zadávacího řízení.

Odmítne-Ii Zhotovitel zahájit a provést konkrétní část díla nebo opravu či dopracování díla, bude
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli Sankci 50 % z ceny vč. DPH Z předmětné části díla.

Zaplacením výše uvedených sankcí není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastníkem prováděného díla jako celku, jakož i jeho jednotlivých Součástí je od počátku provádění dila
objednatel.

Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající Z této smlouvy a v Souvislosti S ní budou rozhodovány s konečnou platností u
Rozhodčího Soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště
Brno, podlejeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího Soudu.

Zánik Smlouvy

Tato smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou Smluvních Stran,



b) jednostranným odstoupením Od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou Smluvní stranou, S tím, že
podstatným porušením Smlouvy se rozumí Zejména:

- nedodání předmětu plněníve Stanovené ani náhradní době plnění,

- pokud má předmět plnění vady, které jej Činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které Si
objednáte! vymínil nebo o kterých ho Zhotovitel ujístíl,

- nedodržení smluvních ujednání o Záruce za jakost,

- neuhrazení ceny objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá
výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení prvnívýzvy.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

15.2. Zhotovitel je dle uSt. § 2písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly aumožnít případnou kontrolu Ze strany poskytovatele dotace a dalších
kontrolních orgánů v rozsahu plnění předmětné Zakázky podle Zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.

15.3. Město Pohořelice je přinakládání S veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (Zejména §9, odSt. 2
Zákona).

15.4. Smlouva je vyhotovena ve třech Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení Smlouvy
Obdrži objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

15.5. Změny smlouvy

15.5.1. Jakákoliv Změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za
objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. V

155.2. Změny smlouvy Se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě S číselným označením pořadovým číslem
příslušné změny Smlouvy. Dodatky Se číslují v ucelené číselné řadě vzestupně ocl čísla 1.

15.53. Předloží-Ií některá Ze smluvních Stran návrh na Změnu smlouvy formou písemného dodatku ke
smlouvě, je druhá smluvní Strana povinna Se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti pracovních dnů
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke Smlouvě.

15.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami, v případě, že je
Smlouva podepisována Smluvními Stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té
Smluvní strany, která ji podepíše později.

15.7. Smluvní strany se s obsahem smlouvy Seznámily a Souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.



Přílohy a nedílné Součásti Smlouvy
Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu Smlouvy (pozn. pro uchazeče -tu tvořı' část III ZD)

v Pnhøřeıicı'ch dne 5/ ý, „Ja/71
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ČÁST III. -Technická Specifikace

Rozsah prací řešených PD pro bytové domy

Návrh rozsahu prací řešených PD pro domy Brněnská 120, 121

Brněnská 120

POZN.:

kompletnívýměna střešního pláště včetně hromosvodu a klempířských prvků
návrh využitelnosti podkrovíjako bytových nebo komerčních prostor
Zateplení obálky, půdy objektu, zateplenístropu sklepních prostor
kompletní elektroinstalace včetně datových rozvodů
kompletní vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu
kompletní rozvody vytápění, výměna otopných těles
návrh zdroje vytápění, včetně řešení odvodu spalin
Zapravení dotčených k-cí (omítky, obklady, podlahy, výmalba)
Zhodnocení stávajícího stavu kanalizační spl. a dešť. přípojky, vodovodní přípojky, návrh
nového řešení
úpravy stávajících zpevněných ploch
řešení bezbariérovostí objektu
posouzení stávajícívodorovné hydroizolace, případný návrh sanačních opatření
měření spotřeb mediíjednotlivých nájemců

V projektové dokumentací zohlednit požadavek zachování provozu banky (dle informace jsou
elektroinstalace, kanalizace a vodovod v prostoru banky nové)

Brněnská 121

výměna hromosvodu a klempířských prvků
Zateplení obálky, půdy Objektu, Zateplení stropu sklepních prostor
kompletní elektroinstalace včetně datových rozvodů (+ kamerový Systém)
kompletní vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu
kompletní rozvody vytápění, výměna otopných těles
výměna zdroje vytápění, včetně řešení odvodu Spalin
Zapravení dotčených k-cí (omítky, obklady, podlahy, výmalba)
zhodnocení stávajícího stavu kanalizačníspl. a dešť. přípojky, vodovodní přípojky, návrh
nového řešení
řešení bezbariérovostí objektu
úpravy stávajících zpevněných ploch ve vnitro bloku včetně odvodu dešťových vod
posouzení stávající vodorovné hydroizolace, případný návrh Sanačních opatření
měření spotřeb mediíjednotlivých nájemců
demolice Stávající garáže na pozemku paroč. 1878 bez evidenčního čísla
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