
Sokolov Parkoviště Č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov “
Smlouva č. 85/2017

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Parkoviště c. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov"

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Město Sokolov

Rokycanova 1929,356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

1Č:

DIČ:

KV Realinvest, s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

29113903

CZ29113903

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník'), smlouvu o dílo 
„Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov<{.
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v
Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

LI Projektová dokumentace: je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Martinem Haueisenem, IČ 
87334321, č.zak. 2016-42, ČKAIT 0301387, Ing. Jiřím Stehlíkem, IČ 46862579, č.zak. 170105, ČKAIT 
0301038 a soupis výkonů ktéto projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), 
jenž tvoří přílohu č. 1 teto smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: pozemky p. č. 1492/8 v k.ů. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Parkoviště g 29, ulice Slavíčkova, Sokolov66, dle Projektové 
dokumentace.

„Parkoviště č 29, ulice Slavíčkova, Sokolov"
Smlouva č. 85/2017

Sokolov

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč64, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů Jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 15.08.2017 a nabídkou dodavatele 

ze dne 30.8.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, včcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby, včetně jeho 
projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a 
projednání nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch a popřípadě změny dopravního 
značení;

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této 
smlouvy;

c) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, 
vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

d) plnění podmínek stavebního povolení;
e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 

na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
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Sokolov „ Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov “
Smlouva č. 85/2017

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla;

g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 
jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, věznění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

h) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby 
a zohledňující tyto skutečnosti:
- komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání 
s objednatelem využít jako skládky materiálu;
- prostor místa provádění díla nelze oproti platnému POV bez projednání s objednatelem 
a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;

i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektů;

j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
k) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
l) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
m) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
n) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
o) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních 

a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením 
stavby nebo i připadne jejich dílčích částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, ncvyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek lil. 
Čas plnění

LU. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

1tí. 1.2 Zahájení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby:

111. 1.1 Předání staveniště: do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

v den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště 

nejpozději do 30.04.2018
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III. 1.4 Vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů od dokončení a předání stavby

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však
0 dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle té to 
smlouvy kromě stavebního povolení, jehož kopie bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy.

111.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 
stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podminují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV,
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozdčji do dne zahájení stavby staveniště. V případě, 
že objednatel nepředá staveniště v dohodnutém termínu, posune se termín dokončení o příslušný počet 
dní prodlení $ plněním této povinnosti objednatelem.

1 V.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (D1R) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

1V.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

Parkoviště Č. 29, ulice Slavíčkova; Sokolov11
Smlouva č. 85/2017

© Sokolov
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Sokolov
Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov'

Smlouva č. 85/2017

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajisti zemníky a skládky odpadů z realizace stavební Části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovováni stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

V. 1.2 technických: Lukáš Kolár, e-mail

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, e-mail

TDI:

Luboš Pravec, e-mail 
tel.:

Daniel Hájek, e-mail: 
tel.:|

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, žc budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou dohromady 
částku 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací 
písemně požádá prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních nebo technických. Dnem doručení 
takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje 
i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud 
jde o práce uvedené v Položkovém rozpočtu - nabídce zhotovitele, tvořícím přílohu 5. 1 této smlouvy, o 
částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu 
výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen 
stavebních prací od společnosti ÚRS Praha a.s. v ncjaktuálnčjším znění, snížené o 20 %. Tímto
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odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla 
nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a 
oznámit jejich zdroje něho dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a 
požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektoval dnem 
doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V 
opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla zjeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázai výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateii.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si materiál či movité věci, které zhotovitel vybourá či 
odstraní při provádění díla podle této smlouvy, a které objednatel označí (určí). Zhotovitel je povinen za 
tímto účelem vyrozumět prokazatelně objednatele v dostatečném předstihu a tak, aby nedošlo k narušení 
či ohrožení termínů provádění díla podle této smlouvy o tom, že vyboural či odstranil materiál či movité 
věci podle věty první a objednatelem označený materiál či movité věci uložit na místo určené 
objednatelem a ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, a to na náklady zhotovitele, které jsou součástí ceny 
podle čl. VII. odst. VII.3.

„Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov"
Smlouva č. 85/2017

Sokolov

S materiálem či věcmi, které objednatel neurčí (neoznačí), naloží zhotovitel v souladu s touto smlouvou, 
zejména jejím čl. II.
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Sokolov Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov ‘
Smlouva č. 85/2017

Článek VI.
Stavební deník

VL1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení44 vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, jc povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopií obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI. 5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VIL
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektu pro 
stavební povolení. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a 
přílohou č. 1 Položkový' rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a žc toto jc způsobilé plnit funkci, kc 
které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či 
práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak 
bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a Činí celkem 
WĚĚĚM Kč bez DPH. K teto ccnč bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VIL4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy'.

VIL5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou
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„ Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov “ 
Smlouva č. 85/2017

Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:
- náklady za vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na 

energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- 2 x projektová dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby v listinné podobě a I x v elektronické podobě;
- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- zpracování a obstarání D1R;
- poplatky za dočasné zábory' a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- náklady na dopravu, kompletaci a koordinaci;
- náklady na ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího 

předání;
- náklady na veškeré revize a zkoušky pro kolaudaci stavby;
- náklady na opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními 

vlivy;
- náklady na úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich 

vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- veškerá dokladová část nutná pro kolaudaci díla 2x, VČ. všech revizí a zkoušek, dokladu 

o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech;
- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.
- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.

Sokolov

Vil.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VH.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc jc povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

V11.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
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- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII. 10 V případě, žc faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnu.

VII.l 1 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínu.

VIL 12 Dojde-ii u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámil tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o 
změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VIL 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné Částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VILI 5 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla 
v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. Rezerva jc stanovena vc výši 7 % 
celkové Ceny za zhotovení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze po 
písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla 
Čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

„ Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov "
Smlouva č. S5/2017

Sokolov

Článek Vlil.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

VIIL2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIIL3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící
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řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 20 000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

„Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov"
Smlouva č. 85/2017

© Sokolov

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. V případě, že nedojde k předložení a předání
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objednateli všech shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl X léto smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
-jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele;

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel

JX.7 V případě, že se při přejímání díla prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady 
a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena 
v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho částí, pro které objednatel 
odmítnul od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. 
V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno 
převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku 
smlouvy.

IX.8 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejhnacího řízení, při 
kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla.

IX.9 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

„ Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov "
Smlouva č. 85/2017

Sokolov

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.
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X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu. která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Parkoviště Č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov “
Smlouva č. 85/2017

Sokolov

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. I Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolveněního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

X1.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla. která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě 
částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná 
užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny 
nároky na smluvní pokuty.
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Sokolov Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov"
Smlouva č. 85/2017

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. I Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let. pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sokolově dne V Sokolově dne

Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 201642

Stavba: Parkoviště v ul. Slavíčkova (č. 29), Sokolov

KSO: 822 55 CC CZ: 21122
Místo: ul. Slavíčkova v Sokolově, Karlovarský kraj Datum: 18.8.2017

Zadavatel: JČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903
KV Realínvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Var/ 36D 06 DIČ: C229113903

Projektant: IČ: 87334321
Ing. Martin Haueisen DIČ: CZ8304091807

Poznámka:
Vedlejší a ostatní náklady
V soupisu práci jsou uvedeny jen ty vedlejší a ostatní náklady, jejichž provedení objednatel vyžaduje a Jejich výsledky je zhotovitel povinen 
objednateli předložit. Zbývající vedlejší a ostatní náklady jsou plně věcí zhotovitele a záleží na jím zvolených pracovních postupech, zda a do 
jakc míry bude tyto náklady čerpat. Tyto náklady je zhotovitel povinen zahrnout do cen prací, s nimiž souvisí. Jedná se zejména o tyto vedlejší 
náklady:
- Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, s provizorními nebo dopravními omezeními, se zhoršenými klimatickými podmínkami, s 
prací na těžko přístupných místech, s prací ve zdraví škodlivém prostředí, se ztíženým pohybem vozidel v centrech měst, s prací v ochranných 
pásmech.
- Uvedení stavbou dotčených ploch a staveništm dopravou dotčených komunikaci do původního nebo projektového stavu. Péče o nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování. Likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem.
- Zajištění bezpečností při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Nutný rozsah stavebního pojištěni budoucího díla na předmětné stavbě a pojištěni odpovědností za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. 
Zajištěni bankovních garancí.
- Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek.

Úprava příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění zjištěných skutečnosti. Zpracování Plánu havarijních
opatření zařízeni staveniště a mechanizace. Zpracování povodňového plánu. Zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi 
(dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 5b.} kterým se upravují další požadavky BOZ.P). Zpracování technologických postupů a plánů kontrol. 
Pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů.
• Zařízení staveniště - zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zařízení, provoz staveniště a jeho vyklizeni vč, nákladů na ostrahu staveniště a 
zabezpečeni proti neoprávněnému vstupu. Ochrana vedení inženýrských síti - všech IS na staveništi a v jeho okolí. Zabezpečení a stěhování 
ardteologických nálezů a přírodních hodnot. Zajištěni vhodných prostor pro potřeby investora, TDI a AD.
- Veškeré zkoušky, mereni, revize, posudky a dozory' dle příslušných TKP, norem a ostatních předpisů s výstavbou souvisejících.

Cena bez DPH 987 206,34

Sazba daně Zéktad daní Výše daně
DPH základní 21,00* 987 206,34 207 313,33

snížená 15,00* 0,00 0,00

jcena s DPH V CZK 1 194 519,67

Strana 1 z 2



W

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7.016-42

Stavba: Parkoviště v ul. Slavíčkova (č. 29), Sokolov

Místo: ul. Slavíčkova y Sokolově, Karlovarský kraj Datum: 18.08.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant: Ing. Martin Haueisen

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
2016-42-
101

2016-42- 
101-SP 

2016-42- 
431

2016-42-
431-5P

2016-42-
VON

2016-42-
VON-SP

SO 101 - Dopravní řešení 

SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení 

SO 431 - Veřejné osvětlení 

SO 431 - Soupis prací - Veřejné osvětlení 

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

987 206,34 1 194 519,67

825 239,64 998 539,96 STA

82b 239,64 998 539,96 Soupis

106 465,70 128 823,50 STA

106 465,70 128 823,50 Soupis

55 501,00 67156,21 STA

55 501,00 67156,21 Soupis
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krycí list soupisu

Stavba:
Parkoviště v ul. Slavíčkova (č. 29), Sokolov 

Objekt:
2016-42-101 - SO 101 - Dopravní řešení 

Soupis:

2016-42-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení

KSO: 822 Íi5 CC-CZ: 21122
Místo: ul. Slavíčkova v Sokolově, Karlovarský kraj Datum: 18.08.2017

Zadavatel: IČ: 00259686
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r..o., Chebská 204/71. Karlovy Vary 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 87334321

Ing. Martin Haueisen DIČ: CZ8304091807

Poznámka:

Cena bez DPH 825 239,64

Základ daně Sa2ba daně Výše daně
DPH základní 825 239,64 21,00% 173 3C0.32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 998 539,96
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště v ul. Slavíčkova (č. 29), Sokolov
Objekt:

2016-42-101 - SO 101 - Dopravní řešeni
Soupis:

2016-42-101-SP - SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení
Místo: ul. Slavíčkova v Sokolově, Karlovarský kraj Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant: lng. ^ „aueisen

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 825 239,64

HSV - Práce a dodávky HSV 825 239,64
1 - Zemní práce 62 779,57

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 534,22
2 - Zakládání 1 266,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 500,00

4 - Vodorovné konstrukce 144,78

5 - Komunikace pozemní 413 668,37

8 * Trubní vedení 5 781,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 193,02
96 - Bourání konstrukcí 20 510,53

997 - Přesun sutě 57 771,90

998 - Přesun hmot 2 747,08

SAN - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 118 387,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Parkoviště v ul. Slavíčkova (č. 29), Sokolov 

2016-42-101 - SO 101 - Dopravní řešení
Soupis:

2016-42-101 -SP - SO 101 - Soupis prací - Dopravní řešení
Místo: ul. Slavíčkova v Sokolově, Karlovarský kraj Datum: 18.08.2017

w
W F14

vv
vv

K 1162/06111

VV F22
vv

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov
KV Realínvest s.r.o,, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant: Ing. Martin llaueisen

Tv Kód Popis MJ Množství
J.cena
ICZKI

Cena celkem [CZKj
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 825 239,64

D HSV Práce a dodávky HSV 825 239,64
D 1 Zemní práce 62 779,57

i K 121101101
Sejmutí orntce nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 29,000 24.82 719,78 CS ÚRS 2017 02

?

w
w
w

F21

Poznámka k položce:
Omlet bude zpětně použita v ráme! stavby.
Struktura výpočtu: plocha * předpokládaná tl.
290*0,1
Součet

29,000
29,000

2 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost cb 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 103 m3

m3 85,003 105,40 8 959,00 CSÚRS 2017 02

w
vv
vv

F23
Struktura výpočtu: dle hmotníce
85
Součet

85,000
85,003

3 K
....

122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horninv tř. 3

m3 85,000
______

18,11 1 539,35 CSÚRS 2017 02

w
w

F23
Součet

85,000
85,000

” «
13220110* Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do
' předepsaného profilu a spádu v horribtě tř. 3 do 1CO m3 m3 2,940 459,85 1 351,96 CS ÚRS 2017 0?

Struktura výpočtu: délka * šířka * pr. hloubka 
F7'0,6*1,0+F12*0,6*l,2 2,940

F14

! 5 : K 132201109
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tr. j m3 2,940 130,90 384,85 CSÚRS 201702 j

3 __ L...  i
2,940

6 K
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až i m3 87,940 127,00 11 168,38 CSÚRS201702
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 030 m
F23*F14
Součet

87,940
87,940

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných
i zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m________ _____________________

....~F21-F5*0,1

m3 10,200

10,200

8,55; 903,21 CSÚRS 2017 02

—!—

8 I K
i

162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

m3 40,800 8,79 353,63 CS ÚRS 2017 02

W F22 10,200
W Součet 10,200
VV 10,2*4 'Přepočtené koeficientem množství 40,800

9 * 171201201 Uložení sypaniny na sklá<flty m3 98,140 13,94 1 368,07)CSÚRS 2017 02
vv F22-F23F14 98,140
vv Součet 98,140

10 V 171201211 ^Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce {skládkovné)
...........

176,65? 110,50 19 520,05 [CS ÚRS 2017 02
vv (F22*F23+F14)A1,$ 176,652
w Součet 176,652

11 K 174101101 Zásyp sypaninou /. jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním m3 1,440 66,73 96,09 CSÚRS 201702
jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkich

w Struktura výpočtu: délka * šířka ” hloubka
w F15 F12*0,6*1,2 1,440
w Součet 1,440

... [ Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
12 K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 1,875 272,85 511,59 CSÚRS 2017 02

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny .......
w Struktura výpočtu: délka x šířka x tleuštka vrstvy
w F16 F7*0,6*1,25 "přípojky SV" 1,875
w Součet 1,875

AI 583413440 kamenivo drcené drobné frakce 0-4 ‘ 6,630 340,00 2 254JO\CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: figura x sypná hmotnost setřeseného kameniva fr. 0/4
W (F16*F15)“2 6,630
W Součel 6.630

14 K 181951102 Úprava pláne vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 | 469,200 8,76
'

4 110,19 CS ÚRS 2017 02

VV F1‘1,15 469,200
vv Součet 469,200

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 534,22

K 167706112 Vodorovně přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 18,800 49,05 922,14 CS ÚRS 2017 02

vv r5*o,i 18,800
w Součet 18,800
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PČ Ty Kód
p

Popis MJ Množství
J.cena
rczKi Cena celkem [CZK] Cenové

soustava
'16 X 167103101 Nakládání neulehlébo výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 18,8G0j 27,54 51 /,75|CS ÚRS 2017 02

vv F5*0,1 18,800
VV Součet 18,800i ^ 

I
L.rJ K ••181301101

____ i____ ....
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvísié plose i 
do 500 m2, tl. vrstw do 100 mm

m2 188,000 22,44 4 218,72 CS ÚRS 2017 02

vv
w F5

Struktura vý|jočtu: změřeno v digitální ver?.i Pí) funkcí na měření ploch 
188
Součet

188,000
188,000

13 K 18141113-* | ^alo^em távniku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výscvem včetně
iutažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

"
188,000 12,58 2 365.04 CS ÚRS 2017 02

W
vv

F5
Součet

188,000
188,000

19 | M j005724100 osivo srnés travní parková i 2.820 77,18 217,65 | CSÚRS 2017 02

VV
VY
VV

F5
Součet
188*0.015 'Přepočtené koeficientem množství

188,000
188,000

2,820
20 | K

184802211
Chemické odplevelení půdy před založením kidtuiy, trávníku nebo zpevněných ptoch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

m2 188,000 2„ 396,68 :C5 ÚRS 2017 02

............... ■......J ...... ........
W
w

F5
Součet

188,000
188,000

21 | M 1252340010 jherbfcid totální systémový neselektivní, bal. 11 litr 0,075 264,35 19,83 \CS ÚRS 2017 02

vv
w

F5*4/1CODO
Součet

0,075
0.075

-Tk
185802113

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým iuiojivem na 
široko

t
....1

0,002 4114,00 8,23 CS ÚRS 2017 02

p

vv
w
w

Poznámka k položce:
Položka !* vč. dodáni hnojivá.

Struktura výpočtu: figura x 8 i1000000
F5*8/100000CJ
Součet

0.002
0,002

23 | K ji85803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svalíu do 1:5 m2 188,000 0.47 88,36 CS ÚRS 201702
W
VV

F5
Součet

188,000
188,000

24 K !185804312 Zalití rostlin vodou píocny záhonů jednotlivě pres 20 m2 m3 j 9,400 82,96 779,82 jCS ÚRS 2017 02

P

W
vv
vv

Poznámka k puioŽce:
Položko je uvažováda vč. dodán: a dovozu vody.

Struktura výpočtu: plocha x množství x počet opakování / 1000 
r5*5*l0/1000 trávník*
Součet

9,400
9,400

D 2 Zakládání 1 266,22
25 j K |273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároku na 

prostředí tř. C 20/25
m3 0,248 2 184,5o! 541,7ó|cs ÚRS 2017 02

VV
vv
w

Struktura výpočtu: délka * Šířka * tloušťka
1,44*1,15*0,15
Součet

0,248
<5,248

26 | K j273351121 Bednění 2ákladú desek zřízení m2 0,777 180,20 140,021 CSÚRS 2017 02
VY
VV
vv

F11
Struktura výpočtu: obvod ' výška 
(1,44*1,15)‘2*0,15
Součet

0,777
0,777

27 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,777 43,95 34,15 |CS ÚRS 2017 02
VV
VY

F11
Součet

0,777
0,777

28 I K Í2733620Z1 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI . ‘ 0,026 21 165,00 550,29 jCS ÚRS2C1702
VV
VV
W

Struktura výpočtu: délka * šířka * hmotnost 1m2 * 2 vrstvy / 1000 
1,44*1,15*7,9*2/1000
Součet

0,026
0,026

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 500,00
29; K 386120107 Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtoku 6 l/s kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2017 02

w
YV
W

F9
Struktura výpočtu: počet kusů
1
Součet

1,000
1,000

30 | M
'i

!P 3200
Sorpčni vpusť- Jedrtonádr řová ze železobertu C30I37XF4 vč. zákrytové desky pro 
zatíženi 8 12SkM pra průtok do 6Us, NEL 0,2msfl na výtoku. Vpusť je vč. mříže, 
kalového koše a sorpčního filtru z fíbrioilu

u“ 7,000 50 000,00 50 000,00

P

VY
vv

Poznámka k položce:
Doporučeným výrobek je sorpčni vpusť KU 2-í 5V pro zatíženi 8 T25KM od fy. Septiky 
MarekffioviSmá sorpční vpusť jc brána jako referenční s tím, že uvedenou specif <kut! Je nutno 
chápat Jako minimální technický standard}.

F9
Součet

1,000
1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 144,78

31 j K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 0,225 643,45 144,78jCS ÚRS 2017 02

vv
VV
vv

Struktura výpočtu: délka x šířxa x tloušťka vrstvy
F 7*0,6*0,15 "přípojky SV"
Součet

0,225
0,225

D 5 Komunikace pozemní 413 668,37

32 j K 564201111
Podklad nebo potísyp ze štěrkopísku $P s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutněni tl. 40 mm

m2 1,656 26,01 43.07ICSÚRS2017 02

vv
VY
W

HO
Struktura výpočtu: délka * šířka
1,44*1,15
Součet

1,656
1,656

l“F' 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 877,200 85,851 75 307,62 CS ÚRS 2017 02

VV
vv
vv

F1 fr. 0/32‘
F1*1.15 ‘fr. 0/63" 
Součet

408,000
469.200
877.200
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PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství J.cena
.... ÍCZKL.

Cena celkem [CZKJ Cenová
soustava

34 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středrvězmné * 0KS) s m2 408,000 400,00 163 200,00 i CS ÚRS 2017 02
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 50 mm

VV F1 408,000
VV Součet 408,000

»'
K

57311111 ^ Po5třil< ínfíltračnf Pí z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50
k«/m2

m2 408,000 37,44 15 275,52 CS ÚRS 201702

p
Poznámka k položce:
položka je uvažována bez posypu

w F1 408,000
vv Součet 408,000

36 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 
ke/m2

m2 408,000 16,77 6 842,16
: i

CSÚRS 2017 02 j

vv F< 408,000
vv Součet 408.000

37 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 {ABS} s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky pres 3 m tř. 1, po zhutnění tl. 40 mm

m2 408,000 375,03 153 000,0G CSÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: /rnéřeno v digitální verzi PD funkcí na měření pioch
vv F1 408 408,000
vv Součet 408,000

D 8 Trubní vedení 5 781,70

K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnosténného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 2.5CO
'

433,50 1 083,75 CSÚRS201702 i

vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzí PO funkcí na měření délek
vv F7 2,5 2,500
W Součet 2,500

39 K 877315211
Montáž tvarovek rva kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu iednoosych ON 150

kus 3,000 142.80 428,40 CSÚRS 201702 j
........ .. i

w Struktura výpočtu: počet kusů
w F8 3 "přípojky SV" 3,000
vv Součet 3,000

40 *1 266113630 koleno kanalizace plastové KG 150x87‘ kus 3,000 119,85 . .... ......... .... CSÚRS 2017 02

w F8 3,000
w Součet 3,000

41 K JP 18
Napojení přípojky SV na kanalizační přípojku, včetně zemních prací, přípravy otvoru, 
materiálu, provedení a dopravy

kus 1,000 3 910,00 3 910.00Í
1

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 193,02

42 K 014111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzolv

kus 7,000 148,75 1 041,25 CS ÚRS 2017 02

VY Struktura výpočtu: počet kusů
W 7 7,000
vv Součet 7,000

r« M 404442320 značka dopravní svislá reflexní AL- 3A1 500 x 500 mm kus 2,000 750,55 1 501,10 CSÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 2 2,000
w Součet 2,000

44 AI 404441130 značka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm kus 3,000 1 139,00 3 417,00 CSÚRS 7017 07.

W Struktura výpočtu: počet kusu
VV 3 3,000
vv Součet 3,000

Í 43 M 404440140 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M AI - A30, P1,P4 900 mm kus 1,000 í 054,00 1 054,00 CS ÚRS 20/7 02
VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 1 1,000
w Součet 1,000

| 46 AI 404442580 značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm kus 1,000 926,50 926,50 \CS ÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: počet kusů
w 1 1,000
vv Součet 1,C00

1 47 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu 5,C00 187,00 935,00 CSÚRS 7017 0?
w Struktura výpočtu: počet kusů
w F17 5 5,C03
w Součet 5,COO

! 48 M 404452250 sloupek Zn 60 * 350 kus 5,000 427,55 2 137,75 CSÚRS 2017 02

vv F17...................... ....... ’ 5,000
w Součet 5,000

| 49 M 404452530 vičko plastové na sloupek 60 kus 5,000 .... «■» 62,90\CS ÚRS 2017 02

vv F17 5,000
vv Součet 5,000

| 50 M 404452560 upinaci svorka no sloupek 0 60 mm kus 5,000 j 55,00 275,00 JCS ÚRS 2017 02

vv F17 5,000
VV Součet 5,000

51 X >915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

m 70,590 85,00 6 000,15 CS ÚR5 201 / 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD lunkci na měřeni délek
VV F18 5,43*13 70,590
vv Součet 70,590

l»
K 915231111

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 1,000! 2 550,00 2 550,00 CS ÚRS 2017 02
náoisv bílé základní ____________

w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch
vv F19 1 1,000
w Součet 1,000

*
1 K

915611111
Předznačeni pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělící čáry. vodicí proužky

m 70,590 42,50 .3 000,08 CS ÚRS 2017 02

vv F18 70,590
vv Součet 70,590

I54 1 K
915621111 Předznačeni pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot plošné šípky, symboly, nápisy
m2 1,000 1 275,00 1 275,00 CS ÚRS 2017 02

vv F19 1,000
VV Součet 1.000
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
p [CZK] soustava

bb K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením
spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do \ m
lože z betonu prostého téže značkv

65.700 183,60 12 062,52 CS ÚRS 2017 02

vy Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měřeni délek
W F2 6$,7-F3-F4'AB0 15/25-základní" 60,870
W F3 1 "ABO přechodový* 1,000
W F4 1,65+2,18 ’ABO obloukový R1’ 3,830
VY Součet 65,700

56 | M \592174650 \obrubnik betonový silniční vibrolisovartý 100x15x25 cm j kus \ 63,914 127r50 j 8 149,04 \ CS ÚRS 2017 02

VY F2 60,870
W Součet 60,870
vy 60,87*1,05 Přepočtené koeficientem množství 63,914

57 | M 1592174690 \obfubnik betonový silněni přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm \ kus \ 1,000 323,00 323,001CS ÚRS 2017 02

W F3 1,000
VY Součet 1,000

58 f AI >5921747W | obrubník betonový silniční vnějíl oblý R 1,0 vibroifsovaný 78x13x25 cm | kuš | 5,000 311,10 j i 555,501 CS ÚRS 2017 02

W F4/0,78 4,910
VY Součet 4,910
VY 4,91*1,0184 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

59 K (919731112 Zarovnáni styčné plechy podkladu nebo krytu podél ’vybourané části komunikace neboj 
zpevněné plochy z betonu prostého ti. do 150 mm

37,750 114,75 4 331,81 jCS ÚRS 2017 02

VY F13 37,750
VY Součet 37,750

"
60 K 919732221

Styčná pracovní spára pří napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím j
za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 j m j 37,750
mm. hloubky do 25 mm bez prořezáni soárv

58,31 2 201,20 C5 ÚRS 2017 02

W F13 37,750
vy Součet 37,750

61 K Í919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm m ! 37,750 60,35 2 278,21 |CS ÚRS 2017 02 j

VY Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měřeni délek
VY F13 3,75* 17,4*3,6^6,516,5 37,750
W Součet 37,750

62 K IP 48b
Osazení přídlažby z betonové dlažby 20x12,5cm ti. 10cm, barva přírodní, podélné, s 
boční operou do lože t betonu prostého C12/15, položka je VČ, materiálu, dopravy a 
práce

í
m 68,985

í
458,15 31 605,48

VY F2*F3*F4 65,700
VY Součet 65,700
vy 65,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství 68,985

D 96 Bourání konstrukcí 20 510,53

63 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přes 2C0 do 3C0 mm

m2 240,000 38,59 9 261.60 CS ÚRS 2017 02

VY F20 240,000
W Součet 240,000

64 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 2C0 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 1C0 mm

m2 240,000 31,11 7 466,40 CS ÚRS 2017 02

W Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření plech
w F20 240 "komunikace" 240,000
w Součet 240,000

65 iK

_ _ _ _ _ _ _ _

11 ’202111 i Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
im něho s naložením na dopravní prostředek Z krajníku nebo obrubníků stojatých m 57,000 42,59 7 47.7,63 CS ÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 57 57,000
w Součet 57,000

66 i K 1969021121 jVybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | m | 2,000 | 99,45| 198,90|CS ÚRS 2017 02
vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV F12 2 2,000
W Součet 2,000

67 i K | IP 14 | Vybourání uliční vpusti včetně odvozu na skládku a skládkovného | kus | 1,000| 1 156,001 1 156,001

W Struktura výpočtu: počet kusů
VY 1 1,000
W Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 57 771,90
68 K 997721551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a $ hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 170,211 126,60 21 548,71 CS ÚRS 2017 02

69 K 99722í559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a > hrubým iffovnáním Příplatek 
k ceně za každý další í započaty 1 km přes 1 km

t 1 531,899 6,06 9 283,31 CS ÚRS 2017 02

VY 170,211*9 Přepočtené koeficientem množství 1 531,899
70 K 997221815 Popiatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 11,811 153,00 1 807,08 CS ÚRS 2017 02

/i K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 52,800 255,00 13 464,00 CS ÚRS 2017 02

72 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 105.600 110,50 11 668,80 CS ÚRS 70170?

D 998 Přesun hmot 2 747,08

n K 998225111 1 *>*5&sun P1'0 komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo
1 živičnými dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkv objektu t 76,563 35,88 2 747,08 CS ÚRS 201702

D SAN SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ 118 387,00

74 K IP 8502
Posouzení aktivní zóny zemní plané geotechnikem vč. případných laboratorních 
zkoušek

... 1,000 6 800,00 6 800,00

?

Poznámko k poloice:
Po provedení bouracích a zemních prcci na úroveň zemní piáně a zásypech rýh Inženýrských šiti 
pude v případě neónosnosti zemni pláně (na základě provedených zkoušek) přivolán yeotechnik, 
který posoudí akttvmi zónu zemní pláne a navrhne rozsah u způsob sanace.

[75
K *.22202202

Odkopávky a prokopávky nezapaiené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo 5 naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 100 do i C0C m3

m3 140,760 62,73
i

8 829,87 C$ URS 2017 02 ]

VY F6*0,3 " ........ —• ~ 140,760

W Součet 140,760
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

76 K 122202209
...

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
prof-lech na vzdálenost do 15 rn něho s naložením na dopraní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 140,760 18,11 2 549,16 CS ÚRS 2017 02

....

W
w

F6*0,3
Součet

140,760
140,760

77 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo slaniny |» suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tr. 1 až
4 na vzdálenost ořeš 9 000 do 10 C03 m

m3 140,760 127,00 17 876,57 CS ÚRS 2017 02

VV
vv

F6*0,3
Součet

140,760
140,760

78 k' 171201201 Uložení sypáni ny na skládky m3 140760: 13,94 1 962,19 CS ÚRS 2017 02
VV
vv

F6*0,3
Součet

140,760
140,760

7* .JL 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaní ny na skládce (skládkovné) ■i 253,368 110.50 27 997,16 ;CS ÚRS 2017 02
w
VV

F6'0,3M,8
Součet

253,368
253,368

80 K |564671111 PcxMad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutněni tL 250 mm m2

469,200j 76,Oo{ 35 659,20
CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce;
Výměra této položky o položek s ni souvisejících v této kapitole je uvažováno jako maximální v 
případě, že by bylo nutné přistoupit k sanaci aktivní lány jemní pláně c bude fakturovánu na 
základě skutečně provedených prneí. Rozsah prací bude stanoven na základě zkoušek únosností 
7enrmni piáně o odsouhlasen TDI a AD. Doloženo bude geodetickým měřením nebo Jiným 
způsobem po dohodě s TDI.

W
w

F6 F1*1,15 "sanace aktivní zóny zemní pláně"
Součet

469,200
469,200

81 K 564811111 podklad ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění U. 50 mm m2 469,200 35,62 16 712,90 j CS ÚRS 2017 02

vv
vv

F6 'sanace aktivní zóny zemní pláně - uzavírací vrstva"
Součet

469,203
469,200
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krycí list soupisu

Stavba:
Parkoviště v ul. Slavíčkova <č. 29), Sokolov 

Objekt:
2016-42-431 - SO 431 - Veřejné osvětlení 

Soupis:

2016-42-431-SP - SO 431 - Soupis prací - Veřejné osvětleni

KSO: 828 75 CC-CZ: 22249
Místo: ul. Slavíčkova v Sokolove, Karlovarský kraj Datum: 18.08.2017

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 46862579
íng, Jiří Stehlík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 465,70

DPH základní 
snížená

Základ daně
106 465,70 

0,CQ

Sazba daně
2t,tm
15,COS

Výše daně 
22 357,80 

0,00

• Cena s DPH v CZK 128 823,50
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul. Slavíčkova (č. 29), Sokolov

Objekt:
2016-42-431 • SO 431 • Veřejné osvětlení

Soupis:
2016-42-431-SP - SO 431 - Soupis prací - Veřejné osvětlení

Místo: ul. Slavíčkova v Sokolově, Karlovarský kraj Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Jlří Stehh'k
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 465,70

PSV - Práce a dodávky PSV ___ ___ 106 465,70
M - Veřejné osvětlení 106 465,70

21-M • Elektromontáže 68 125,53
46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích
OST - Ostatní

22 140,17 
16 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Parkoviště v ul. Slavíčkova {č. 29), Sokolov

Objekt:
2016*42'431 - SO 431 - Veřejné osvětlení

Soupis:
2016-42-431-SP - SO 431 - Soupis prací - Veřejné osvětlení

Místo: ul. Slavíčkova v Sokolove. Karlovarský kraj Datum: 18.08.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov
KV Realiuvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant: Ing. Jiří Stehlík

i*;y Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 106 465,70

D PSV Práce a dodávky PSV 106 465,70
D
0

M
21 -M

Veřejné osvětlení
Elektromontáže

106 465,70 
68 125,53

i 1 j K 210204011
[Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací exilových samostatně stojících, délky do 
112 m

kus 2,000 890,00 1 780,00 CS ÚRS 2017 02

vv
vv
vv

Struktura výpočtu: počet kusů
2
Součet

2,000
2.C03

2 [« IP'01.1.1 | stožár ocel. bezpatic. 3st. v=5,9m (133/102/89), manžele, žár. 7.n * ! 2,000 7 890,00 15 780,00
1......................................

p

w
vv
VY

Poznámka k položce: 
doporučeno: DOS 80-V-M, 2z

Struktura výpočtu: počet kusů
2
Součet

2,000
2,000

\~3 M IR-01.6.1 \stotárová zemní svorka ks 1 J7Ó0O 500,00 1 000,00

VV
VV
vv

Struktura výpočtu: počet kusů
2
Součet

2,000
2,000

| 4 I K 210204103 Montáž výtožniků osvětleni jednoramennýc.h sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 2,0001 320,00 640,00 CS ÚRS 2017 02
vv
w
vv

Struktura výpočtu: počet kusů
2
Součet

2,000
2,000

/P-0/.2. 1 výíožnik k osvětlovacím stožárům obloukový (89/60) 1-2,1m; v=1m; e=0' 2,000 5 540,00 11 080,00

f

vv
w
VY

Poz/mnka k položce: 
doporučeno: V8I1-100060-14)', h

Struktura výpočtu: počet kusů
2
Součet

2,000
2,000

íTpr 210204201 (Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh kus 2,000 354,00 708,00 |CS ÚRS 2017 02

vv
w
vv

Struktura výpočtu: počet kusů
2
Součet

2.003
2.003

[ 7 M ÍP-0Í.5.Í |stožárová výzbroj průběžná pro prum. 16 Cu $ pojistkou 4A .....* Í 2,000 520,00 f 040,00

p

w
w
w

Poznámka k položce: 
doporučeno: SV6.16.4; poj. 4A

Struktura výpočtu: počet kusů
2
Součet

2,000
2,000

8 I K
741373002

;Montáž svítidel Obojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na 
i výíožník

kus 2,000 320,COÍ 640,00
. .....___________ i...... ........ .

CS ÚRS 7017 02

1 i

ss
s: Struktura výpočtu: fxjčet kusů

2
Součet

2,000
2,000

9 | M ■IP-01.3.1 \svitidlo VOsilniční, LEDšír.vyzař.charakter. 40W, IP65 ks 2,000 8 500,00 [ 17 000,00 \

?

W
vY
VY

Poznámka k položce:
doporučeno: Lumo Mni 40LID DX 10/6009/830, (P65

Struktura výpočtu: počet kusů
2
5oučet

2.0CO
2,000

1 ’°l K 741320001 [Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních E 27 do 25 A kus 1,C03 30,00 30,00(CS ÚRS 2017 02
w
w
vv

Struktura výpočtu: počet kusů
1
Součet

1,000
1,000

fi>l M /P-0Í.J.6 [pojisrko £74. (komplet-spadek,kryt, viožka,blavice.patrona) 230Vf 10A ks J,O0O I 30,00 30,00

p Poznámka k položce: 
doporučeno: íytrdm Neczed D01, £14

Struktura výpočtu: počet kusu 
1
Součet

1,030
1,000

w
w
vv

■ iLYKY) poctu a průřezu zn 4xiu mm/ i
Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
57
Součet

57,000
57,000

13 *
| kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu 

\číslo bázová cena mm2 k$fm KČ/m 4 x 16 RE 0,627 117,31 m 57,000 156,00 8 892,00 CS ÚRS 2017 02

vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzí PD funkcí na měření délek
W 57
W Součet

57.000
57.000

l H
*

741197911 [Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých
1 " 1 [ (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1.5 až 6 mm2 22,0001 17,00 374,00 C$ ÚRS 2017 02

22,003
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Kón Popis MJ Množství j.cena
[CZK)

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VY Součet 22,000
Í5 i M i 341110300 kabel silový .v Ct/ jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 22,000 11,10 744,20 CSÚRS 2017 02

VY Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PO funkcí na měření délek
W
VY

došlou pu 22
Součet

22,000
22,003

16 í Ki 460520172 Montáž trubek ochranných uložených volné do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 32 do 50 mm m 22,000 25,00 550,00 CSÚRS 2017 02 I

VY Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 22 22,000
VY Součet 22,000

I
I? i M 345713520

mater id/ úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné. KOPOfLEX, 
dvoupíálťové HĎPE+LDPEsvitek 50 m se zatahovacim drátem a spojkou ČSN EN m 22,000 34,60 761,20 CSÚRS 201702

\ 50086-2-4 KF09050 50 mm _
P

Poznámka k položce: 
doporučeno: Křcvoso

VY Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VY 22 22,000
VY Součet 22,000

18 ! K
!

460520161 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního 
průměru do 32 mm

m 4;OCO 25,00 100,00 CSÚRS 2017 02

VY Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VY 4 4,000
VY Součet 4,000

jmateridí úložný e/ektromsta/ačnr frudky efektroínsta/ačnr ohebné, KOPOFLEX,
J9 j A4 345713500 dvoupláštové HDPE+WFC svitek 5Om se zatahovacim drátem a spojkou ČSN EN 

150086-2-4 KF 09040 40 mm
m 4,000 21,10 84,40 CS ÚKS 2017 02

P PoznáfTika k položce:
EAN S595C57698U7

VY Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV 4 4,000
VY Součet 4,000

i Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a
20 K 741128022 kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do 

kolektorů, hmotnosti do 2 kg
m 14,000 150,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 02

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (zatažení do 
nových chránicek)

W 14 14,000
W Součet 14,000

21 i K 741130024 •Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a
I uzavřením krytu, průřezu žíly do 10 mm2 kus 8,000 30,00 240,00 CSÚRS 2017 02 |

VV Struktura výpočtu: pcčet kusů
W a 8,000
w Součet 8,000

22 K „ i Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a
741130021 . , . . ... ' . _ _ -juzavřením krytu, prurezu zílv do 2.5 mm2

kus 12,000
I

25,Coj 300,COjCS ÚRS 2017 0? i

vv Struktura výpočtu: pcčet kusů
vv 12 12,000
vv......................... ...... Součet_       12,000

23 K 210220020
Montáž uzemňovaciho vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 
zemi s izolací s|xijú vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 55,000 30,00 1 650,00 CSÚRS 2017 02

VV Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VV pásek 55 55,000
vv Součet 55,000

24 I AI j354470670 páska zemnicí 30 x 4 mm Fe7.n ** 52,250 38,10 f 990,73 CS ÚRS 701702

vv Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzí PD funkcí na měření délek
vv pásek'0,95 52,250
vv Součet 52,250

” AI 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3c pro spojováni kruhových a páskových vodičů
Fe7n

kus 4,000 35,50 147,00 C.S ÚRS 201702

vv Struktura výpočtu: počet kusů
VY 4 4,000
VV Součet 4,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 140,17
26 « IP 0f 1 Vytýčení pozice nového světelného bodu ks 2,000 1 000,00 2 000,00

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
vv Součet 2,000

27 K 460D50703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 2,000 660,00 1 320,00 C$ ÚRS 2017 02

VV Struktura výpočtu: počet kusů
VV 2 2,000
vv Součet. 2,000

28 •T 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 1,280 2 080,00 2 662,40|CS ÚRS 2017 02
VV Struktura výpočtu: {objem patky - objem stožáru)4 pcčet patek + základový pilíř
vv základS 0,64*2 1,280
vv Součet 1,280

M IP-021 průsakově trubka dvouvrstvá z PF-H0 prňm. 250mm/1,5m ks 2,000 100,00 200,00

w Struktura výpočtu: počet kusů
w 2 2,000
vv Součet 2,000

30 K IP-012 Vytýčení trasy kabelového vedeni 49,000 20,00 980,00
w Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek
VY 49 49,000
vv Součet 49.000

Hloubení zapařených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s
CSÚRS 2017 0231 i K 460150263 přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 rn od okraje jámy nebo naložením na dopravní m 11,000 200,00 2 200,00

prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

VY Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření délek (výkop silnice)

VY obetonováni 11 11,000
VY Součet 11,000
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Kód Popis MJ Množství
J.cena

..... [CZK]____
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

—

32

r~
K 460150153

Hloubení zapařených í nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

m 38,000 120,00 ■6
. i O o CS ÚRS 2017 02

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měřeni délek (výkop zelený
pás)

w ložel 38 38,000
vv Součet 38,000
nr460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3 0,660 2 080,00 1 372,80|c$ ÚRS 2017 02

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měřeni délek (’výkop silnice
11 h objem obetonování)
vv 11*0,06 0,660
vv Součet 0,660

34 K 460421182
to/e kabelu z písku nebe štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože m 38,000 39,00 1 482,00 CS ÚRS 2017 02
do 50 cm

w Struktura výpočtu: výkop v zeleném pásu
vv 38 38,0(50
vv Součet 38,000

35 ! AI tp-009 | Výstražná fólie do výkopu červená í. 220. 50,000 j 5,00 250,00 ....
w Struktura výpočtu: výkop v zeleném pásu + silnice
w S0 50,000
w 0,000
w Součet 50,000

í ! I „1Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině Idoubky /0 cm, v
36 K 1460560253 , . . ..... .I hornině tndy 3

n, 11,000 22,00 242,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: výkop silnice
w obetonování 11,003
w Součet 11,000

L37 - 460560133 Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3 m 38,000 16,00 608,00
.........

CSÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: výkop zelený pás
vv ložel 38,000
vv Součet 38,030

lis K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km * 9,320 211,00 1 966,52;C5 ÚKS2017 02
Struktura výpočtu: přebytek výkopku {pískové loze, betony pro chráničky a patky a
ostatní mat. uložený v zemi)

vv (základS *^f>etatiavání*0,5'0,2+{lože1)*0,3*0,2)42 9,320
vv Sut Součet 9,320

39 « 460600071 Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 37,280| 24,10 898,45 :CS ÚRS 201/02
vv Struktura výpočtu: hmotnost x počet km
w $uf*4 37.280
w Součet 37,2.80

40 IP-023 Poplatek za uloženi stavebního odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,320 150,00 1 398,00

Struktura výpočtu: přebytek výkopku (pískové lože. betony pro diránfčky a patky a 
ostatní mat, uložený v zemi)

W Suť 9,320
W Součet 9,320

D OST_______ Ostatní_____________________ ________ _______________________ ______ __________ 16 200,00
u K |013254000

i
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

1,00o! 5 000,00
5 .. ....

3 000,00 CSÚRS 201702 :i
w
w
w

Dokumentace
1 1,000
Součet 1,000

42
i-------

K 1065002000
1

Hlavni tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava 
materiálů a výrobků

1,000 5 000,00 5 000,COlcS ÚRS 2017 02

w Doprava stožárů svítidel atd.
w 1 1,000
w Součet 1,000

4J | AI \fP-020.2 [Drobný materiál j ks | 1,000 \ 2 500.00 1 2 500,001

w Drobný materiál 3% z ceny materiálu
vv 1 1,000
W Součet 1,000

44
:------------

K 210280001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 
měřeni a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

kus 1,003 2 500,03 2 500,00 CS ÚRS 2017 02

w Struktura výpočtu: počet kusů
W 1 1,000
V V Součet 1,000

l ;Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář
K -HX.S22ZZ i ,. ,

! lodbornv
hod I, 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 201702

vv Ostatní montážní práce nezahrnuté v položkách
VV 3 3,030
VV Součet 3,000
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krycí list soupisu

Stavba:
Parkoviště v ul. Slavíčkova (Č. 29)> Sokolov 

Objekt:
2016-42-VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Soupis:

2016-42-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: ul. Slavíčkova v Sokolově, Karlovarský kraj

CC-CZ:
Datum: 18.08.2017

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ: 87334321
Ing. Martin Hauelsen DIČ: CZ8304091807

Poznámka:

Cena bez DPH 55 501,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 55 501,00 21,00% 11 655,21
snížená 0,00 15.00% 0,00

'Cena s DPH V CZK 67 156,21
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště v ul. Slavíčkova (č. 29), Sokolov
Objekt:

2016-42-VON ' VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

2016-42-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: ul. Slavíčkova v Sokolově, Karlovarský kraj Datum: 18.08.2017

Zadavatel: Město Sokolov
Uchazeč: KV Reaiinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant.. |n^ j^rt|n |.{auefsen

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 501,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 55 501,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 500,00

VRN5 - Finanční náklady
VRN9 - Ostatní náklady

1,00
15 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště v ul. Slavíčkova {č. 29), Sokolov
Objekt:

2016-42-VCN - VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

2016-42-VON-SP - VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: ul. Slavíčkova v Sokolově, Karlovarský kraj Datum: 18.08.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Sokolov
KV Realínvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant: ing. Martin Haueisen

r
jPČ Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 55 501,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 55 501,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 500,00

1 * 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové price geodetické práce před výstavbou \ 1,000 8 000,00 8 OOO.OOÍCS ÚRS 7017 0?

P
Poznámka k položce:
vytyčeni hranic pozemků, vy tyčen: staveniště a stavebního objektu, určeni průběhu nadzemního 
nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedeni, určeni vytyčovací sítě,...

2 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce pří prováděni stavby 1,000 ; 8 C00,00 8 030,00 CS ÚRS 2017 02

P
roznamra r. poiozce:
výšková měřeni, výpočet objemů, atd. které mají ch'akter kontrolních o upřesňujících činností.

3 * 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | 1,000 8 000,00 8 GO0rQ0jcS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:
zaměřeni skutečného provedení stavby, včetně komunikací a inženýrských šiti, kontrolní měření 
provedxněho objektu, měřeni posunu a změn polohy novostavby v daném časovém intervalu,
GEOMETRICKÝ PLÁN, ...

4 * 013203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) bez rozlišeni 1,000 1 003,00

.........

1 003,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Ifávrh základové desky pod sorpčni vpusť dle konkrétních geologických podmínek statikem ví. 
statického posouzení.

5 K 013244000-R Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) pro provádění stavby - RDS ... 1,000 5C0,03 5CO,00

6 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavfcv

1.003 15 000,00 15 0C0.03 CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:
Zaměřeni skutečného stavu vč. přeložek IS, vč. předáni zaměřeni jednotlivým správcům IS, atd.

D VRN5 Finanční náklady 1,00
L K 052703000 Finanční náklady finanční rezerva rezerva dodavatele | 1,000 1,00 1,00 ;cs ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Finanční rezerva zhotovitele stavby ve výši 7,C% z celkových nákladů na realizaci stavby - NUTNO
DOPOČÍTAT RUÓřě 11!

0 VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

8 K IP 9001
V rámci stavby bude provedena přeložka elektro kabelů ve správě ČEZ Distribuce.
Toto je řešeno v rámci smlouvy 0 přeložce. Cena za přeložku není součástí tohoto 
výkazu výměr. Je řešena samostatné ve smlouvě 0 přeložce.

0,000 0,00 o.co

9 K IP 901 Informační tabule s údaji 0 stavbě 0 rozměru 2*1,5m kus 1,000 5 030,00 s 000,00
10 K IP 902 Dopravně inženýrské opatření - přechodné dopravní značení ... 1,000 10 030,00 10 000,00

Poznámka k potožcc:
Po dohodí s Dl Policie ČR v Chebu nebylo vypracováno podrobné PD2. Důvodem jsou neznámě 
možností budoucího zhotovitele stavby, jeho strojní ‘vybavenost. postup a harmonogram práci. 
PDZ bude stanoveno v dostatečném předstihu před zahájením stavby a odsouhlasenou Ďt Policie 
ČR v Chebu oj no základě jednání s vybraným zhotovitelem stavby a s přihlédnutím k Jeho 
možnostem s ohledem na technickou vybavenost a harmonogram postupu prcci. Bode svoláno 
jednáni :a účasti investora, projektanta, TDI, zhotovitele stavby a Dl Policie ČR v Chebu, při 
kterém bude stanoven harmonogram prcci a v návaznost! na něj bude stanoveno PDZ.
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