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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH

OLP/3208/2017

číslo smlouvy: 4000209577

Čl. I.
Smluvní strany

1. 
GasNet, s.r.o.
Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Banka: ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''      Číslo účtu'' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
IČO: 27295567 DIČ: CZ27295567
ID datové schránky: rdxzhzt
zastoupen na základě plné moci společností 

GridServices, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupena: ''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''' ''''''' '''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''
'  '''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''''' ''''''''''''''''
Banka: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''Číslo účtu: '''''''''''''''''''''''''''''''''
IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311
ID datové schránky: jnnyjs6
jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“)

a

2. 
Liberecký kraj
Sídlo: U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, Liberec 2
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje   
Banka: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ID datové schránky: ''''''''''''''''''''' 
jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník“)

Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace
Se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 05 Liberec
IČO: 70946078
DIČ: CZ70946078
kterou zastupuje: Ing. Jan Růžička, ředitel
s odkazem na příkazní smlouvu č. OLP/5080/2016
(dále jen „KSS LK“)

čl. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky
plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) či jeho části STL plynovodu PE dn63 a STL 
plynovodních přípojek PE dn32 pro č.p. 65 a 66, Benešov u Semil (dále jen „přeložka PZ“), 
v obci Benešov u Semil k.ú. Benešov u Semil, které je v majetku vlastníka PZ, dále podmínky 
její realizace a nabytí vlastnictví ke zrušené části plynárenského zařízení stavebníkem. Potřeba 
přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14“, 
jejímž investorem je stavebník.

2. Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka PZ 
ze dne 30.11.2016 č.: 5001418246.
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Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace (dále také jako jen „PD“). Tyto změny mohou mít vliv na výši
předpokládaných nákladů na provedení přeložky PZ.

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), že stavebník svým jménem a na své 
náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu 
sjednaném v této smlouvě a které budou vyplývat z projektové dokumentace („PD“).

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních 

stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného 

budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

čl. III.
Termín provedení stavby

1. Přeložku PZ podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném termínu               
08/2018 – 11/2019, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění 
přeložky. Termín je konečný, jeho změnu je možné provést pouze vzájemnou dohodou smluvních 
stran, která bude označena jako číselný Dodatek ke smlouvě a bude její součástí.

čl. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník
1. KSS LK je příspěvkovou organizací zřízenou Stavebníkem. 

KSS LK je na základě Příkazní smlouvy, č. OLP/5080/2016, "Zajištění průběhu realizací 
projektů z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, specifický cíl 1.1." , 
ze dne 5.12.2016 a Plné moci, PM/186/2016, oprávněna zprostředkovat pro Stavebníka 
právní jednání spadající do nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady kraje dle ust. § 59 odst. 3 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, kdy smlouva o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících  č. 4000209577 
v souvislosti se zajištěním průběhu realizací projektů z Integrovaného regionálního 
operačního programu 2014-2020, specifický cíl 1.1., spadá do obstarávaných záležitostí. 

2. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci, 
která bude technickým podkladem pro správní řízení o povolení stavby dle zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) vedeného 
příslušným stavebním úřadem, jehož výsledkem bude vystavení příslušného dokladu dle 
stavebního zákona opravňujícího k realizaci přeložky PZ a předloží ji k odsouhlasení 
vlastníkovi PZ.

3. Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PD. Pouze taková PD je 
způsobilým technickým podkladem pro jednání se stavebním úřadem. 

4. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti na 
plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této smlouvy 
a stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD.

5. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem 
PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ v této smlouvě.

6. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ 
nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ z důvodu ustanovení zaměstnance vlastníka 
PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 
pět pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu 
se stanoviskem vlastníka PZ k PD.

7. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD 
přeložky PZ. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu.

8. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.
9. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, 

které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu realizace 
přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník PZ zapsat do stavebního 
deníku přeložky PZ.

10. Zavazuje se uhradit nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením překládaného 
PZ s/od distribuční soustavou/y, zejména náklady za případné použití bezodstávkových 
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technologií pro zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účastí na 
odpojení a propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ a náhradu 
škody za uniklý plyn odpuštěný při propoji.

11. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, 
který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před 
zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu 
zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ 
zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení 
vlastníkovi PZ nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl 
zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. energetický
zákon, ve znění pozdějších předpisů a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem
přerušení nebo omezení distribuce plynu.
Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu 
odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a 
předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující 
podmínky:

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 
7 kalendářních dnů;

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 
předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů. 

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu
provádění propojovacích prací.

12. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno po technické přejímce a 
podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu“ mezi stavebníkem, 
zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke které je povinen vyzvat vlastníka PZ stavebník
nebo jím pověřená osoba, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv.

13. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené 
TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ, 
zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle 
stavebního zákona.

14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, 
zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

15. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty 
vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových 
stránkách http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

16. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody na 
nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se 
zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.

17. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné 
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním 
vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně 
dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její 
protokolární předání vlastníkovi PZ.

B. Vlastník PZ
1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby 

odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných 
zkoušek. Vlastník PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné 
přeložky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy.
3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku 

vedeného zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů
v požadovaném termínu.

čl. V.
Věcně právní vztahy 

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky PZ 
nemění a že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka 
PZ nahradí v souladu s § 70 odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova 
plynárenského zařízení. Původní část plynárenského zařízení, tj. zrušenou část, která bude 
s ohledem na čl. II odst. 2 této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o technické přejímce a 
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případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví stavebník 
okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího plynovodu). Dokumentace 
vyžadovaná k plynovodům nebude stavebníkovi k zrušené části plynovodu předána, neboť 
zrušená část plynárenského zařízení již není plynovodem. Vlastník PZ tímto stavebníka informuje 
o tom, že původní část plynárenského zařízení, tj. zrušenou část, je třeba odstranit z pozemku. 
Nahrazením dotčené části rušeného plynárenského zařízení nemá vliv na povinnost stavebníka 
vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část).

2. Smluvní strany se dohodly, že stavebník je povinen zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu 
služebnosti (dále jen „VB“) ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho 
zápisu do katastru nemovitostí. Za věcnou a formální správnost veškerých relevantních 
dokumentů, které jsou přílohou návrhu na vklad podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. 
v platném znění odpovídá stavebník. Stavebník není povinen zajistit zřízení VB k pozemkům 
ve vlastnictví vlastníka PZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za případné zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví stavebníka, nese veškeré náklady na zřízení VB výlučně stavebník.
Úhradu za případné zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví stavebníka nese vlastník PZ, a to 
v jednorázové výši 500,- Kč (bez DPH).

4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ k projektové 
dokumentaci stavebních objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona 
uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB a/nebo smluv o zřízení VB se 
všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to podle vzorů 
přiložených k této smlouvě. Případné odchylky od vzorů je stavebník povinen projednat 
s vlastníkem PZ.  Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometrických plánech 
k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat u plynovodů a plynovodních přípojek:       

a) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí
b) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí
c) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí.

5. Nabyde-li stavebník po uzavření této smlouvy do svého vlastnictví pozemek dotčený přeložkou PZ 
před zřízením VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
vlastníka PZ a uzavřít s ním smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení 
VB, které v souladu s přiloženými vzory upravují vztah mezi vlastníkem PZ a stavebníkem jako 
vlastníkem dotčeného pozemku. Totéž platí v případě, kdy stavebník zajistil uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení VB k přeložkou PZ dotčenému pozemku ve vlastnictví třetí osoby a 
tento pozemek následně nabyl do svého vlastnictví. Pro případ porušení povinnosti informování 
vlastníka PZ se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč/pozemek. Pro případ neuzavření 
příslušné smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč/pozemek. Nárok na uplatnění 
náhrady škody tímto není dotčen.

6. Geometrický plán bude vyhotoven v souladu s dokumentací distribuční soustavy -
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Stavebník se zavazuje předložit geometrický plán 
vlastníkovi PZ nejpozději k přejímce přeložky PZ k provedení kontroly jak stanoveného rozsahu 
VB, tak i dodržení smluvních vztahů. V případě zjištění nesplnění podmínek nebude přeložka PZ 
propojena s distribuční soustavou. 

7. Stavebník se zavazuje provést vklad VB ve prospěch vlastníka PZ do katastru nemovitostí ke 
všem pozemkům dotčeným přeložkou PZ do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí 
přeložky PZ vlastníkem PZ.

8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je stavebník povinen nejpozději k poslednímu dni 
jednoroční lhůty pro zajištění vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí protokolárně předat 
vlastníku PZ seznam všech pozemků dotčených přeložkou PZ s informací o provedeném vkladu 
(číslo jednací) VB do katastru nemovitostí včetně veškerých relevantních dokladů pro zřízení VB k 
pozemkům dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB k poslednímu dni jednoroční 
lhůty pro zajištění vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí.

9. Okamžikem protokolárního převzetí písemností uvedených v odst. 6 tohoto článku přechází 
povinnost zajistit zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ na vlastníka PZ.

10. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně 
nutné náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB
součinností stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují především částky jednorázových 
úplat prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ, cena geometrického 
plánu v maximální výši bez DPH 3.500,- Kč/100bm PZ, přičemž minimální cena jednoho 
geometrického plánu činí maximálně bez DPH 4.500,- Kč, cena za zpracování smlouvy o zřízení 
VB (na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez DPH 6.500,- Kč/1 
smlouva, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) 
v maximální výši bez DPH 7.000,- Kč/1 smlouva.

11. Je-li v katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno právo 
odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady do 
jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního povolení 
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k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis 
výmazu VB v katastru nemovitostí. Správní poplatek za zahájení správního řízení vedeného 
příslušným katastrálním úřadem hradí stavebník.  

12. Ustanovení odst. 2–11 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům dotčeným PZ
vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno v příslušném katastru 
nemovitostí. Přeložením PZ však nesmí dojít ke změně jeho uložení v horizontální ose. 

čl. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí 
přeložky PZ vlastníkem PZ.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky 
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím 
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ. 

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob 
uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně 
oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu 
zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. 
Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího 
protokolárního předání a převzetí.

čl. VII.
Registr smluv

1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2.  Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní Liberecký 
kraj (dále jen „strana povinná“). Při uveřejnění je strana povinná povinna postupovat tak, aby 
nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně 
vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro případ potřeby opravy uveřejněné smlouvy nebo metadat smlouvy 
je smluvními stranami ujednáno, že tyto opravy bude povinna uveřejnit strana povinná. Pro 
uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

3.  PDS i strana povinná prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství
4.  Strana povinná, zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 

uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců PDS, pracovní pozice a 
jejich emailové adresy a tel. čísla) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících 
smluvní strany. Strojově čitelnou verzi k uveřejnění připraví pro stranu povinnou PDS. PDS bude 
při přípravě vycházet z pokynů strany povinné, a to zejm. ve věci znečitelnění obchodního 
tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k takovému sdělení strany 
povinné nedojde ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje tímto strana povinná, že výslovně 
souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu. PDS není odpovědný za správnost a úplnost 
takto připraveného dokumentu.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o 
registru smluv.

6.  Smluvní strany považují ve vztahu k registru smluv práva a povinnosti upravené v tomto článku za 
postup odpovídající péči řádného hospodáře. Strany se zavazují informovat se vzájemně bez 
zbytečného odkladu pro případ nesplnění jakékoliv povinnosti v tomto článku sjednané.

7. Pro případ porušení povinností sjednaných v tomto článku některou smluvní stranou, bude tato
odpovědná za škodu druhé smluvní straně způsobenou.

čl. VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž vlastník PZ obdrží dvě (2) vyhotovení, 
dvě (2) vyhotovení obdrží stavebník a dvě (2) KSSLK.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran.
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3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ s distribuční soustavou.

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, 
že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je 
projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v 
tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

6. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 2, na nový subjekt, zavazuje se 
převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit 
vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

7. Tato smlouva se uzavírá s náležitostmi podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
a energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž 
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením smluvní 
strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených 
v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

9. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2019. Stavebník není oprávněn zahájit realizaci 
přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této smlouvy; jde 
zejména o závazky uvedené v čl. IV., V. a VI. této smlouvy.  

10. Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 1908/16/RK ze dne 15.11.2016, kterým Rada 
svěřila působnost v rámci realizace projektů z Integrovaného regionálního operačního programu 
2014 – 2020, specifický cíl 1.1 ve smyslu ustanovení § 59 odst. (4) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, působnost rozhodovat o právních 
jednáních, resp. o smlouvách spadajících do nevyhrazené (zbytkové) pravomoci Rady 
Libereckého kraje dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších právních předpisů, krajskému úřadu, rozhoduje v těchto záležitostech za 
Stavebníka na základě organizačního řádu vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku 
Krajského úřadu Libereckého kraje.  

Stavebník   Vlastník PZ

V Liberci dne …………                                                         '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''

………..………………………                                                   '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Ing. Vladimír Koudelka         ''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''
   vedoucí odboru investic                   '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''
a správy nemovitého majetku                                                                 '''''''''''''''' ''''''''''''''''
        (Liberecká kraj)         

          

                                                                      

...........................................................        '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Ing. Jan Růžička, ředitel                                                              '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''   
              (KSS LK)                                                                         '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''' '''''''                                                                             

                                                                                                       '''''''''''''''' ''''''''''''''''''

                                                                           

Příloha: 

Situace přeložka PZ

Přehled stavbou dotčených pozemků
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