
 
 

 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Zázemí dětského dopravního hřiště, II. etapa:  

učebna a sklad“ 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)  

 

Číslo smlouvy: 329/26/S/OPŠK 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

Zastoupený: Ing. Stanislav Orság, starosta 
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
Bankovní spojení: 19-1801688399/0800 
ID datové schránky: ud7bzn4 
 
dále jen „objednatel“ 

 

a 
 
2. Zhotovitel: WAREX spol. s r.o. 

Zastoupený: Ing. Ondřej Salaba, prokurista 
Sídlo: Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5 
IČ: 18628419 
DIČ: CZ18628419 
Bankovní spojení: 1091106859/5500 
ID datové schránky: 7ddbprp 

 
dále jen „zhotovitel“ 

 

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k 
porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 
akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je realizace II. etapy stavby zázemí dopravního hřiště ve Šternberku. 
Druhá etapa stavby spočívá převážně v dodávce a osazení kontejnerů, které budou 
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sloužit jako výukový prostor, místo pro uložení a servis kol a skladové zázemí. Rozsah 
díla je vymezen zejména položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a 
projektovou dokumentací akce. 

2. Název stavby:  „Zázemí dětského dopravního hřiště, II. etapa: učebna a sklad“. 

3. Místo realizace:  parcely p.č. 2156/13, 2155/6, 2148, 3189/1, 2151 a 2156/3, vše 
v k.ú. Šternberk  

4. Projektová dokumentace: PD – zázemí dětského dopravního hřiště Šternberk – Sklady a 
výuková část; zpracována Ing. Pavlem Malínkem, sídlo: 
Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc 779 00, IČO: 466 16 373 

 

III. Lhůty a termíny 

1. Termín předání a převzetí staveniště:  
a) Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné 
rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení 
stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke 
schválení. 
Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel 
veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká 
objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště. 

b) Objednatel má právo jednostranně určit i jiný termín předání staveniště podle 
provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
(předpoklad předání staveniště 06/2026) 

Termín/lhůta pro dokončení:  nejpozději do 30.09.2026 

Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že je schopen zabezpečit pro zhotovení stavby 
takové kapacity, které umožní dokončení stavby ve sjednaném termínu i v případě, že by 
k předání a převzetí staveniště došlo v kterémkoliv termínu, nejpozději však do 
30.06.2026. Pokud by k předání a převzetí staveniště mělo dojít po tomto termínu (a 
prodlení nebylo způsobeno zhotovitelem), má zhotovitel právo od smlouvy bez jakéhokoliv 
postihu odstoupit. Tohoto práva lze využít pouze do doby předání a převzetí staveniště.        

 

IV. Cena díla 

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně 
zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
ceně ve výši: 

 

Cena díla bez DPH celkem             2 655 967,00 Kč 

Výše DPH sazba 21 %     557 753,07 Kč 

Cena díla včetně DPH celkem            3 213 720,07 Kč 

 

V. Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Ostatní platební podmínky jsou dány obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – 

přílohou č. 1 této smlouvy. 
 

VI. Zvláštní obchodní podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění nesouvisí s ekonomickou činností a v tomto případě 
nejedná jako osoba povinná k dani dle §92a odst.2 zákona o DPH. 
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U plnění nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

 

VII. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodrženy veškeré v době realizace 

platné ČSN (české technické normy), právní, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i 

připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v průběhu správních řízení. 

2. Po dohodě objednatele se zhotovitelem může stavba částečně probíhat za provozu 

dětského dopravního hřiště. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková opatření, aby 

nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a zdraví uživatelů hřiště (žáci, učitelé, provozní 

personál) a docházelo k minimalizaci omezení provozu zařízení. 

 

VIII. Sociální a environmentální aspekty plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou 
obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru 
poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním 
deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti objednatele předložit 
objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

4. V souladu se zásadou environmentálně zodpovědného zadávání a inovací podle § 6 odst. 
4 ZZVZ je zhotovitel dále povinen dbát zejména na to, aby v rámci navrženého řešení byly 
v maximální míře využity:  
- dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 
- dodávky výrobků ze zákonných a udržitelných zdrojů; 
- zařízení a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  
Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující zásady 

ochrany životního prostředí. 

5. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dále dohodly, že 

plnění dle této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). 

Veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány v elektronické 

podobě tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. 
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IX. Prohlášení zhotovitele k mezinárodním sankcím 

1. Prohlášení zhotovitele 

 Jako zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 

• nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

• nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod 
písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

• neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či 
z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných 
zakázek. 

• žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 
208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

2. Změna v prohlášení zhotovitele 

• Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré změny proti 
prohlášení v bodě 1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky 
dle této smlouvy. 

3. Nepravdivé informace v prohlášení 

• Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 1 tohoto 
článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 2 tohoto článku, sdělí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli a objednatel je v takovém případě oprávněn od této 
smlouvy s okamžitou platností odstoupit. 

• Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení 
objednatele dle prvního odstavce vrátit objednateli veškeré finanční prostředky 
poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 

• Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění 
poskytnuté zhotovitelem do doby odstoupení objednatele od této smlouvy, přičemž 
zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada 
odmítnuta zcela. 

 

X. Ostatní ujednání 
 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
obchodních podmínek. 

2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

  V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
 smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 
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3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

 
Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
08.06.2026 usnesením č. 3017/70 
 
 

Za objednatele dne: viz el. podpis 

18.06.2026 

Za zhotovitele dne: viz el. podpis 

18.06.2026 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Orság, starosta 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Salaba, prokurista 

 
 
 


