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Číslo smlouvy objednatele: 1912/2026/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P26V00339394 

 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní  

 

 

 

Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   znamení čtyř – architekti s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  U půjčovny 968/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zastoupeno náměstkem primátora  zastoupena Ing. arch. Richardem Sidejem a 

Ing. Břetislavem Rigerem   Ing. arch. Martinem Tycarem – jednateli společnosti 

 

    

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 25794591 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25794591 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Reiffeisenbank a.s. 

 pobočka Ostrava   

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:  194589/5500 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 70894. 

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

 

 
Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní (dále jen ,,smlouva‘‘) je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci 

akce „Úpravy recepce hlavního vstupu Nové radnice Ostrava z důvodu zvýšení bezpečnosti 

personálu recepce“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 
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6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

minimálně 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 

k nahlédnutí. 

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn 

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo 

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 

v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru 

užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem 

a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a 

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů 

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení 

povinností v samotné smlouvě, znám. 

Část B 

Studie a projektové dokumentace  

čl.I.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady 

(dále také „dílo“) pro akci „Úpravy recepce hlavního vstupu Nové radnice Ostrava z důvodu 

zvýšení bezpečnosti personálu recepce“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále také jako 

,,stavba‘‘).  

Podklady k vypracování díla jsou: 

- „Koncepční návrh III.“ vypracovaný společností znamení čtyř – architekti s.r.o., se sídlem: U 

půjčovny 968/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, v 04/2026, jež je nedílnou součástí této smlouvy (příloha 

č. 3), 

- dokumentace skutečného provedení stavby pod názvem „Zabezpečení budovy Nové radnice – čast: 

recepce“ také vypracované od společnosti znamení čtyř – architekti s.r.o., se sídlem: U půjčovny 968/5, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, arch. číslo: 01/2021. 

  

 

A) Studie 
-  Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré nezbytné a potřebné průzkumy potřebné pro zpracování 

studie, zejména: 

 

• Přípravu výkresových podkladů pro návrh: zpracování návrhu řešení, ověření a případná 

aktualizace návrhu dle původní dokumentace, provázání jednotlivých materializací, 

povrchů a jejich významů včetně vymezení rozsahu použití, 

• Pasportizace a zaměření: bude provedeno detailní doměření stávajícího pultu včetně 

zjištění přesného složení jeho vnitřní konstrukce, 
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• Konzultace s objednatelem: parametry bezpečnosti a materializace atd., 

• Materiálová rešerše a vzorkování: výběr konkrétního typu skla (BR1 vs. P6B/P7B) (p. 2), 

fyzické prověření optických vlastností skla (zkreslení, barva). 

-  V průběhu zpracování studie bude postup zpracování konzultován a odsouhlasen objednatelem 

formou kontrolních dnů, které se budou konat min. 1x za měsíc, (pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak), a to v sídle objednatele. 

-  Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování studie průběžně komunikovat (telefonicky a e-mailem) 

dle potřeby a dohody se zástupci objednatele. 

-    Studie bude obsahovat půdorysné řešení, základní materiálový koncept a hmotové 3D zobrazení. 

-  Koncept studie bude zhotovitelem objednateli předán za účelem připomínkování vždy ve 2 

vyhotoveních v tištěné podobě, a to v plnobarevném provedení a dále vždy i v elektronické podobě 

1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk. 

-  Čistopis studie se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli dodán ve 4 

vyhotoveních v tištěné podobě v plnobarevném provedení, v rozsahu celkem 4 paré. Studie bude 

objednateli dodána rovněž v elektronické podobě, a to následovně: 

• 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní studií, přičemž textová část bude 

ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, tabulková část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft Excel, mapové soubory a výkresy ve formátu 

komplatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (.dwg), 

• 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní studií, přičemž textová část bude 

ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, tabulková část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft Excel, mapové soubory a výkresy ve formátu 

komplatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (.pdf). 

 

B) Dokumentace pro povolení stavby (dále také „DS“) 

- Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v souladu s příslušnými platnými a 

účinnými právními předpisy v oblasti stavebního práva, tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“) a dle souvisejících 

platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu vč. jejich příloh, tj. 

vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 

č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše 

ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v 

těchto dokumentech citovaných.  

 

- Součástí DS budou:   

• doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu platných a 

účinných právních předpisů a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek 

z vydaných pravomocných rozhodnutí do DS, aby mohlo být příslušným stavebním 

úřadem vydáno rozhodnutí, 

• projednání s Národním památkovým ústavem (dále jen „NPÚ“) – budova Nové radnice 

v Ostravě je prohlášena od roku 2023 za Národní kulturní památku – zhotovitel bere 

na vědomí, že je nutné každý detail (výšku zasklení 190–200 cm, typ rámu, barvu kování), 

zamykání do stávajícího kamenného obkladu haly, přeložení vedení elektroinstalací do 

podlahy/otvorů stropu apod. projednávat s NPÚ.  

• DS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a 

technickými normami. 

• v případě, že stavební objekty nepodléhající povolení stavebního záměru nebudou 

zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DS i dopracování těchto 

stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty přiloženy do DS 

z předchozího projektového podkladu. 
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• soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram. Položkový rozpočet stavby 

podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních 

prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy 

obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru 

„rok typ cenové soustavy“). Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky 

charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich 

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

• pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 

soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 

položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 

uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem 

specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy 

naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 

  

- DS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 

podobě v jednom vyhotovení. 

- DS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě 

ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické 

podobě, a to následovně: 

• 1x USB flash disk s kompletní dokumentací v elektronické podobě, a to textová část ve 

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) a kompatibilní  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), dokladová část bude formátu kompatibilním 

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), 

• 1x USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný).  Soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu 

naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a 

razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým 

předpisem eSoupis a datovým předpisem uniXML. 

- V rámci zpracování a odevzdání DS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, 

posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) 

a elektronickým časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době 

předání.  

 

 

C)  Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) 
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Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude 

zpracována v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy v oblasti stavebního práva, tj. 

stavebním zákonem a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto 

zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích 

na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše ve znění 

pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto dokumentech 

citovaných.  

 

- Součástí DPS bude: 

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude 

zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek 

z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace 

stavebních děl (CZ-CC), 

• DPS musí splňovat technické řešení v souladu s technickými normami, 

• dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr“ v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, 

členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě 

oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 

soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu 

výměr stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové 

soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena 

uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, 

kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný 
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán 

současně s DPS ve 2 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn 

dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný (paré 1-2).  

- DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 

podobě v jednom vyhotovení. 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě 

ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také 

v elektronické podobě, a to následovně:  

• 1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) a kompatibilní  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf) 
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• 1x USB flash disk se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem 

autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem 

eSoupis a datovým předpisem uniXML, 

- V rámci zpracování a odevzdání DPS a její elektronické verze budou veškeré technické 

zprávy, posouzení a výkresy opatřeny (dále jen „EAR“) a EČR“) s minimální půlroční 

platností v době předání.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce (č. 

110/2026). 

3. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny (včetně vstupního kontrolního dne před 

zahájením prací), a to minimálně 1 x za 14 dnů, po celou dobu plnění předmětu smlouvy, vždy v sídle 

objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a vždy i za účasti projektantů a architektů – 

specialistů jednotlivých profesí. 

4. Studie a projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 

objednatelem. 

5. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z 

nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to 

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné 

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného 

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

6. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro 

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu 

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se 

projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení 

žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a 

srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 6. čl. IV. části 

D této smlouvy. 

7. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 

8. Objednatel požaduje, aby studie a projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy 

a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů vyžadovaných podle 

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, a takto byly 

předány objednateli k připomínkování.  

9. Současně s předáním studie a projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou 

objednateli předány všechny souhlasy a stanoviska z projednání u stavebního záměru nebo souhlasy 

s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu 

s platnými a účinnými právními předpisy.     

čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 
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2. Výstupy z provedené studie budou v požadovaném rozsahu dle bodu A, odst. 1, čl. I., části B této 

smlouvy objednateli předány do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Koncept studie bude 

objednateli předán do 4 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy, objednatel koncept odsouhlasí do 5 

pracovních dnů, zhotovitel předá objednateli čistopis do 5 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu 

objednatelem.  

3. Koncept dokumentace pro povolení stavby bez dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu B, 

odst. 1, čl. I., části B této smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předán do 6 týdnů od 

předání výstupů z provedené studie objednateli. Objednatel je povinen odsouhlasit koncept předmětné 

dokumentace, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci nejpozději do 10 dnů od 

předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně nejpozději 

do 5 dnů zapracovat do dokumentace pro povolení stavby.  

4. Dokumentace pro povolení stavby včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu B, odst. 1,  

čl. I., části B této smlouvy bude zhotoviteli předána do 7 týdnů od odsouhlasení konceptu dokumentace 

pro stavební povolení. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části 

smlouvy. 

5. DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu C, odst. 1, čl. I., části B této smlouvy 

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 8 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o 

povolení stavby (záměru). Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své 

připomínky k DPS, do 10 dnů od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky 

následně do 5 dnů zapracovat do DPS. 

6. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele dle bodu. C, odst. 1, čl. I., části B této smlouvy bude 

objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo zapracování 

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž 

zahrnuje přejímací řízení podle čl. V. odst. 2 této části smlouvy. 

7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, bránících zhotoviteli v plnění jeho 

závazku dle tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o 

dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný 

záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

8. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Předmět plnění Cena v Kč bez DPH  DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH  

Studie 85.000, - 17.850, - 102.850, - 

Dokumentace pro povolení stavby (DS)  65.000, - 13.650, - 78.650, - 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 170.000, - 35.700, - 205.700, - 

Cena celkem 320.000, - 67.200, - 387.200, - 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  
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2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu 

prací. 

5. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 

a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 

prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích 

dokumentací, podkladů apod. 

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která 

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

čl.V.  
Předání díla  

1. Studie, DS a DPS (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném 

rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města 

Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené 

dílo převzít. Přejímací řízení dokumentace pro povolení záměru a dokumentace pro provádění stavby 

bude objednatelem zahájeno doručením dokumentace pro povolení stavby v požadovaném rozsahu a 

doručením dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše 

protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 

Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. K převzetí studie, DS a DPS je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu 

zhotovenou podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2035.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v 

plné výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 
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9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.  

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při 

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl. VII.  
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

 

čl. VIII. 
Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) – (dále také „Licence“), zejména v souvislosti s 

dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování 

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, 

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že 

objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci k 

marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru dozoru 

projektanta a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje v neomezeném 

územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že objednatel není 

povinen Licenci podle této smlouvy využít. 

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, sub-

subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování 

služeb či výstavbě v souvislosti s realizací stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou 

osobou k provedení úprav díla v rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů.    

3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku 

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím 

třetí osoby.  

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či 

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. 

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel, 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, 

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru 

zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je 

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se 

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
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8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel 

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek 

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto 

nepravdivost sám zhotovitel zjistil. 

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na 

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady a 

informace potřebné k výkonu Licence. 

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, 

zajistí zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu 

dle tohoto článku smlouvy.  

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje 

objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn  a 

již realizované stavby podle díla  nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo 

zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními 

předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními 

rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 

povinností, a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro objednatele 

v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců – autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto 

článku.  Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 

15. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) 

v rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel 

objednateli při předání díla. 

16. V případě porušení povinností dle bodu 13–15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

Část C 
Inženýrská činnost  a dozor projektanta 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavby uvedené v čl. I. části B této 

smlouvy vykonávat: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o 

povolení stavby (záměru) 

- projednání DS s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty (s NPÚ, OÚPaPP MMO), které 

přicházejí v úvahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků příkazce,  
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- zajištění nezbytných příloh k žádosti o povolení stavby (záměru), na jehož základě bude možné 

realizovat stavbu, dle příslušných platných a účinných právních předpisů, tzn. zajištění závazných 

stanovisek dotčených orgánů, , vyjádření účastníků řízení, plánů kontrolních prohlídek stavby, 

údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí, 

- vypracování a podání řádné elektronické žádosti o povolení stavby (záměru) přes portál stavebníka 

u příslušného stavebního úřadu,  

- zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) ze strany příslušného 

stavebního úřadu, a to včetně všech souvisejících potřebných podkladů k vydání rozhodnutí,  

- vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

- účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

B) Dozor projektanta po dobu realizace stavby 

- sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení 

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi 

dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS, 

- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele, 

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

- účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

- v případě nejasnosti technického řešení dopracování technických detailů příslušné dokumentace, 

- osobní účast na předání a převzetí stavby nebo včetně komplexního vyzkoušení, zkušebním 

provozu, předčasném užívání, 

- osobní účast v rámci kolaudačního řízení,  

- dohled nad odstraňováním závad, které byly shledány v rámci kolaudačního řízení,  

- součinnost s objednatelem při uvedení stavby do užívání, případně zkušebního provozu 

- součinnost při případném reklamačním řízení v rámci řešení stavby. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl. II. 
Termíny a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost o povolení stavby (záměru), u příslušného 

stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka, nejpozději do 5 dnů od převzetí DS 

v konečném provedení objednatelem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o 

přijetí žádosti.  

3. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

4. Místem plnění výkonu dozoru projektanta je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené v čl. I. 

odst. 1. části B této smlouvy. 
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5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně 

povinen oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude 

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné 

administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a 

tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

čl. III.   
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 

Předmět plnění 
Odměna bez DPH v 

Kč  
DPH v Kč 

Odměna vč. DPH 
 v Kč  

IČ pro vydání rozhodnutí o povolení 

stavby (záměru) 
45.000, - 9.450, - 54.450, - 

Dozor projektanta 90.000, - 18.900, - 108.900, - 

Odměna celkem 135.000, - 28.350, - 163.350, - 

čl. V. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

čl. VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne  

o učinění příslušného právního jednání. 
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8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C  

čl. I. 
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  

Cena díla v Kč bez DPH (dle části B čl. III. této smlouvy) 320.000, - Kč 

DPH 67.200, - Kč 

Odměna v Kč bez DPH (dle části C čl. IV. této smlouvy) 135.000, - Kč 

DPH 28.350, - Kč 

Celková cena v Kč bez DPH 455.000, - Kč 

DPH 95.550, - Kč 

Celková cena v Kč včetně DPH 550.550, - Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu 

účinnosti smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné 

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 

 

 

čl. II. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány  

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 13., popř. 14. tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  
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a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky VZ0251794, P26V00339394 

a číslo investiční akce „ORG 8314“, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy 

aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) 

provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH 

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny 

bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit 

v této smlouvě sjednané ceny a odměny. 

11. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto 

článku smlouvy neužijí. 

12. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ Po předání a převzetí čistopisu studie vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto 

plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

▪ po předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby se zapracovanými připomínkami 

objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, 

čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení 

dokumentace pro povolení stavby bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po 

nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o povolení stavby (záměru).  

▪ po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 
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▪ za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby 

(záměru) příslušného stavebního úřadu příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to 

dle části C, čl. IV. této smlouvy, 

▪ za vykonaný dozor projektanta vystaví po vydání kolaudačního rozhodnutí příkazník fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

14. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ.  

 

čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

čl. IV. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení jakéhokoliv z termínů plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění bez 

DPH dle části B, čl. III. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 

den prodlení.  

2. V případě nedodržení jakéhokoliv z termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka 

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné odměny bez DPH dle 

části C čl. IV. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel 

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části 

B této smlouvy. 

5. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení 

některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami, technickými normami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % 

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za 

každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 

% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel 

(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 

(příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.  
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6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 6. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý dotaz nezodpovězený řádně a v termínu. 

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ.  

8. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen 

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení 

smlouvy. 

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

10. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl. V. 
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 10311/RM2226/142 ze dne 23. 06. 2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu „Úpravy recepce hlavního vstupu Nové radnice Ostrava - 

PD+IČ+DP“, poř. č. 110/2026. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

objednatel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2 a § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní 

výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení § 2443 

OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany objednatele (příkazce) z 

důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

9. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel 

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je 

účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi). 

10. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu 

vypovědět. 
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11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná 

k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které 

zhotovitel (příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou 

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  

13. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 

(s výjimkou vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových zpráv. 

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 

jednání týkajících se předmětu smlouvy.  

16. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

17. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 

formou. 

18. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  

21. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

případně jimi pověření zaměstnanci zařazeni do odboru investičního odboru Magistrátu města 

Ostravy. 

22. Zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty, 

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem). 

23. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 

příslušných závazků. 

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

25. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 - Plná moc  

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol k faktuře 

Příloha č. 3 - Koncepční návrh III.  
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Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

Ing. Břetislav Riger 

náměstek primátora 

na základě plné moci 

 

„elektronicky podepsáno“ 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Richard Sidej 

jednatel společnosti 

 

„elektronicky podepsáno“ 

 

 

 

Ing. arch. Martin Tycar  

jednatel společnosti 

 

„elektronicky podepsáno“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1912/2026/OI/VZ 

 

PLNÁ MOC 

 

ke smlouvě č. 1912/2026/OI/VZ na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného povolení stavby (záměru) pro akci „Úpravy recepce 
hlavního vstupu Nové radnice Ostrava, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

  IČO: 00845451 

  zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora     

 
Příkazník:     znamení čtyř - architekti s.r.o. 

 sídlo: U půjčovny 968/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 

                  IČO: 25794591 

zastoupena: Ing. arch. Richardem Sidejem a Ing. arch. Martinem Tycarem – jednateli 

společnosti 

 

 

 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

Zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění 

potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat  

za příkazce písemnosti, 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy č. 

1912/2026/OI/VZ do vydání kolaudačního rozhodnutí v rámci akce „Úpravy recepce hlavního vstupu Nové 

radnice Ostrava“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

 

Za příkazce: 

 

 

 

                     Ing. Břetislav Riger 

  náměstek primátora 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 
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Prohlašuji, že plnou moc přijímám.    

Za příkazníka: 

   

  Ing. arch. Richard Sidej 

 

 

 

 

 jednatel společnosti 

 

„elektronicky podepsáno“ 

 

 

 

 

 

                  Ing. arch. Martin Tycar  

                     jednatel společnosti 

 

                „elektronicky podepsáno“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1912/2026/OI/VZ 

Počet stran: 1 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1912/2026/OI/VZ 

Počet stran: 5 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

23/26 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Úpravy recepce hlavního vstupu Nové radnice Ostrava – PD+IČ+DP“ 

 Smlouva 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

24/26 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Úpravy recepce hlavního vstupu Nové radnice Ostrava – PD+IČ+DP“ 

 Smlouva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

25/26 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Úpravy recepce hlavního vstupu Nové radnice Ostrava – PD+IČ+DP“ 

 Smlouva 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

26/26 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Úpravy recepce hlavního vstupu Nové radnice Ostrava – PD+IČ+DP“ 

 Smlouva 
 

 


