
 

„Konektivita I. a II. stupně a vedení ZŠ T. Šobra Písek“ 

Stránka 1 z 16 

 

SMLOUVA O DÍLO Č. [doplnit] 

„Konektivita I. a II. stupně a vedení ZŠ T. Šobra Písek“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Údaje uvedené v hranatých závorkách budou doplněny před podpisem smlouvy podle výsledku výběrového řízení a 

nabídky vybraného dodavatele. 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek 

se sídlem: Šobrova 2070, 397 01 Písek 

IČO: 70943168 

DIČ: není plátce DPH 

zastoupená: Mgr. Bc. Jaroslavem Volfem, ředitelem školy 

bankovní spojení: Komerční banka a.s 

číslo účtu: 7592510267/0100 

ID datové schránky: 56rmtfn 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Jaroslav Volf 

kontaktní osoba ve věcech technických / IT: [doplnit] 

(dále jen „Objednatel“) 

1.2. Zhotovitel 

[obchodní firma / název] 

se sídlem: [doplnit] 

IČO: [doplnit] 

DIČ: [doplnit] 

zastoupený: [doplnit] 

zapsaný v [doplnit] 

bankovní spojení: [doplnit] 

číslo účtu: [doplnit] 

ID datové schránky: [doplnit] 

kontaktní osoba: [doplnit] 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“. 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem „Konektivita I. a II. stupně a vedení ZŠ T. Šobra Písek“. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky seznámil se zadávací dokumentací, 

projektovou dokumentací, technickou zprávou, výkresovou částí, soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, místem plnění a provozními podmínkami školy. Zhotovitel 

potvrzuje, že mu jsou tyto podklady srozumitelné a že je schopen podle nich Dílo řádně, úplně, 

odborně a včas provést. 

2.3. Projektová dokumentace je dokumentací pro provádění stavby. Zhotovitel není oprávněn 

svévolně měnit technické řešení uvedené v projektové dokumentaci, technické zprávě a 
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soupisu prací, pokud tato smlouva, zadávací dokumentace nebo písemný pokyn Objednatele 

nestanoví jinak. 

2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění souvisí s projektem školy, u něhož je požadováno splnění 

požadavků Standardu konektivity škol, č. j. MSMT-16039/2022-2, v rozsahu vztahujícím se k 

předmětu této smlouvy. 

2.5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel hodlá Dílo z části financovat z finančních 

prostředků plynoucích z podpory poskytnuté v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu (dále jen „IROP“), reg. č. projektu IROP CZ.06.04.01/00/22_112/0001330. Zhotovitel 

prohlašuje, že se seznámil s pravidly IROP a dalšími souvisejícími prováděcími předpisy v 

aktuálním znění, zejména s dokumenty zveřejněnými na https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-

2027/dokumenty, které obsahují podmínky pro realizaci opatření s poskytnutím finanční 

podpory z IROP v období 2021–2027. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje odbornou způsobilostí, personálními kapacitami, 

technickým vybavením a oprávněními potřebnými pro splnění této smlouvy. 

3. Vymezení základních pojmů 

3.1. Dílem se rozumí úplné, funkční, odborné a včasné provedení všech prací, dodávek, montáží, 

služeb, měření, zkoušek, konfigurací, značení, dokumentace, dokladů a souvisejících činností 

nezbytných pro realizaci veřejné zakázky „Konektivita I. a II. stupně a vedení ZŠ T. Šobra 

Písek“ v rozsahu této smlouvy a jejích příloh. 

3.2. Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace akce „Konektivita I. a II. stupně a vedení ZŠ 

T. Šobra Písek“, zejména technická zpráva, výkresová část a další podklady uvedené v 

zadávací dokumentaci. 

3.3. Soupisem prací se rozumí oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr předložený Zhotovitelem v nabídce (dále také „Rozpočet“). 

3.4. Standardem konektivity škol se rozumí dokument Standard konektivity škol, č. j. MSMT-

16039/2022-2, včetně souvisejících metodických podkladů MŠMT pro prokázání a kontrolu 

jeho naplnění, pokud se vztahují k předmětu této smlouvy. 

3.5. Pravidly IROP se rozumí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP 2021–2027, 

Specifická pravidla příslušné výzvy IROP, rozhodnutí o poskytnutí dotace, metodické pokyny 

a další závazné dokumenty poskytovatele dotace nebo zprostředkujícího subjektu v aktuálním 

znění, pokud se vztahují k předmětu Díla. 

3.6. Obvyklou cenou se pro účely této smlouvy rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji 

stejného, popřípadě obdobného majetku, nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Při jejím určení se přiměřeně vychází 

z § 2 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a z 

§ 1a vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění pozdějších předpisů. 

3.7. Nabídkou Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí nabídka předložená Zhotovitelem ve 

výběrovém řízení, a to pouze v rozsahu částí, které se vztahují k plnění podle této smlouvy a 

byly převzaty do smlouvy nebo jejích příloh, zejména oceněný soupis prací, doklady k 

nabízeným výrobkům, prohlášení a údaje potřebné pro posouzení a realizaci Díla. 

4. Předmět smlouvy 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo spočívající v dodávce, montáži, zapojení, 

zprovoznění a předání vnitřní konektivity LAN/WLAN pro I. a II. stupeň a vedení ZŠ T. Šobra 

Písek, a to podle této smlouvy, zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu 

prací a nabídky Zhotovitele. 
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4.2. Předmětem Díla je zejména: 

• dodávka a montáž strukturované kabeláže, datových zásuvek, kabelových tras, instalačních 

lišt, racků, patch panelů a dalších pasivních prvků; 

• dodávka a montáž optických tras a souvisejících optických prvků v rozsahu soupisu prací a 

projektové dokumentace; 

• dodávka, montáž a zapojení aktivních prvků LAN/WLAN, zejména switchů a bezdrátových 

přístupových bodů; 

• dodávka switchů určených pro napájení přístupových bodů v provedení PoE/PoE+ podle čl. 

7 této smlouvy; 

• montáž, fyzické zapojení, konfigurace, zprovoznění a funkční ověření aktivních prvků v 

rozsahu této smlouvy; 

• značení kabeláže, zásuvek, patch panelů, racků, portů a aktivních prvků; 

• provedení měření metalických a optických tras a předání měřicích protokolů; 

• provedení prostupů, průchodek/chrániček, montážních stavebních přípomocí, zapravení a 

požárních ucpávek v rozsahu soupisu prací; 

• předání dokumentace skutečného provedení, portových map, seznamu zařízení, 

přístupových údajů, záloh konfigurace a dalších dokladů podle této smlouvy; 

• součinnost s IT pracovníkem školy při konfiguraci, ověření a převzetí systému. 

4.3. Podrobnosti technického řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci, technické zprávě, 

výkresové části a soupisu prací. Tato smlouva tyto dokumenty neopisuje, ale činí je závaznými 

přílohami. Pokud tato smlouva stanoví konkrétní technický nebo provozní požadavek výslovně, 

má tento požadavek přednost před obecnějším nebo méně určitým popisem v technické 

zprávě, výkresové části nebo soupisu prací. 

5. Plnění, které není předmětem smlouvy 

5.1. Předmětem této smlouvy není: 

• hlavní firewall školy; 

• serverová infrastruktura školy; 

• služba připojení k veřejnému internetu; 

• dlouhodobá správa sítě po předání Díla; 

• provozní administrace uživatelských účtů, AD/LDAP/RADIUS, pokud není výslovně 

uvedeno jinak; 

• bezpečnostní politika hlavního firewallu školy; 

• koncové uživatelské počítače, notebooky, tablety nebo jiné koncové vybavení, pokud nejsou 

uvedeny v soupisu prací. 

5.2. Zhotovitel je však povinen provést své plnění tak, aby bylo možné dodanou infrastrukturu bez 

dodatečných stavebních, kabelových nebo hardwarových úprav napojit na budoucí hlavní 

firewall školy, serverovou infrastrukturu a službu internetového připojení. 

5.3. Požadavky Standardu konektivity škol týkající se bezpečného připojení k veřejnému internetu, 

zejména veřejné IPv4 adresy, NAT logování, rate limiting, antispoofing, access listů, pravidel 

firewallu, DNSSEC, monitoringu a součinnosti poskytovatele internetového připojení, nejsou v 

plném rozsahu předmětem této smlouvy a budou zajištěny Objednatelem samostatně 

prostřednictvím hlavního firewallu školy a/nebo služby internetového připojení. 

5.4. Pokud projektová dokumentace odkazuje na budoucí napojení k síti CETIN, přípojné místo 

CETIN, Rack „KOSTKA“, Rack Přístavba / Nová budova, Rack 3 v nové budově / Přístavbě 

nebo na přípravu trasy k předpokládanému budoucímu přípojnému místu, vykládá se takový 

odkaz pouze jako požadavek na provedení kabelové trasy, kabeláže, ukončení a označení v 

rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací. Zřízení přípojného místa, objednání, 
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aktivace ani provoz služby připojení k veřejnému internetu, ani smluvní vztah s poskytovatelem 

této služby, nejsou předmětem této smlouvy. Tím není dotčeno provedení optických tras a 

jejich ukončení v rozsahu výslovně uvedeném v projektové dokumentaci a Rozpočtu. 

6. Standard konektivity škol 

6.1. Zhotovitel je povinen dodat a provést část Díla tvořící vnitřní konektivitu LAN/WLAN tak, aby 

dodané kabelové trasy, racky, aktivní prvky, přístupové body a jejich konfigurace umožňovaly 

splnění požadavků Standardu konektivity škol v rozsahu vztahujícím se k předmětu této 

smlouvy. 

6.2. Zhotovitel je povinen dodat takové aktivní prvky, které podporují zejména: 

• minimální konektivitu koncových zařízení 1 Gbps fullduplex; 

• odpovídající uplinkové propojení aktivních prvků; 

• management aktivních prvků; 

• podporu VLAN 802.1Q; 

• základní bezpečnostní funkce přístupové vrstvy, zejména port security, 802.1X, ACL nebo 

funkčně obdobné mechanismy podle možností dodaného zařízení; 

• oddělení provozu jednotlivých logických sítí podle pokynů IT pracovníka školy; 

• PoE/PoE+ napájení přístupových bodů tam, kde jsou AP napájeny z dodaných switchů. 

6.3. U bezdrátové části WLAN musí dodané přístupové body a síťové prvky umožňovat zejména 

vytvoření více SSID, oddělení sítí pro zaměstnance, žáky a hosty, zabezpečení minimálně 

WPA2-Enterprise nebo WPA3-Enterprise, použití VLAN, mechanismus izolace uživatelů a 

centrální nebo jednotnou správu přístupových bodů v rozsahu dodaného řešení. 

6.4. Pokud některý z požadavků Standardu konektivity škol nelze v době předání Díla finálně 

zprovoznit z důvodu, že navazující firewall, serverová infrastruktura, identitní systém nebo 

služba internetu nejsou předmětem této smlouvy nebo nejsou Objednatelem dosud zajištěny, 

Zhotovitel splní svoji povinnost tím, že předá technicky způsobilé zařízení, zapojení, portové 

mapy, přístupové údaje, konfiguraci a doklady umožňující následné dokončení takové 

konfigurace Objednatelem nebo navazujícím dodavatelem. 

7. Aktivní prvky, PoE a přístupové body 

7.1. Zhotovitel je povinen dodat aktivní prvky LAN/WLAN, přístupové body, SFP/SFP+ moduly, 

DAC kabely, napájecí prvky a další související zařízení v rozsahu a minimálních technických 

parametrech uvedených v projektové dokumentaci, technické zprávě, zadávací dokumentaci 

a oceněném soupisu prací. 

7.2. Technické parametry uvedené u položek soupisu prací, zejména požadavky na PoE/PoE+, 

PoE budget, management switchů, VLAN, SFP+ uplinky, Wi‑Fi 6 / IEEE 802.11ax, 

WPA2‑Enterprise nebo WPA3‑Enterprise a izolaci klientů, jsou minimálními závaznými 

požadavky na dodávané plnění. 

7.3. Zhotovitel je povinen dodat aktivní prvky včetně veškerého příslušenství, licencí, napájecích 

prvků, montážních prvků, patchcordů, modulů a konfigurace potřebné pro řádné zapojení, 

zprovoznění, ověření a předání Díla, pokud tyto prvky vyplývají z projektové dokumentace, 

soupisu prací nebo z povahy funkčního provedení Díla. 

7.4. Při předání Díla je Zhotovitel povinen doložit funkční ověření aktivních prvků, včetně ověření 

PoE napájení přístupových bodů a předání záloh konfigurace. 

8. Konfigurace a součinnost IT pracovníka školy 

8.1. Součástí Díla je konfigurace dodaných aktivních prvků LAN/WLAN v rozsahu nezbytném pro 

jejich zprovoznění, ověření funkčnosti a předání Objednateli. 
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8.2. Konfigurace zahrnuje zejména nastavení managementu dodaných aktivních prvků, uplink 

portů, trunk/access portů a VLAN, PoE napájení přístupových bodů, základního nastavení 

přístupových bodů, logického členění sítí v rozsahu pokynů Objednatele, ověření dostupnosti 

aktivních prvků, ověření funkčnosti přístupových bodů a PoE napájení a vytvoření a předání 

zálohy konfigurace. 

8.3. Konfigurace bude provedena podle technických pokynů Objednatele, resp. IT pracovníka 

školy. IT pracovník školy poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména předání 

požadovaných VLAN, názvů SSID, IP rozsahů, požadavků na oddělení sítí, správcovských 

přístupů a návazností na stávající nebo budoucí infrastrukturu školy. 

8.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele měnit bezpečnostní politiku školy, 

pravidla přístupu uživatelů, nastavení hlavního firewallu, autentizaci vůči AD/LDAP/RADIUS 

ani jiné návaznosti, které nejsou předmětem této smlouvy. 

8.5. Pokud některé nastavení nebude možné provést z důvodu neposkytnutí vstupních údajů nebo 

z důvodu neexistence navazující infrastruktury, Zhotovitel tuto skutečnost písemně oznámí 

Objednateli. Oznámení musí obsahovat popis chybějící součinnosti nebo navazujícího prvku 

a návrh dalšího postupu. 

9. Místo plnění a provozní podmínky školy 

9.1. Místem plnění je areál Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070, 

397 01 Písek, zejména prostory I. a II. stupně a vedení školy dotčené projektovou 

dokumentací. 

9.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s ohledem na provoz školy, ochranu majetku Objednatele, 

bezpečnost osob a minimalizaci omezení provozu. 

9.3. Zhotovitel je povinen chránit stávající konstrukce, povrchy, podlahy, vybavení učeben, 

kabinetů, chodeb a ostatních dotčených prostor. Poškození vzniklé činností Zhotovitele je 

Zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

9.4. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat pořádek v místě plnění a po dokončení prací provést 

závěrečný úklid dotčených prostor. 

10. Termín plnění 

10.1.Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem nabytí účinnosti této smlouvy, tj. dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 

10.2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo nejpozději dne 31. 12. 2026. 

10.3.Objednatel předá Zhotoviteli staveniště / místo plnění nejpozději v den nabytí účinnosti této 

smlouvy, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště / 

místa plnění bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce v místě 

plnění až po jeho protokolárním předání 

10.4.Termín dokončení Díla podle odst. 10.2 této smlouvy může být změněn pouze písemným 

dodatkem ke smlouvě. Důvodem pro změnu termínu mohou být zejména okolnosti 

nezaviněné Zhotovitelem, které objektivně brání provádění Díla, zejména prodlení s 

předáním staveniště / místa plnění, omezení přístupu do dotčených prostor z důvodu provozu 

školy nad rámec předpokladů této smlouvy, změna rozsahu Díla schválená Objednatelem 

nebo jiné mimořádné okolnosti, které Zhotovitel nemohl při vynaložení odborné péče 

předvídat ani překonat. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu termínu z důvodu 

nedostatečných kapacit, nevhodné organizace prací nebo prodlení na své straně. 

11. Cena Díla 



„Konektivita I. a II. stupně a vedení ZŠ T. Šobra Písek“ 

Stránka 6 z 16 

11.1.Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele předložené ve výběrovém řízení. 

Konkrétní částky budou doplněny před podpisem smlouvy na základě předložené nabídky 

Zhotovitele: 

Cena bez DPH: [doplnit] Kč (slovy: [doplnit] korun českých bez DPH). 

DPH: [doplnit] Kč (slovy: [doplnit] korun českých). 

Cena včetně DPH: [doplnit] Kč (slovy: [doplnit] korun českých včetně DPH). 

11.2.Cena Díla je sjednána pro rozsah Díla vymezený touto smlouvou a jejími přílohami. Změna 

ceny Díla je možná pouze v případě změny rozsahu nebo způsobu provedení Díla schválené 

Objednatelem postupem podle čl. 14 této smlouvy. 

11.3. Cena zahrnuje zejména dodávky materiálů, výrobků, zařízení a příslušenství; montáž, 

kompletaci, konfiguraci, zprovoznění a funkční ověření; dopravu, manipulaci a přesuny 

materiálu v objektu; ochranu prostor; pomocné montážní prostředky; prostupy, vrtání, 

zapravení, obnovu dotčených povrchů a požární ucpávky v rozsahu soupisu prací; značení 

systému; měření, zkoušky, protokoly, revize a dokladovou část; dokumentaci skutečného 

provedení, portové mapy a seznamy zařízení; předání přístupových údajů a záloh 

konfigurace; součinnost s IT pracovníkem školy; úklid a odstranění montážního odpadu; 

prořezy, zbytkové nevyužité materiály a další běžné technologické ztráty; náklady spojené s 

prováděním Díla v provozovaném školním objektu, včetně organizačních opatření 

nezbytných k ochraně provozu školy, bezpečnosti osob, ochraně vybavení, omezení hluku a 

prašnosti, průběžnému úklidu a koordinaci prací s Objednatelem; náklady na sjednání a 

udržování pojištění podle této smlouvy, náklady na bankovní záruku nahrazující zádržné a 

finanční náklady související se zádržným; inflační vlivy a změny cenové úrovně po celou dobu 

provádění Díla. 

11.4.Zhotovitel není oprávněn požadovat navýšení ceny z důvodu, že některé náklady nezahrnul 

do své nabídky, pokud tyto náklady vyplývají z této smlouvy, zadávací dokumentace, 

projektové dokumentace, soupisu prací, obvyklého technologického postupu nebo z povahy 

úplného a funkčního provedení Díla. 

12. Platební podmínky 

12.1.Objednatel neposkytuje zálohy. 

12.2. Cena Díla bude hrazena průběžně na základě měsíčních faktur vystavených podle skutečně 

provedených a Objednatelem odsouhlasených prací, dodávek a služeb za příslušný 

kalendářní měsíc. Měsíční fakturace nepředstavuje zálohovou platbu. Fakturovat lze pouze 

plnění, které bylo v příslušném období věcně provedeno, doloženo a lze jej podle povahy 

plnění ověřit v návaznosti na Rozpočet. Rozpracované části, které nelze věcně ověřit nebo 

přiřadit k položkám Rozpočtu, nejsou samostatně fakturovatelné. 

12.3. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle právních 

předpisů, náležitosti podle této smlouvy a dále označení Díla „Konektivita I. a II. stupně a 

vedení ZŠ T. Šobra Písek“ a registrační číslo projektu IROP: 

CZ.06.04.01/00/22_112/0001330. Součástí každé faktury bude Objednatelem odsouhlasený 

soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb za příslušné fakturační období 

vycházející z Rozpočtu, výkaz čerpání Rozpočtu v členění podle položek Rozpočtu s 

uvedením ceny položky, dosud odsouhlaseného čerpání, čerpání za příslušné období a 

zbývající části položky, a dále doklady prokazující provedení fakturovaného plnění, zejména 

fotodokumentace provedených tras, prostupů, kabelových lišt, racků, ukončení kabeláže a 

dalších fakturovaných částí Díla, dílčí měřicí protokoly, provozní protokoly nebo jiné doklady, 

pokud byly v daném období podle povahy prováděných prací pořízeny. Závěrečnou fakturu 

je Zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí Díla; její součástí bude 
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konečné vyúčtování Rozpočtu, předávací protokol a doklady podle čl. 15 této smlouvy, pokud 

nebyly Objednateli předány samostatně. Faktura, soupis, výkaz čerpání Rozpočtu a přílohy 

faktury budou předány elektronicky ve formátu PDF; výkaz čerpání Rozpočtu bude současně 

předán také v editovatelném formátu XLSX, pokud Objednatel neurčí jiný formát nebo 

poskytne vlastní vzor. 

12.4.Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

12.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit, pokud nebude obsahovat předepsané náležitosti, 

pokud k ní nebude přiložen odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a výkaz 

čerpání Rozpočtu, nebo pokud bude fakturováno plnění, které nebylo řádně provedeno, 

doloženo, věcně ověřeno nebo odsouhlaseno Objednatelem 

12.6. Objednatel je oprávněn z každé dílčí faktury pozastavit úhradu části fakturované ceny ve 

výši 10 % z částky bez DPH uvedené v příslušné faktuře jako zádržné k zajištění řádného 

dokončení Díla, odstranění vad a nedodělků a splnění dokladových povinností Zhotovitele 

podle této smlouvy. Zádržné není zálohou ani samostatnou sankcí a nesnižuje cenu Díla. 

12.7. Po řádném předání a převzetí Díla, odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 

protokolu a předání dokladů podle čl. 15 této smlouvy uvolní Objednatel Zhotoviteli část 

zadržené částky tak, aby výše ponechaného zádržného činila 5 % z ceny Díla bez DPH. 

Takto ponechané zádržné slouží k zajištění povinností Zhotovitele ze záruky za jakost a 

odpovědnosti za vady. 

12.8.Záruční zádržné bude Zhotoviteli uvolněno do 30 dnů po uplynutí 24 měsíců ode dne předání 

a převzetí Díla, pokud ke dni uvolnění zádržného nebudou evidovány neodstraněné 

reklamované vady nebo jiné splatné nároky Objednatele vůči Zhotoviteli podle této smlouvy. 

Tím nejsou dotčeny delší záruční doby sjednané touto smlouvou ani odpovědnost Zhotovitele 

za vady po uvolnění zádržného 

12.9. Zhotovitel je oprávněn nahradit realizační zádržné nebo záruční zádržné bankovní zárukou 

vystavenou ve prospěch Objednatele ve výši 5 % na dobu odpovídající době, po kterou by 

byla příslušná část zádržného zadržena. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, splatná 

na první písemnou výzvu Objednatele a musí krýt nároky Objednatele vzniklé z 

neodstraněných vad, nedodělků, porušení dokladových povinností nebo porušení záručních 

povinností Zhotovitele. 

12.10.  Pokud Objednatel uplatní vůči Zhotoviteli nárok z vad, nedodělků, dokladových 

povinností nebo ze záručních povinností a Zhotovitel jej řádně a včas nesplní, je Objednatel 

oprávněn započíst svůj peněžitý nárok proti zádržnému v rozsahu účelně vynaložených 

nákladů nebo smluvních sankcí podle této smlouvy 

13. Provádění Díla 

13.1.Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně, bezpečně, v souladu s právními předpisy, 

technickými normami, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, soupisem prací, 

pokyny Objednatele a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provést kabelové trasy, lišty, 

kanály a související instalační prvky v rozsahu, umístění, dimenzích a technickém provedení 

podle projektové dokumentace, technické zprávy a soupisu prací. 

13.2.Zhotovitel odpovídá za pracovní a technologické postupy, BOZP, ochranu zdraví osob, 

ochranu majetku a bezpečnost prací v místě plnění. Projektová dokumentace nenahrazuje 

pracovní a technologické postupy Zhotovitele. 

13.3. Zhotovitel je povinen při předání staveniště / místa plnění předložit Objednateli návrh 

realizačního harmonogramu prací. Harmonogram bude zpracován s ohledem na provoz 

školy, zejména na zahájení školního roku, provoz družin, kabinetů, vedení školy a bezpečný 

pohyb osob v objektu. 
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13.4.Zhotovitel je povinen práce organizovat plynule, bez zbytečných prodlev a tak, aby v 

maximální možné míře využil období letních prázdnin pro hlučné, prašné a provozně rušivé 

práce, zejména hlavní prostupy a hlavní chodbové kabelové trasy 

13.5.Práce po zahájení školního roku budou prováděny pouze v časových úsecích a prostorách 

předem odsouhlasených Objednatelem. Zhotovitel je povinen předem oznámit seznam 

pracovníků, kteří budou v daný den v objektu pracovat, a zajistit, aby se jeho pracovníci 

pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho 

pracovníci nebudou bez souhlasu Objednatele vstupovat do jiných prostor školy 

13.6.Konkrétní pracovní doba bude stanovena při předání staveniště / místa plnění a dále 

průběžně podle provozních možností školy. Po zahájení školního roku budou práce zpravidla 

prováděny po skončení výuky, o víkendech, ve dnech školního volna nebo v jiných časových 

úsecích předem schválených Objednatelem. 

13.7.Zhotovitel je povinen každý pracovní den před zahájením prací potvrdit Objednateli 

přítomnost pracovníků v objektu a po skončení prací oznámit ukončení prací, předat dotčené 

prostory v bezpečném a uklizeném stavu a zabezpečit materiál, nářadí a rozpracované části 

tak, aby neohrožovaly žáky, zaměstnance ani provoz školy. 

13.8.Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla vést stavebně-montážní deník v listinné 

nebo elektronické podobě odsouhlasené Objednatelem. Do stavebně-montážního deníku je 

Zhotovitel povinen zapisovat zejména datum a čas provádění prací, identifikaci pracovníků 

přítomných v objektu, prostory dotčené prováděním prací, stručný popis provedených prací, 

zjištěné překážky, pokyny a vyjádření Objednatele, předání dotčených prostor po skončení 

prací, provedený úklid a zabezpečení materiálu, nářadí a rozpracovaných částí Díla. 

Stavebně-montážní deník musí být průběžně dostupný Objednateli a jeho zástupcům. Zápis 

ve stavebně-montážním deníku nezakládá změnu této smlouvy, změnu ceny Díla, změnu 

termínu plnění ani souhlas s provedením víceprací, pokud taková změna nebo souhlas 

nebudou schváleny postupem podle této smlouvy. 

13.9.Zhotovitel před instalací, montáží nebo zabudováním materiálů, výrobků a zařízení, které 

mají být součástí Díla, předloží Objednateli ke schválení vzorky, technické listy nebo jiné 

podklady prokazující splnění požadavků projektové dokumentace, zadávací dokumentace, 

Rozpočtu a této smlouvy. Součástí předložení budou podle povahy výrobku zejména 

prohlášení o shodě, certifikáty, atesty, technické listy, návody, doklady o požárních 

vlastnostech, doklady o kompatibilitě a další doklady požadované právními předpisy nebo 

technickými normami. Materiál, výrobek nebo zařízení, které Objednatel neschválil, nesmí 

být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele do Díla zabudováno. 

13.10. Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy nebudou za nesrovnalosti nebo vady 

projektové dokumentace považovány takové nedostatky v údajích výkresové dokumentace 

nebo v textových vyjádřeních, které se týkají prací, postupů, materiálů nebo výrobků, jejichž 

použití je odborným pracovníkům při provádění obdobných prací běžně známo, obvykle se 

užívá a je pro řádné, úplné a funkční provedení Díla běžně uznáváno za nezbytné. 

13.11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na zjištěný 

rozpor v projektové dokumentaci, soupisu prací, trase, technickém řešení nebo provozních 

podmínkách, který by mohl mít vliv na řádné provedení Díla. 

13.12. Takové upozornění neopravňuje Zhotovitele k jednostrannému přerušení prací ani k 

provedení změny Díla bez písemného souhlasu Objednatele, pokud nejde o situaci 

bezprostředně ohrožující bezpečnost osob nebo majetku. 

13.13. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu nebo újmu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním 

Díla, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši ceny Díla bez DPH. Pojistné krytí musí 
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umožňovat plnění alespoň do této výše i pro jednu pojistnou událost. Pokud je pojištění 

sjednáno s ročním agregovaným limitem pojistného plnění, nesmí být limit nebo sublimit pro 

jednu pojistnou událost nižší než cena Díla bez DPH. 

13.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění odpovídalo povaze plnění podle této smlouvy a 

krylo také škody související s montážními, instalačními a elektroinstalačními pracemi v 

objektu školy, s manipulací s materiálem a s dodávanými nebo instalovanými zařízeními. 

Pokud jsou tato rizika kryta v rámci pojištění odpovědnosti podle předchozího odstavce, není 

Zhotovitel povinen sjednávat samostatné pojištění montážních rizik. 

13.15. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o sjednaném pojištění nejpozději při 

předání staveniště / místa plnění a dále kdykoliv na výzvu Objednatele. Do doby předložení 

dokladu o sjednaném pojištění není Objednatel povinen předat Zhotoviteli staveniště / místo 

plnění ani umožnit zahájení fyzických prací v místě plnění. Nepředloží-li Zhotovitel doklad o 

sjednaném pojištění ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele, 

považuje se toto porušení za podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

13.16. Zhotovitel nesmí po dobu provádění Díla pojištění zrušit nebo podstatně omezit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

14. Změny Díla a vícepráce 

14.1.Jakékoliv změny Díla, vícepráce, méněpráce, záměny výrobků, změny technického řešení 

nebo změny rozsahu plnění mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

14.2.Zhotovitel není oprávněn zahájit ani provést práce nad rámec této smlouvy a jejích příloh bez 

předchozího písemného pokynu Objednatele. 

14.3.Pokud Zhotovitel provede práce nad rámec smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, nemá nárok na jejich úhradu, ledaže Objednatel takové plnění dodatečně 

písemně schválí. 

14.4.Změna Díla je přípustná pouze tehdy, pokud je předem písemně schválena Objednatelem, 

nemění celkovou povahu Díla a není v rozporu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace ani s pravidly poskytovatele dotace, budou-li na 

Dílo použity dotační prostředky. 

14.5.Za přípustnou změnu Díla lze považovat zejména: 

a) změnu množství položek podle skutečně provedeného rozsahu, pokud vyplývá z 

ověřených podmínek v místě plnění; 

b) méněpráce, tj. práce, dodávky nebo služby, které nebudou na základě pokynu 

Objednatele provedeny; 

c) dodatečné práce, dodávky nebo služby nezbytné pro řádné dokončení a funkční užívání 

Díla, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu, pokud jejich potřeba vznikla v průběhu 

realizace a nebylo účelné nebo technicky vhodné je oddělit od plnění Zhotovitele; 

d) změnu vyvolanou okolnostmi, které Objednatel při přípravě zadání nemohl s náležitou 

péčí předvídat; 

e) záměnu položky soupisu prací, pokud nová položka představuje srovnatelný druh 

materiálu, výrobku, zařízení nebo práce, je plně kompatibilní s ostatními částmi Díla, 

splňuje minimálně stejné technické, kvalitativní, bezpečnostní a provozní parametry, její 

použití je předem písemně schváleno Objednatelem a cena materiálu nebo prací podle 

nové položky je ve vztahu k nahrazované položce stejná nebo nižší. 

14.6.Záměna nesmí vést ke snížení požadovaného technického standardu, zhoršení funkčnosti, 

omezení kompatibility, zkrácení životnosti nebo zhoršení podmínek správy a provozu Díla. 
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14.7.Pro ocenění změn Díla se použijí přednostně jednotkové ceny z Rozpočtu. V případě, že v 

Rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků 

stavebních prací (katalogů cen v obecně dostupné cenové soustavě, zejména ÚRS nebo 

RTS) v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele na provedení změny. 

Pokud nelze použít ani takové cenové soustavy, bude cena stanovena jako cena obvyklá v 

místě a čase ve smyslu čl. 3.6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele 

navrženou cenu doložit kalkulací, cenovým rozborem, nabídkami dodavatelů nebo jiným 

přiměřeným dokladem. 

15. Předání a převzetí Díla 

15.1.Dílo je dokončeno až tehdy, pokud je provedeno v celém rozsahu, funkčně ověřeno, 

označeno, změřeno, zdokumentováno a pokud Zhotovitel předal Objednateli všechny 

doklady podle této smlouvy. 

15.2.Při předání Díla je Zhotovitel povinen předat zejména: 

• měřicí protokoly ke každé ukončené metalické trase CAT6A; 

• měřicí protokoly optických tras; 

• protokol o ověření PoE napájení přístupových bodů; 

• portové mapy racků, patch panelů, switchů a přístupových bodů; 

• schéma fyzického zapojení; 

• dokumentaci skutečného provedení; 

• seznam dodaných aktivních prvků včetně typu, výrobce, sériového čísla, MAC adresy a 

verze firmware; 

• technické listy použitých zařízení; 

• prohlášení o shodě, certifikáty nebo jiné doklady k dodaným výrobkům, pokud jsou 

relevantní; 

• přístupové údaje ke správě dodaných zařízení; 

• zálohu konfigurace dodaných aktivních prvků; 

• doklady k požárním ucpávkám včetně označení prostupů; 

• návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, pokud jsou výrobcem dostupné; 

• doklady potřebné pro kontrolu splnění požadavků zadávací dokumentace a Standardu 

konektivity škol v rozsahu této smlouvy. 

• fotodokumentaci provedených tras, racků, rozvaděčů, ukončení kabeláže, prostupů, 

požárních ucpávek a dalších částí Díla, u nichž je fotodokumentace vhodná pro 

následnou kontrolu nebo provozní správu. 

Doklady podle čl. 15.2 této smlouvy budou předány elektronicky ve formátu PDF, není-li 

Objednatelem v konkrétním případě požadován jiný formát. Tím není dotčeno předání 

přístupových údajů, záloh konfigurace nebo jiných technických dat způsobem odpovídajícím 

jejich povaze. 

15.3.O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol. Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud 

vykazuje vady nebo nedodělky bránící jeho bezpečnému nebo funkčnímu užívání, nebo 

pokud Zhotovitel nepředal doklady nezbytné pro provoz, správu nebo kontrolu Díla. 

15.4.Vady a nedodělky nebránící užívání mohou být uvedeny v předávacím protokolu včetně 

termínu jejich odstranění. Tím není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu za prodlení 

nebo jiné nároky podle této smlouvy. 

16. Záruka a odpovědnost za vady 

16.1.Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a jejími 

přílohami, bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou 

dokumentací a nabídkou Zhotovitele a bude způsobilé k účelu, pro který bylo sjednáno. 
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16.2.Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v této délce: 

Část Díla Délka záruky Poznámka 

stavební, montážní a instalační 

práce; prostupy, zapravení, 

požární ucpávky, značení, 

rackové osazení a související 

stavební přípomoce 

60 měsíců ode dne předání a převzetí 

Díla 

pasivní prvky a pasivní 

infrastruktura, zejména 

metalická a optická kabeláž, 

datové zásuvky, patch panely, 

optické vany, kabelové trasy, 

lišty a pasivní rackové prvky 

60 měsíců pokud výrobce poskytuje delší 

záruku, Zhotovitel ji předá 

Objednateli 

aktivní prvky LAN/WLAN, 

zejména switche, přístupové 

body, aktivní 

napájecí/průmyslové prvky, 

SFP/SFP+ moduly a obdobná 

zařízení 

24 měsíců nebrání uplatnění delší záruky 

výrobce, pokud je poskytována 

konfigurace provedená 

Zhotovitelem, záloha 

konfigurace, portové mapy a 

dokladová část 

24 měsíců v rozsahu provedeném 

Zhotovitelem 

16.3. Záruka za jakost se sjednává ve smyslu § 2619 občanského zákoníku v návaznosti na práva 

z vadného plnění podle § 2615 a násl. občanského zákoníku. Smluvní ujednání o záruce a 

odpovědnosti za vady mají přednost před obecnou úpravou v rozsahu, v jakém ji tato smlouva 

připouští. 

16.4.Dílo má vadu, jestliže provedení Díla neodpovídá této smlouvě, jejím přílohám, zadávací 

dokumentaci, projektové dokumentaci, Rozpočtu, technickým normám, právním předpisům, 

požadavkům Standardu konektivity škol nebo účelu, pro který bylo sjednáno. Za vadu se 

považuje také vada dokladů, dokumentace, měřicích protokolů, značení, portových map, 

konfigurace nebo jiných podkladů potřebných pro provoz, správu, kontrolu nebo užívání Díla. 

16.5.Záruka se vztahuje na vady dodaných výrobků, montáže, zapojení, konfigurace provedené 

Zhotovitelem, značení, měření, dokumentace a dalších částí Díla. Pokud výrobce některého 

výrobku nebo zařízení poskytuje delší záruční dobu než záruční dobu sjednanou touto 

smlouvou, je Zhotovitel povinen předat Objednateli doklady umožňující uplatnění této delší 

záruky. 

16.6.Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho dotčenou část 

pro vadu řádně užívat. U části Díla, na které byla vada odstraněna výměnou výrobku nebo 

zařízení, běží záruční doba na vyměněnou část znovu ode dne podpisu protokolu o 

odstranění vady, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

16.7.Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci Objednatel vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a 

sdělí požadovaný způsob jejího odstranění, je-li to vzhledem k povaze vady možné. 

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby; reklamace odeslaná Objednatelem 

v poslední den záruční doby se považuje za včasnou. 
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16.8.Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bez zbytečného odkladu po 

jejím písemném oznámení Objednatelem. 

16.9.V případě havárie nebo vady, která znemožňuje nebo podstatně omezuje provoz významné 

části LAN/WLAN infrastruktury školy, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady 

nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace a zajistit odstranění vady nebo přiměřené  

náhradní funkční řešení nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace; úplné odstranění 

vady provede nejpozději do 5 pracovních dnů, není-li mezi Smluvními stranami písemně 

dohodnuta jiná lhůta s ohledem na povahu vady. 

16.10. V případě vady, která omezuje provoz části Díla, avšak neznemožňuje provoz významné 

části LAN/WLAN infrastruktury školy, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady 

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení reklamace a odstranit vadu nejpozději do 5 

pracovních dnů od doručení reklamace. 

16.11. Ostatní vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 

reklamace, není-li v reklamaci nebo následné písemné dohodě Smluvních stran stanovena 

jiná přiměřená lhůta. 

16.12. Vyžaduje-li odstranění vady dodání náhradního zařízení, součástky nebo zásah výrobce či 

distributora, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost Objednateli bezodkladně písemně doložit, 

navrhnout dočasné náhradní řešení a odstranit vadu v nejkratší objektivně možné lhůtě, 

nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní 

strany písemně jinak. 

16.13. Pokud Zhotovitel nepotvrdí přijetí reklamace, nezahájí odstraňování vady nebo vadu 

neodstraní ve lhůtách podle této smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 

třetí osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu, 

náhradu škody ani na započtení nákladů proti zádržnému nebo jiným splatným pohledávkám 

Zhotovitele. Vada odstraněná třetí osobou se pro účely této smlouvy považuje za vadu 

odstraněnou na účet Zhotovitele; odpovědnost Zhotovitele za ostatní části Díla tím není 

dotčena. 

16.14. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V protokolu 

bude uveden popis vady, způsob jejího odstranění, datum zahájení a dokončení odstranění 

vady a případné navazující pokyny pro provoz nebo správu Díla. 

16.15. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele odstranit reklamovanou vadu i tehdy, pokud její 

oprávněnost neuznává. Prokáže-li se následně, že reklamace byla neoprávněná a vada 

nebyla způsobena porušením povinností Zhotovitele ani vadou jeho plnění, uhradí 

Objednatel Zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vady. 

16.16. Rutinní správa sítě, běžná administrace uživatelů, změny provozních nastavení školy, změny 

bezpečnostních politik a správa hlavního firewallu nejsou součástí záručního servisu, pokud 

nejde o odstranění vady plnění Zhotovitele podle této smlouvy. 

17. Kybernetická bezpečnost, firmware a přístupové údaje 

17.1.Zhotovitel je povinen dodat pouze zařízení, která jsou v době dodání podporována výrobcem 

a pro která jsou dostupné bezpečnostní aktualizace firmware/software. 

17.2.Zhotovitel je povinen před předáním Díla ověřit, že dodaná zařízení používají podporovanou 

verzi firmware/software, případně provést aktualizaci podle pokynu Objednatele nebo IT 

pracovníka školy. 

17.3.Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré správcovské přístupové údaje k dodaným 

zařízením. Po předání nesmí Zhotovitel ponechat žádný vlastní nezdokumentovaný přístup 

do systému. 
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17.4.Zhotovitel je povinen zacházet s přístupovými údaji, konfigurací a informacemi o síti školy 

jako s důvěrnými informacemi. 

18. Odpovědné plnění veřejné zakázky 

18.1.Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat právní předpisy vztahující se k 

prováděným činnostem, zejména pracovněprávní předpisy, předpisy v oblasti zaměstnanosti, 

zákazu nelegální práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí. 

18.2.Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na plnění Díla podílely pouze osoby vykonávající práci 

na základě řádného právního titulu, odborně způsobilé pro prováděné činnosti a seznámené 

s pravidly bezpečnosti práce a provozními podmínkami školy. Tuto povinnost je Zhotovitel 

povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

18.3.Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy nakládat s odpady vzniklými při realizaci Díla v 

souladu s právními předpisy, zejména zajistit řádné třídění, odvoz a odstranění obalových 

materiálů, zbytků kabeláže, instalačních prvků, případně demontovaných elektrozařízení a 

dalších odpadů způsobem odpovídajícím jejich povaze. Na vyžádání Objednatele předloží 

doklady o způsobu naložení s odpady. 

18.4.Zhotovitel je povinen provádět práce hospodárně, s přiměřenou ochranou stávajících prostor 

a vybavení školy, s omezením prašnosti, hluku a dalších negativních dopadů na provoz školy 

a s přiměřeným omezením vzniku odpadu a nevyužitých zbytkových materiálů. 

18.5.Zhotovitel je povinen dodat a zprovoznit řešení tak, aby bylo spravovatelné, dokumentované, 

aktualizovatelné a použitelné pro dlouhodobý provoz školní síťové infrastruktury v souladu s 

požadavky zadávací dokumentace, projektové dokumentace, technické specifikace a 

Standardu konektivity škol. 

18.6.Pokud Objednatel před odstraněním odpadů nebo nejpozději před závěrečným úklidem 

projeví zájem o vybrané zbytkové materiály vzniklé při provádění Díla, které mohou být 

bezpečně využity pro výukové nebo demonstrační účely školy, zejména v oblasti pracovních 

činností a světa práce podle aktuálně používaného školního vzdělávacího programu školy, 

je Zhotovitel povinen takovému požadavku v přiměřeném rozsahu vyhovět. 

18.7.Předání zbytkového materiálu podle předchozího odstavce se týká zejména zbytků kabeláže, 

krátkých odřezků kabelových lišt a kanálů, nevyužitých instalačních prvků nebo obdobných 

bezpečných materiálů vhodných pro výuku. Zhotovitel není povinen předat materiál, který je 

nebezpečným odpadem, je znečištěný, ostrý nebo jinak rizikový, jehož předání by bylo v 

rozporu s právními předpisy nebo jehož ponechání by mohlo ohrozit řádné dokončení Díla, 

záruku nebo bezpečnost provozu školy. Předání takového materiálu nemá vliv na povinnost 

Zhotovitele řádně naložit s ostatními odpady vzniklými při realizaci Díla. 

18.8.Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli, kteří se budou podílet na plnění 

Díla, sjednat splatnost jejich faktur v délce nepřesahující splatnost faktury sjednanou touto 

smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejdéle však 30 kalendářních dnů od doručení 

faktury, a řádně a včas plnit své finanční závazky vůči těmto poddodavatelům. 

18.9.Zhotovitel je povinen povinnosti podle tohoto článku přiměřeně přenést do smluv se svými 

přímými poddodavateli a zavázat je k přenesení těchto povinností i do dalších úrovní 

poddodavatelského řetězce, pokud takový řetězec při plnění Díla vznikne. 

18.10. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k předložení dokladů prokazujících splnění 

povinností podle tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn předložit pouze ty části smluv nebo 

dokladů, které obsahují identifikaci smluvních stran, platební podmínky, rozsah plnění a 

podpisy smluvních stran; tím není dotčena ochrana obchodního tajemství v ostatním rozsahu. 

Zjistí-li Objednatel porušení povinností podle tohoto článku, je oprávněn vyzvat Zhotovitele 
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ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu ani v této dodatečné 

lhůtě, považuje se takové jednání za porušení této smlouvy. 

19. Součinnost při kontrole dotace 

19.1.Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo může být předmětem kontroly ze strany poskytovatele 

dotace nebo jiných kontrolních orgánů. 

19.2.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli přiměřenou součinnost při prokazování řádného 

provedení Díla, splnění technických parametrů a předání dokladů požadovaných pro 

kontrolu. 

19.3.Zhotovitel má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty, písemné i 

elektronické, včetně účetních dokladů souvisejících s realizací Díla podle této smlouvy 

minimálně do 31. 12. 2035, případně po dobu delší, pokud taková delší doba vyplyne z 

pravidel poskytovatele dotace, právních předpisů nebo pokynu Objednatele. Tato povinnost 

se vztahuje zejména na dobu archivace podle § 31 a § 32 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 35 a § 35a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

19.4.Uvedenou povinnost je Zhotovitel povinen přenést i na své poddodavatele, kteří se budou 

případně na plnění Díla podle této smlouvy podílet. 

19.5.Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035, případně po dobu delší podle pravidel 

poskytovatele dotace nebo pokynu Objednatele, poskytovat součinnost, požadované 

informace a dokumentaci související s realizací Díla podle této smlouvy zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů vnější kontroly, zejména těmto orgánům: 

– Nejvyšší kontrolní úřad; 

– Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán; 

– Evropská komise; 

– Evropský účetní dvůr; 

– Evropský úřad pro boj proti podvodům; 

– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; 

– orgány finanční správy; 

– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; 

– Centrum pro regionální rozvoj České republiky; 

– další oprávněné orgány státní správy. 

20. Smluvní pokuty 

20.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla podle odst. 10.2 této smlouvy 

je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za 

každý započatý den prodlení. 

20.2.V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím 

protokolu je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 

započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 

20.3.V případě nepředání přístupových údajů, záloh konfigurace, měřicích protokolů, portových 

map nebo jiné dokladové části podle čl. 15 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ. 

20.4.Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

20.5.V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené a splatné faktury déle 

než 15 kalendářních dnů po uplynutí lhůty její splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat 
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po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý další 

započatý den prodlení, počínaje 16. dnem po uplynutí lhůty splatnosti. Tato smluvní pokuta 

zahrnuje i úrok z prodlení, který nebude účtován samostatně. To neplatí, pokud Ob jednatel 

fakturu oprávněně vrátil podle této smlouvy. 

21. Odstoupení od smlouvy 

21.1.Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

•  Zhotovitel nepředloží doklad o sjednaném pojištění podle čl. 13 této smlouvy ani v 

dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem v souladu s odst.13.15; 

• Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla déle než 15 pracovních dnů; 

• Zhotovitel nezahájí fyzické práce v místě plnění do 10 kalendářních dnů ode dne 

protokolárního předání staveniště / místa plnění, pokud se Smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak; 

• Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou, zadávací dokumentací nebo projektovou 

dokumentací a nezjedná nápravu ani po písemné výzvě Objednatele; 

• Zhotovitel odmítne předat přístupové údaje, konfiguraci nebo doklady nezbytné pro 

provoz Díla; 

• Zhotovitel provede podstatnou změnu technického řešení bez písemného souhlasu 

Objednatele; 

• plnění Zhotovitele vykazuje takové vady, které brání řádnému a bezpečnému užívání Díla. 

21.2.Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé Smluvní straně. Účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení, není-li v odstoupení uveden den pozdější. 

22. Přílohy smlouvy a pořadí závaznosti 

22.1.Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

• Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky; 

• Příloha č. 2 – Projektová dokumentace včetně technické zprávy a výkresové části; 

• Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněný 

Zhotovitelem; 

• Příloha č. 4 – Nabídka Zhotovitele v rozsahu podle čl. 3.7 této smlouvy; 

• Příloha č. 5 – Technická specifikace / požadavky na splnění Standardu konektivity škol v 

rozsahu této zakázky; 

• Příloha č. 6 – Harmonogram realizace, pokud bude zpracován samostatně. 

22.2.V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty platí toto pořadí závaznosti: 

1. vlastní text této smlouvy; 

2. zadávací dokumentace; 

3. technická specifikace / požadavky Objednatele; 

4. projektová dokumentace včetně technické zprávy a výkresové části; 

5. soupis prací s výkazem výměr; 

6. nabídka Zhotovitele v rozsahu podle čl. 3.7 této smlouvy. 

23. Závěrečná ustanovení 

23.1.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 

23.2.Smlouvu lze měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 

stranami, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

23.3.Zhotovitel není oprávněn postoupit práva nebo povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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23.4.Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

V Písku dne [doplnit]     V [doplnit] dne [doplnit] 

 

 

………………………………                                                  ……………………………… 

Za Objednatele                                                                     Za Zhotovitele 

      Mgr. Bc. Jaroslav Volf         [doplnit] 


