

22



Ev.Č. : VTU-900/2017
ze dne : 15.9.2017 8 poč. listů : 35
Vojenský technický ústav s.p.

SMLOUVA č. 1701 2 7850

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

"MOB-EXCON – mobilní zařízení živé simulace"

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejmž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: [redacted]
vyřizuje ve věcech smluvních: (např. zpracování dodatků ke smlouvě)
Ing. Josef KALOUSEK,
[redacted]
vyřizuje ve věcech technicko- organizačních:
(např. účast na oponentních řízeních a kontrolních dnech)
Ing. Milan FIALA,
[redacted]

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9, Kbely, PSČ197 06
jehož jménem jedná: Mgr. Jiří Protiva, ředitel
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]
vyřizuje ve věcech: Ing. Ján Dzurenda tel.: [redacted]
e-mail [redacted]
smluvních: fax: [redacted]
vyřizuje ve věcech: Ing. Josef Vass tel.: [redacted]

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o poskytnutí podpory na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva“).

Článek 1 Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je poskytnutím účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj poskytovatele v rámci programu 907 020 (Rozvoj ozbrojených sil České republiky) vyřešit projekt „**MOB-EXCON – mobilní zařízení živé simulace**“ (dále jen „projekt“).

Článek 2 Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje.
2. Výsledkem řešení projektu bude:
 - a) Prototyp: MOB-EXCON
 - b) výrobní dokumentace prototypu MOB-EXCON.
3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu:

Etapa č. 1:

- Předběžný projekt
- Výstup:** Zápis z oponentního řízení k předběžnému projektu
Termín do 31.01.2018

Etapa č. 2:

- Konečný projekt
- Výstup:** Zápis z oponentního řízení ke konečnému projektu
Termín do 30.04.2018

Etapa č. 3:

- Výrobní dokumentace prototypu
- Výstup:** Výrobní dokumentace prototypu
Termín do 31.07.2018

Etapa č. 4:

- Výroba prototypu
- Výstup:** Vyrobený prototyp
Termín do 30.11.2018

Etapa č. 5:

- Průvodní a provozní dokumentace
Výstup: Průvodní a provozní dokumentace prototypu
Termín do 30.11.2018

Etapa č. 6:

- Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách
Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách
Termín do 31.12.2018

Etapa č. 7:

- Kontrolní zkoušky, úprava prototypu po kontrolních zkouškách
Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních a schvalovacích zkouškách, upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách
Termín do 28.02.2019

Etapa č. 8:

- Vojskové zkoušky, úprava prototypu po vojskových zkouškách
Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po vojskových zkouškách
Termín do 31.03.2019

Etapa č. 9: schvalovací zkoušky

- Výstup: Schválení prototypu pro provoz
Termín do: 31.05.2019

Etapa č. 10:

- Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO
Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO
Termín do: 30.06. 2019

Etapa č. 11:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu
Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě
Termín do 31.08.2019

Etapa č. 12:

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení
Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci
Termín do: 31.12.2019

4. Vozidlo T-815 4x4 určené k realizaci projektu MOB-EXCON bude předáno ze zásob poskytovatele.
5. Forma a místo předání výsledků řešení projektu bude stanovena v rámci závěrečného oponentního řízení.
6. Projekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a jednotlivými přílohami.

Článek 3

Uznané náklady a poskytnutá podpora

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 7 513 000,- Kč (slovy: sedmmilionůpětsettřinácttisíckorunčeských).
2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 7 513 000,- Kč (slovy: sedmmilionůpětsettřinácttisíckorunčeských).
3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2017	2018	2019	Celkem
907 020 7850		investiční	x	x	x	x
		neinvestiční	335	5413	1765	7513
Celkem účelová podpora			335	5413	1765	7513
Celkem uznané náklady			335	5413	1765	7513

Článek 4

Trvání Smlouvy a místo plnění

1. Řešení projektu viz nabídka bude zahájeno v roce 2017 a ukončeno nejpozději do 30. června 2019. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. července 2019 do 31. prosince 2019.
2. Místem plnění je sídlo příjemce.
3. Místem předání všech zpráv, informací a výkazů čerpání poskytnuté podpory je sídlo poskytovatele.

Článek 5

Řešitel projektu

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu – řešitelem projektu dle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:

Ing. Josef Vass, tel. [REDACTED]

