
verze 09/2025 

Číslo smlouvy objednatele: 1718/2026-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 26068/070204/01 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) 

 
 

I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565 
Zastoupen:   Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem 
IČO:  70890013 
DIČ:  CZ70890013 
ID datové schránky:m49t8gw 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: 
Tel:   
Email:    
 

 
(dále též jen „Objednatel“) 

 
a 

 
2. Zhotovitel: 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
Sídlo:  Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

2419 
Zastoupen:   Ing. Petr Štencl, člen představenstva 
IČO:  25869523 
DIČ:  CZ25869523 
ID datové schránky: wvcehjc 
Bankovní spojení:  KB Olomouc 
Číslo účtu:   27-4176700287/0100 
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): 
Tel:   
Email:  
 
(dále též jen „Zhotovitel“) 
 
společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro 
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek 
Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 
 

2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Jez Reichův, ř. km 3,028“, (dále též jen „Nabídka na 
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Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na 
Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. 

 
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, 

budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro 
Objednatele kompletní Dílo nazvané 

„Jez Reichův, ř. km 3,028“ 
 

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v rekonstrukci jednotlivých částí vodního díla. 
 

6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: stabilizace koryta toku. 
 

7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby 
zpracovanou společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. , IČO: 15053695, se sídlem: Píšťovy 
820, 537 01 Chrudim III v roce 2026 (dále též jen „Projektová dokumentace“), stavebním povolením 
vydaným Městským úřadem Valašské Meziříčí, pod č. j. MeUVM 043792/2026 (dále též jen „Povolení 
záměru“), a dále dokladovou částí  (společně dále též jen „Podklady“). 
 

8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady 
převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě 
rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel 
rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém 
jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění 
Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí. 

 
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla 

potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně: 
a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením 

stavebních prací; 
b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, 

vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby; 
c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou 

součástí Díla; 
d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále: 

- vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště, 
- zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a 

úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,  
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, 
- uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště 

před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla 
(např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.), 

- úhrada za dočasné zábory ploch,  
- finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;  

e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá: 
- zajištění potřebných záborů ploch, 
- uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za 

dočasné zábory ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody, 
f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během 

provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků 
Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do 
stavebního deníku před zahájením provádění prací; 

g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započetím provádění Díla Zhotovitelem 
vhodným způsobem zdokumentován;  

h) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu; 
i) provedení pasportizace veškerých přístupových ploch a komunikací; 
j) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům; 
k) zajištění dopravního značení a případné vyřízení zvláštního užívání komunikací v případě 

potřeby; 
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l) použití vhodné mechanizace pro dovoz materiálu na staveniště (vhodná tonáž techniky pro 
minimalizaci škod na cyklostezce) 

m) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli 
výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění 
změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu; 

n) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby; 
o) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, 

osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, 
odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR; 

p) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 
ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou; 

q) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu 
provádění Díla; 

r) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné 
komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud 
dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění 
komunikace; 

s) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. 
předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně 
uhrazení poplatků za uložení odpadu; 

t) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných 
Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), 
případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění 
základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku apod.), včetně pořízení 
protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě; 

u) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření 
dokončené stavby odpovědným geodetem; 

v) zápis dokončené stavby do digitální technické mapy Zlínského kraje 
w) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených 

a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní 
užívání komunikace apod.); 

x) zajištění kácení dřevin (stromů a keřů) dle Podkladů; 
y) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho 

provozu; 
z) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle 
přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla; 

aa) zajištění biologického dozoru v průběhu výstavby; 
bb) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí; 
cc) Veřejná zakázka bude financována z dotačního programu MZe č. 129 370 „Odstraňování 

povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III“ v rámci podprogramu 
„Odstranění následků povodní roku 2024“. 

 
10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu 

s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména: 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
podobě (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo 
.dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf); 

b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 
a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči; identifikátor zápisu do 
digitální technické mapy Zlínského kraje 

c) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
d) originál stavebního deníku; 
e) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění; 
f) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;  
g) doklady o nakládání s odpady; 
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h) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povolením záměru) a doklady nezbytné 
k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí); 

i) fotodokumentaci z provádění Díla; 
j) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů. 

 
 

III. Termíny a místo plnění Díla 
 

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech: 
 

termín předání a převzetí staveniště do 5 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy 
k převzetí staveniště 

termín zahájení provádění Díla do 10 dnů od předání a převzetí staveniště 

termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli 30. 11. 2026 

 
2. Zhotovitel se zavazuje v den předání staveniště Objednatelem vyhotovit a předat Objednateli věcný 

a finanční harmonogram a tento harmonogram dodržovat. Nedodržení věcného a finančního 
harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo 
a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.  
 

3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku 
ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla 
nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.  

 
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, 

které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických 
podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické 
postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení 
termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí 
oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního 
deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou 
oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá 
důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro 
prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 

 
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou 

nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo 
okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné 
nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušením provádění Díla dotčeny, se 
prodlužují o dobu přerušením prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace 
či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo 
textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné 
provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při 
seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady. 
 

6. Místem plnění Díla je Reichův jez, k. ú.  Krásno nad Bečvou. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v 
Podkladech. 

 
 

IV. Cena Díla 
 

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši: 
 

cena Díla bez DPH 13 460 211,56 Kč 

 
2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako 
součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí 
Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě 
zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady 
vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla). 
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3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud 

po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení 
sazby DPH. 

 
4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. 

Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení 
týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné 
pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku. 

  
5. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené 

v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, 
budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a 
upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací 
s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové 
katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou 
cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily 
v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby. 

  
6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., IČO: 

25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem 
uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a 
expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK). 

 
7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.  

 
8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství 

menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro 
výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu 
prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků 
bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.  

 
9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku 

přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení 
ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností. 

 
 

V. Odstoupení od Smlouvy 
 

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy 
druhou Smluvní stranou. 
 

2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 

dnů; 
b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle 

čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů; 
c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním; 
d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou; 
e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku; 
f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla; 
g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;  
h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem 

napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě; 
i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s 

Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; 

j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal 
Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě; 
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k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy 
Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám Objednatel; 

l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů 
objektivně nemožným; 

m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným 
způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

 
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, 
co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl. 
 

4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje 
nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení 
prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené 
práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou 
oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a 
služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí 
Smluvní strana, která Smlouvu porušila. 

 
5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, 

Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, 
nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení 
jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno. 

 
6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. 

Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla  
a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že 
v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy. 

 
7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 

škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. 
zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od 
Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně 
Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele. 

 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za 

škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním 
Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku 
odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady 
v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit 

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.  zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, 
zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v 
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel 
je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování 
povinností dle tohoto odstavce. 

 
3. V případě porušení kteréhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý 
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případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným 
porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele. 
 

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

 
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že 

Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších 
dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat 
v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, 
které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu 
zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany informovány. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne 

jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy. 
 

7. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti 
Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů. 

 
9. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě a je podepisována uznávanými elektronickými podpisy 

ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky. 
 
11. Přílohy: 

1. Soupis prací s výkazem výměr 
2. Vzorový změnový list stavby 
3. Seznam poddodavatelů 

 
 
V Brně dne 9. 7. 2026     V Olomouci dne 29. 6. 2026
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 

............................ ..... 
Povodí Moravy, s.p. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
Ing. David Fína Ing. Petr Štencl 
generální ředitel člen představenstva 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE 
 

Platební podmínky 
  
a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za 

práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci. 
 

b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li 
předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední 
při vypracování daňového dokladu. 
 

c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní 
skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění 
dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených 
v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného 
plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně. 
 

d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a 
odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci 
(zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy 
k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě 
ve formátu .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne 
jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou 
Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, 
resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie 
protokolu o předání a převzetí Díla. 
 

e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji 
formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. 
Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací 
dle předchozí věty. 

 
f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů 

(zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů. 
 

g) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury Objednateli. 
 

h) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je 
faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními 
stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 
 

i) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním 
měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zádržné ve 
výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí 
dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel 
převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 
10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků. 
 

j) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 
 

k) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 
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Staveniště a stavební deník 
 

l) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat 
Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na 
staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude 
pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 
 

m) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 
na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením 
staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel 
se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, 
montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných 
k provedení Díla a jejich přesun na staveniště. 
 

n) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během 
provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla 
Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování. 
 

o) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo 
ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými 
látkami. 
 

p) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení  
a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo 
k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do 
stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá 
Zhotovitel. 
 

q) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k 
odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o 
uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného 
místa Objednatele. 
 

r) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 
pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, 
zvláště pak s ohledem na jejich provoz. 
 

s) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a 
nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k 
odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému 
provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 
10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a 
nedodělků. 
 

t) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí 
staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí 
Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, 
která skutečnost nastane později. 
 

u) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, 
kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. 
Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech 
technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden 
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ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiní 
oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první kopii, kterou si se 
zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení 
provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla. 
 

v) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s 
tímto zápisem. 
 

w) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů). 
 

x) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici 
na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke 
kontrole a k provádění zápisů. 

 
y) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební 
deník v elektronické formě. 

 
Změny Smlouvy: 

 
z) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta 

v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo 
rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody 
Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením. 
 

aa) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému 
dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny 
Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po 
zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady 
definující rozsah navržené změny a její odůvodnění. 
 

bb) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, 
současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno 
ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích. 
 

cc) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, 
a to ve formátu .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem 
výměr. 
 

dd) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými 
opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu. 

 
Provádění Díla: 

 
ee) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními 

rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo 
provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami 
(TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody 
výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. 
 

ff) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou 
Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným 
obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo 
zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před 
zabudováním příslušných materiálů do Díla. 
 

gg) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.  
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hh) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických 

postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo 
technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě 
a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla. 
 

ii) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí 
třetí osoby na náklady Zhotovitele. 
 

jj) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen 
provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků 
pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. 
Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace. 
 

kk) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných 
oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

ll) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému 
dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící 
geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění 
Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány. 
 

mm) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před 
zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích 
vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  
 

nn) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci (BOZP) a požární ochranu (PO).  
 

oo) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných 
prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření 
provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům 
Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví 
osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat 
i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. 
O této skutečnosti informuje Zhotovitele.  
 

pp) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že 
skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, 
aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel 
je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět. 
 

qq) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích 
činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele. 

 
rr) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná 
osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného 
Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně 
jednou za týden. 
 

ss) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem 
zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-
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mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým 
potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 
 

tt) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako 
závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 
 

uu) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených 
orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost. 
 

vv) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit. 

 
Předání a převzetí Díla 

 
ww) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání 

Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
 

xx) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude 
učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. 
Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí 
Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 
funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla 
bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou 
součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem 
jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní 
strana obdrží po jednom. 
 

yy) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla 
jako celku. 
 

zz) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se 
bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání 
a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 
 

aaa) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje 
se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění. 

 
Odpovědnost za vady  

 
bbb) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva 

odkazuje nebo jsou obecně závazné. 
 

ccc) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v 
době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době. 
 

ddd) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí 
Díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělky, uvedená 
záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělky do odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla. 
 

eee) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co 
do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré 
části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobilé pro použití ke smluvenému, resp. 
obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na 
všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly. 
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fff) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, 

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je 
povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení 
reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že 
Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady 
do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno 
písemně. 
 

ggg) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti 
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 
 

hhh) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady. 

 
iii) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně 

Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo 
pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu 
po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. 

 
jjj) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo: 

- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo 
- na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 
- od Smlouvy odstoupit. 
Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 
dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 

 
kkk) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která 

omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele. 
 

Sankční podmínky 
 

lll) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném 
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za 
každý započatý den prodlení. 
 

mmm)Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě 
(např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění 
Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den 
prodlení. 

 
nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků 

uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 

 
ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady 

Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 
% z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu. 

 
ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, 

je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý 
započatý den prodlení. 

 
qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo 

v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý 
zjištěný případ porušení těchto povinností. 
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rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy 
při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 
Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

 
sss) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo 

poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 
Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

 
ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % 
z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

 
uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými 

poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. 

 
vvv) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy. 

 
www) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností 

vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

xxx) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše 
smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH. 
 

yyy) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla. 
 
Provádění Díla poddodavateli 
 

zzz) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. 
 

aaaa) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, 
služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze 
v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, 
případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či 
Objednatelem schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a 
přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná 
oprávnění a kvalifikaci.  

 
bbbb) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci 
provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí 
splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v 
poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována 
kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.  

 
cccc) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou 

splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.  
 
dddd) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit 

seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel 
uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatelem v uplynulém kalendářním roce.  

 
eeee) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatelem předložit seznam 

poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny 
Díla. 

 
Ostatní podmínky 
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ffff) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, 
instalací nebo prostým dodáním do místa plnění. 

 
gggg) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování 

do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku 
smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí 
staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla 
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo 
nedodělky. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na 
pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla 
na objednatele předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.  

 
hhhh) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své 

pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele. 
 

iiii) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i 
nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a 
Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

 
jjjj) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému  

a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost 
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel 
je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv  
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

 
kkkk) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, 

technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, 
archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, 
tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a 
písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora 
BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický 
dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 
llll) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a 

závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu. 
 
mmmm) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či 

nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy 
a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu 
původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 
 

nnnn) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné 
důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění 
Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy. 

 



verze 09/2025 

Příloha č. 2 – Vzorový změnový list stavby 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. … 
1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:   ………………………… 
 
 
Místo stavby:   ………………………… 
 
  
Zhotovitel:   ………………………… 
 
 
Objednatel:   ………………………… 
 
 
Dozor projektanta:   ………………………… 
 
 
Technický dozor stavebníka: ………………………… 
 
 
2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..............................................................................................
......................................................................................………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................ 
 
  
3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
4. Vyjádření dozoru projektanta 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
  
5. Vyjádření technického dozoru stavebníka  
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
 
 
6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (včetně odůvodnění) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 
 

 
7. Přílohy 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 



 

Příloha č. 3 - seznam poddodavatelů 
 

 
Seznam poddodavatelů 

Část plnění VZ, kterou 
hodlá účastník zadat 

poddodavateli 
(věcné plnění) 

Finanční hodnota 
plnění 

poddodavatele             
(Kč bez DPH) 

% podíl na plnění VZ 
 

1. Název:  

   

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat za 
účastníka: 

 

Osoby zmocněné k dalšímu 
jednání: 

 

  

2. Název:  

   

Sídlo/místo podnikání:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČ:  

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat za 
účastníka: 

 

Osoby zmocněné k dalšímu 
jednání: 

 

  

 

Razítko a podpis oprávněné osoby  

Titul, jméno, příjmení Ing. Petr Štencl 

Funkce člen představenstva 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s. p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 15053695

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 16 286 855,99

10761251349

Reichův jez – projektová dokumentace

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

13 460 211,56

Sazba daně Základ daně Výše daně

13 460 211,56 2 826 644,4321,00%

0,00 0,0015,00%

Strana 1 z 33



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10761251349

Stavba:

Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum:

Zadavatel: Povodí Moravy, s. p. Projektant:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 02 Oprava a opevnění vývaru

Reichův jez – projektová dokumentace

30. 3. 2026

Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r. o.

 

VRN Vedlejši a rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Rekonstrukce stavby Reichův jez
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s. p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 15053695

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Reichův jez – projektová dokumentace

SO 01 - Rekonstrukce stavby Reichův jez

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Moravy, s. p. Projektant:

Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. 

o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SO 01 - Rekonstrukce stavby Reichův jez

Reichův jez – projektová dokumentace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Moravy, s. p. Projektant:

Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. 

o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně
m2 72,000

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111251101

P

Poznámka k položce: 

-odstranění keřových forem vrb křehkých (2 ks) o ploše 72 m2 

-průměry kmenů výhonu 0,5-12 cm 

-seříznutí  u země, vyfrézování pozůstalých kmenů 

-výkres D.01.1 a D.01.2

VV 72 72,000

2 K 112155115-0 Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením soubor 1,000

PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

P

Poznámka k položce: 

- 2 ks stromů (plošný rozsah zapojeného porostu-korun stromů = 72 m2) 

- předpoklad rozprostření vzniklé štěpky z větví v prostoru břehu, případný přesun do zařízení staveniště

VV 1 1,000

3 K 162201411-0
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
soubor 1,000

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 

mm

P
Poznámka k položce: 

-přesun dřevního materiálu do prostor zařízení staviště

VV 1 1,000

4 K 174251207 Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 1300 do 1500 mm strojně kus 2,000

PP
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu 

přes 1300 do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174251207

VV 2 2,000

5 K 112101101-0
Zpracování dřevního materiálu v rámci plochy zařízení staveniště, příprava k transportu do finálního místa 

likvidace
m3 1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Zpracování dřevního materiálu v rámci plochy zařízení staveniště, příprava k transportu do finálního místa likvidace

VV 1,6 1,600

6 K 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101115

P
Poznámka k položce: 

-viz technická zpráva D.01.0

VV 2 2,000

7 K 184215421 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m na svahu přes 1:5 do 1:2 kus 2,000

PP Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy do 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215421

VV 2 2,000

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 0,045

PP štěrkopísek netříděný

VV (0,2*0,2*3,14*0,1*2)*1,8 0,045

9 K 184102123 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2 kus 2,000

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102123

P
Poznámka k položce: 

-viz technická zpráva D.01.0

VV 2 2,000

10 M 02650483-0 vrba křehká /Salix caprea/ keřová forma / 60-80 cm kus 2,000

PP vrba křehká /Salix caprea/ keřová forma / 60-80 cm

VV 2 2,000

11 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m kus 2,000

PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215112

VV 2 2,000

12 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 2,000

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m

VV 2 2,000

13 K 184813134 Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813134

VV 2 2,000

14 M 25234020-0 ochranný nátěr na kmeny stromů kg 0,050

PP insekticid určený k hubení larev komárů v jejích líhništích

P
Poznámka k položce: 

Dávkování: čistá voda 1 tableta/8 m3, znečistěná voda 1 tableta/4 m3. Hmotnost 20g/balení

VV 0,05 0,050

15 K 184813138 Příplatek k ochraně dřevin před okusem za chemickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2 kus 2,000

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky Příplatek k cenám 184 81-3135 a -3136 za chemickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813138

VV 2 2,000

16 K 185802124 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2 t 2,000

PP Hnojení půdy nebo trávníku  na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185802124
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VV 2 2,000

17 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 0,060

PP hnojivo průmyslové

VV 2*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,060

18 K 184801122-0
Následná péče o vysazené dřeviny - péče po dobu min. 2 let. Zálivka v době vegetace (2x měsíčně, v době 

sucha 4x měsíčně), výchovný řez, v případě úhynu dřeviny náhradní výsadba.
soubor 1,000

PP
Následná péče o vysazené dřeviny - péče po dobu min. 2 let. Zálivka v době vegetace (2x měsíčně, v době sucha 4x měsíčně), výchovný řez, 

v případě úhynu dřeviny náhradní výsadba.

P
Poznámka k položce: 

-následná péče 2 ks dřeviny - vrby křehké

VV 1 1,000

19 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 20,340

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124253100

P

Poznámka k položce: 

-odstranění naplaveného zemního materiálu v rámci komor v průběhu bouracích prací 

-rozsah viz technická zpráva D.01.0 a výkres D.01.1.2

VV 14,7 "naplavený materiál v komorách viz D.01.2" 14,700

VV
0,14+0,01+0,15+0,32+0,44+1,13+0,96+0,72+1,02+0,5+0,25 "výkopek prozaložení podbetonování základů žeber viz 

D.01.4.2 V = Lc x H*x 0,9"
5,640

VV Součet 20,340

20 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 101,232

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102

VV 14,70+5,64+80,892 101,232

21 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 20,340

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251101

P

Poznámka k položce: 

- uložení výkopového materiálu na mezideponii 

- využití těženého místního materiálu pro dorovnání dna v komorách jezu a vývaru v rámci SO 02 (14,7 m3)

VV 14,7+5,64 20,340

22 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 80,892

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

VV 20,34 " přebytek v rámci SO 01" 20,340

VV (80,892-20,34) "doplnění materiálu z přebytku SO 02" 60,552

VV Součet 80,892

23 K 174151103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 80,892

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a 

kolem objektů zřízených v těchto zářezech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151103

P

Poznámka k položce: 

- doplnění vymletých prostor v rámci komor přebytečným výkopkem zeminy původem z SO 02 

- dle D.01.4.2 a D.01.4.3

VV 3,5*2,4*0,35 "komora 7" 2,940

VV 3,5*2,4*0,60 "komora 9" 5,040

VV 3,5*2,4*0,78 "komora 10" 6,552

VV 3,5*2,4*0,95 "komora 11" 7,980
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VV 3,5*2,4*1,09 "komora 12" 9,156

VV 3,5*2,4*1,16 "komora 13" 9,744

VV 3,5*2,4*1,12 "komora 14" 9,408

VV 3,5*2,4*1,06"komora 15" 8,904

VV 3,5*2,4*1,04 "komora 16" 8,736

VV 3,5*2,4*1,0 "komora 17" 8,400

VV 3,5*2,4*0,48 "komora 18" 4,032

VV Součet 80,892

D 2 Zakládání

24 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 42,795

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273322611

P

Poznámka k položce: 

- horní kryt desky jezové konstrukce tl. 150 mm 

- beton C30/37-XC4-XF3-XA1 se zvýšenými nároky na mechanické zatížení (obrus) - příměs čedičové směsi

VV 285,30*0,15 42,795

25 K 275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 13,897

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275322511

P

Poznámka k položce: 

- stabilizace podemletých základů, betonáž do připraveného bednění 

- beton C25/30-XC2-XA1 (předpoklad konzistence S4)

VV "Ž6" (0,8*(0,2+0,3)*0,9)+((0,8+0,8+0,9)*0,5*0,15) 0,548

VV "Ž7" (0,5*(0,02+0,3)*0,9)+((0,5+0,5+0,9)*0,5*0,15) 0,287

VV "Ž8" (0,95*(0,17+0,3)*0,9)+((0,95+0,95+0,9)*0,5*0,15) 0,612

VV "Ž9" (0,95*(0,38+0,4)*0,9)+((0,95+0,95+0,9)*0,5*0,15) 0,877

VV "Ž10" (0,95*(0,52+0,5)*0,9)+((0,95+0,95+0,9)*0,5*0,15) 1,082

VV "Ž11" (1,90*(0,66+0,6)*0,9)+((1,90+1,90+0,9)*0,5*0,15) 2,507

VV "Ž12" (1,60*(0,67+0,6)*0,9)+((1,60+1,60+0,9)*0,5*0,15) 2,136

VV "Ž13" (1,40*(0,57+0,5)*0,9)+((1,40+1,40+0,9)*0,5*0,15) 1,626

VV "Ž14" (2,10*(0,54+0,5)*0,9)+((2,10+2,10+0,9)*0,5*0,15) 2,348

VV "Ž15" (1,05*(0,53+0,5)*0,9)+((1,05+1,05+0,9)*0,5*0,15) 1,198

VV "Ž16" (0,60*(0,46+0,5)*0,9)+((0,6+0,6+0,9)*0,5*0,15) 0,676

VV Součet 13,897

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

26 K 312322611-0 Oprava horního krytu ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC4-XF3-XA1 bez výztuže m3 31,944

PP Oprava horního krytu ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37-XC4-XF3-XA1 bez výztuže

P
Poznámka k položce: 

- provedení zálivky prostoru mezi larsen stěnou a zadní stěnou bet. směsí

VV 79,86*(0,55-0,15) 31,944

27 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 60,483

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351010

VV 2,8*1+2,20*0,82+3,10*0,97+3,10*1,28+3,10*1,52+5*1,76+4,40*1,77+4*1,57+5,40*1,54+3,30*1,53+2,40*1,46 "základy" 56,028

VV 6*0,150*4,95 "horní kryt desky" 4,455

VV Součet 60,483

28 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 60,483
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352010

VV 6*0,150*4,95 "horní kryt desky" 4,455

VV 2,8*1+2,20*0,82+3,10*0,97+3,10*1,28+3,10*1,52+5*1,76+4,40*1,77+4*1,57+5,40*1,54+3,30*1,53+2,40*1,46 "základy" 56,028

VV Součet 60,483

29 K 321351020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení m2 13,150

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351020

VV 52,6*0,25 "čelo spodní přeliv. hrany jezu nad průvlakem 13,150

30 K 321352020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění m2 13,150

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově 

zakřivených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352020

VV 52,6*0,25 "čelo spodní přeliv. hrany jezu nad průvlakem 13,150

31 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,516

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321366111

VV (85+148)/1000 "viz tabulka výpis prvků - průvlak D.01.4.3.2" 0,233

VV (233+25)/1000 "viz tabulka výpis prvků - spojovací trny D.01.4.3.2" 0,258

VV 25/1000 "viz tabulka výpis prvků - spojovací trny D.01.4.2" 0,025

VV Součet 0,516

32 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,283

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321366112

VV 283/1000  "viz tabulka výpis prvků - průvlak D.01.4.3.2" 0,283

33 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 3,717

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211

VV 3194/1000  "viz tabulka výpis prvků - spojovací trny  D.01.4.3.2" 3,194

VV 523/1000  "viz tabulka výpis prvků - spojovací trny D.01.4.2" 0,523

VV Součet 3,717

D 4 Vodorovné konstrukce

34 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 7,580

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 

vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413321616

P

Poznámka k položce: 

- nově navržený průvlak z betonu C30/30-XC4-XF3-XA1 

- výkres D.01.4.2, D.01.4.3B

VV (0,16*0,4)*17 1,088

VV (0,14*3,97)*2+(0,16*0,25)*2 1,192
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VV 0,14*(44,66-(17*0,4)) 5,300

VV Součet 7,580

35 K 413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 44,246

PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351121

VV (17*0,4*0,445)+37,86*0,9+2*3,97*0,9 44,246

36 K 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm m2 44,246

PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413351122

VV 44,246 44,246

37 K 413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 11,450

PP Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352115

VV 0,25*(44,66-17*0,4)+0,25*2*3,97 11,450

38 K 413352116 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 11,450

PP Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/413352116

VV 11,45 11,450

39 K 462451111-0 Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonovou směsí m3 9,900

PP Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonovou směsí

P
Poznámka k položce: 

- beton třídy C25/30-XA1, předpoklad 0,9 m3/komora

VV 0,9*11 9,900

40 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 64,680

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/462512270

P

Poznámka k položce: 

- hmotnost kamene 50-80 kg 

- zához v rámci komor dle D.01.4.2 a D.01.4.3

VV 3,5*2,4*0,7*11 64,680

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 K 628195011 Očištění ocel konstrukcí od usazenin m2 24,066

PP Očištění ocelových konstrukcí  od usazenin, rzi a starého nátěru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/628195011

P
Poznámka k položce: 

 - očištění stávající obnažené výztuže + očištění výztuže v místě napojení stávající a rekonstruované části

VV (28*1,5*0,063)+(20*17*1*0,063) 24,066

42 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 878,039

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/629995101

P
Poznámka k položce: 

-očištění konstrukcí po dokončení demoličních prací

VV 544,1+217,4+76,3+(0,765*52,6) "plochy komor a základů,horní kryt a horní kryt desky, zářez po ubourané části průvlaku" 878,039

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 81,800

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/981511114

P
Poznámka k položce: 

-rozsah viz technická zpráva D.01.0 a výkres D.1.01.2

VV 7,0 "demolice průvlaku" 7,000

VV 0,2 "ubourání hran žeber" 0,200

VV 32,6 "horní kryt desky" 32,600

VV 42,0 "horní kryt" 42,000

VV Součet 81,800

44 K 985121123-0 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 2 500 barů m2 387,800

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 2 500 barů

P

Poznámka k položce: 

- tryskání komor (stěny) + čela žeber 

- rozsah viz technická zpráva D.01.0 a výkres D.01.2

VV 86,9 "zadní stěny" 86,900

VV 112,5 "levé stěny" 112,500

VV 112,5 "pravé stěny" 112,500

VV 67,4 "základy" 67,400

VV 8,5 "čela žeber" 8,500

VV Součet 387,800

45 K 985121223-0 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 2 500 barů m2 156,300

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 2 500 barů

P

Poznámka k položce: 

- tryskání komor (strop) 

- rozsah viz technická zpráva D.01.0 a výkres D.1.01.2

VV 156,3 "stropní deska-vnitřní" 156,300

46 K 985121911 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 544,100

PP Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121911

VV 387,8+156,3 544,100

47 K 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 544,100

PP Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985121912

VV 387,8+156,3 544,100

48 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 7,870

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985112111

P
Poznámka k položce: 

- dočištění v případě stávajících hloubkových poškození

VV 7,87 7,870

49 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 7,870

PP Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985112192

VV 7,87 7,870

50 K 985112193 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,870

PP Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985112193

VV 7,87 7,870

51 K 985321211-0 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 43,000

PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
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P

Poznámka k položce: 

-ošetření cca 9 ks výskytu obnažené výztuže a případně výztuže po demoličních prací 

-předpokládaná délka obnažených výztuží = 43 m 

-viz vyhodnocení provedených stavebně technických průzkumů 

VV 43 43,000

52 K 985321911-0 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru m2 43,000

PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985321911-0

VV 43 43,000

53 K 985422233-0
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích, v ploše stěn komor a pracovních spár dílčích 

prvků, těsnící pružnou polyuretanovou pryskyřicí
m 81,000

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích, v ploše stěn komor a pracovních spár dílčích prvků, těsnící pružnou 

polyuretanovou pryskyřicí

P
Poznámka k položce: 

- rozsah viz technická zpráva D.01.0, počet průsaků délky trhlin do 1,5 m

VV 54*1,5 81,000

54 K 985422323-0

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích, v ploše stěn komor a pracovních spár dílčích 

prvků, anorganickou dvousložkovou injektážní suspenzí na bázi velmi jemně mletého cementu s přídavkem 

inhibitoru koroze, uzavření trhlin

m 258,200

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích, v ploše stěn komor a pracovních spár dílčích prvků, anorganickou 

dvousložkovou injektážní suspenzí na bázi velmi jemně mletého cementu s přídavkem inhibitoru koroze, uzavření trhlin

P
Poznámka k položce: 

- ošetření průsakových trhlin a pracovních spár v komorách (spára stěna-základ)

VV 177,20+54*1,5 258,200

55 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 10,150

PP Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977131110

P

Poznámka k položce: 

- vyvrtání otvorů pro umístění helikální výztuže 

- výkres D.01.4.4-1 a D.01.4.4-2

VV 7*0,725 "komora č. 7" 5,075

VV 7*0,725 "komora č. 14" 5,075

VV Součet 10,150

56 K 985441313-0
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vývrtu včetně zalití kotevní maltou v železobetonových 

konstrukcích průměru 8 mm
m 9,800

PP Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vývrtu včetně zalití kotevní maltou v železobetonových konstrukcích průměru 8 mm

P
Poznámka k položce: 

-výkres D.01.4.4-1 a D.01.4.4-2

VV 0,7*7 "komora č. 7" 4,900

VV 0,7*7 "komora č. 14" 4,900

VV Součet 9,800

57 K 985441313 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v ŽB kci m 52,000

PP
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v železobetonových konstrukcích 1 

táhlo průměru 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985441313

P
Poznámka k položce: 

-výkres D.01.4.4-1 a D.01.4.4-2

VV 0,8*13+0,8*13+0,8*5"komora č. 7" 24,800

VV 0,8*14+0,8*14+0,8*6 "komora č. 14" 27,200

VV Součet 52,000
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58 K 953241211 Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem kus 52,000

PP
Osazení smykových trnů do dilatačních spár  jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové 

oceli nebo plastu, průměr 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953241211

VV 2*26 52,000

59 M 54879278-0 trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár nerez s nerezovým pouzdrem D 20 mm kus 52,000

PP trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár nerez s nerezovým pouzdrem D 20 mm

P
Poznámka k položce: 

- možný příčný i podélný posun

60 K 953961113-0 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 2 372,000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 150 mm

P
Poznámka k položce: 

- dodávka a montáž

VV 232 "kotvy základy" 232,000

VV (180+960+500+500) "kotvy komory, průvlak a deska" 2 140,000

VV Součet 2 372,000

61 K 953961114-0 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 284,000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

P
Poznámka k položce: 

- dodávka a montáž

VV 68+204+12 "kotvy průvlak, deska a komory" 284,000

62 K 953961116-0 Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 350 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 52,000

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 350  mm

P
Poznámka k položce: 

- dodávka a montáž

VV 52 52,000

63 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 276,724

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902021

P
Poznámka k položce: 

- očištění plochy desky před aplikací spojovacího můstku a betonáží

VV 80+3,74*52,6 276,724

64 K 985323111 Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 220,760

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323111

P
Poznámka k položce: 

- spojovací můstek ploch dotčených před prováděním reprofilace sanačními maltami

VV 118,47+13,47+13,55+75,27 220,760

65 K 985311211-0 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně ploch komor (stěny/strop), tloušťky do 10 mm m2 118,470

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně ploch komor (stěny/strop), tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce: 

-rozsah viz jednotlivé tabulky komor v rámci technické zprávy D.01.0

VV 4,57+5,12+5,99+5,76+7,63+11,55+7,05+11,02+7,96+4,80+5,10+5,40+6,91+5,85+6,27+5,07+7,01+5,41 118,470

66 K 985311213-0
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně ploch komor (stěny/strop), tloušťky do 10-25 

mm
m2 13,470

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně ploch komor (stěny/strop), tloušťky do 10-25 mm

P
Poznámka k položce: 

-rozsah viz jednotlivé tabulky komor v rámci technické zprávy D.01.0

VV 0,3+1+1,16+1,77+2,01+1,54+1,50+0,3+1,30+1,41+1,18 13,470

67 K 985311214-0
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně ploch komor (stěny/strop), tloušťky do 25-40 

mm
m2 13,550
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PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně ploch komor (stěny/strop), tloušťky do 25-40 mm

P
Poznámka k položce: 

-rozsah viz jednotlivé tabulky komor v rámci technické zprávy D.01.0

VV 0,38+0,7+0,36+0,7+1,10+0,7+0,7+1,20+0,84+0,3+0,7+1,32+0,36+1,06+0,7+2,43 13,550

68 K 985311220-0
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně ploch komor (stěny/strop), tloušťky nad 40 do 

100 mm
m2 75,270

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně ploch komor (stěny/strop), tloušťky nad 40 do 100 mm

P
Poznámka k položce: 

 - rozsah viz jednotlivé tabulky komor v rámci technické zprávy D.01.0

VV 0,38+0,34+0,7+0,7+0,3+1,05+0,3+1,34+0,64+1,68+0,34+0,1 "komory" 7,870

VV 67,40 "základy" 67,400

VV Součet 75,270

69 K 985323211 Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm m2 825,224

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985323211

P

Poznámka k položce: 

-aplikace spojovacího můsku v celé ploše komory a žeber před finálním nanešením ochranné vrstvy sanační malty určené pro sanaci vodních 

děl 

-spojovací můstek před porovedením horního krytu desky

VV 18,40+16*17,44+19,19+67,40+17*0,4*1,2 "stěny komor + základy + čela žeber" 392,190

VV 8,54+16*8,68+8,89 "vnitřní stropní deska" 156,310

VV 80+3,74*52,6 "spojovací můstek zákrytová deska + horní kryt" 276,724

VV Součet 825,224

70 K 985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 392,190

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311112

P
Poznámka k položce: 

- finální ochranná vrstva tl. 10-20 mm – sanační malty určené pro sanaci vodních děl v celé ploše komor jezové konstrukce

VV 18,40+16*17,44+19,19+67,40+17*0,4*1,2 "stěny komor + základy + čela žeber" 392,190

71 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 156,310

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311212

P
Poznámka k položce: 

- finální ochranná vrstva tl. 10-20 mm – sanační malty určené pro sanaci vodních děl v celé ploše komor jezové konstrukce

VV 8,54+16*8,68+8,89 "vnitřní stropní deska" 156,310

72 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru m2 761,100

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311911

VV 8,54+16*8,68+8,89 156,310

VV 18,40+16*17,44+19,19+67,40 384,030

VV 118,47+13,47+13,55+75,27 220,760

VV Součet 761,100

73 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 761,100

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311912

VV 18,40+16*17,44+19,19+67,40 "stěny komor + základy" 384,030

VV 8,54+16*8,68+8,89 "vnitřní stropní deska" 156,310

VV 118,47+13,47+13,55+75,27 220,760

VV Součet 761,100

74 K 953334121-0 Přírubový těsnící pás do pracovních spár betonových konstrukcí m 288,800

PP Přírubový těsnící pás do pracovních spár betonových konstrukcí
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P

Poznámka k položce: 

-navržený rozměr 30x10 mm 

-výkres D.01.5

VV 288,8 288,800

75 K 953333321 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 240 mm m 49,200

PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953333321

P
Poznámka k položce: 

-výkres D.01.5

VV 49,2 49,200

76 K 953333625-0
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar rohový pro těsnění zalomených spar rozměru 

180/170 mm
m 17,900

PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar rohový pro těsnění zalomených spar rozměru 180/170 mm

P
Poznámka k položce: 

- včetně úpravy rozměrů dle potřeby stavby viz výkres D.01.5

VV 17,9 17,900

77 K 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 2,800

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953312112

VV 2,8 2,800

D 997 Přesun sutě

78 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 245,400

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997006512

P
Poznámka k položce: 

- přesun suti v rámci staveniště

VV 245,40 245,400

79 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 245,400

PP Přesun hmot pro demolice objektů  výšky do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998001123

P
Poznámka k položce: 

- přeložení suti

VV 245,40 245,400

80 K 997013602-0 Likvidace demoličního materiálu, doprava, uložení a poplatek za uložení t 245,400

PP
Likvidace demoličního materiálu, doprava, uložení a poplatek za uložení

P

Poznámka k položce: 

- demoliční materiál z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

- předpokládá se s uložením demoličního materiálu v recyklačním středisku EKOREMA recycling s.r.o. v obci Hrachovec vzdáleného cca 2 

km od zájmové stavby, dále případně v recyklačním středisku – Sypké hmoty s. r. o v Novém Jičíně vzdáleného od lokality cca 16 km či na 

skládce odpadů Asompo, a.s. situované v Životicích u Nového Jičína vzdálené 13 km od zájmové stavby

VV 245,40 245,400

81 K 997013811-0 Likvidace dřevního materiálu, doprava, uložení a poplatek za uložení t 0,800

PP

Likvidace dřevního materiálu, doprava, uložení a poplatek za uložení

P

Poznámka k položce: 

-předpokládané zatřízení dle katalogu odpadů - 20 02 01 

-ohledně likvidace dřevního materiálu v množství 1,6 m3 předpokládáno s jeho likvidací ve sběrném dvoře TS Valašské Meziříčí s.r.o. 

vzdáleného cca 3,6 km případně na skládce odpadů Asompo, a.s. situované v Životicích u Nového Jičína vzdálené 13 km od zájmové stavby 

-viz technická zpráva AB

VV 0,8 0,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot

82 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 0,083

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231411

VV 0,083 0,083

83 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 470,850

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998323011

VV 142+83,75+200+45+0,10 470,850

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

84 K 711791183 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci m 39,300

PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711791183

VV 39,3 39,300

85 M 28376622 provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm m 39,300

PP provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm

86 K 715191003-0 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár vyplněním elastickým tmelem litr 95,000

PP Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár vyplněním elastickým tmelem

P
Poznámka k položce: 

- provedení vč. dodávky materiálu

VV 95 95,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s. p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 15053695

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Reichův jez – projektová dokumentace

SO 02 - Oprava a opevnění vývaru

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Moravy, s. p. Projektant:

Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. 

o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    998 - Přesun hmot

SO 02 - Oprava a opevnění vývaru

Reichův jez – projektová dokumentace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Moravy, s. p. Projektant:

Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. 

o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 68,500

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203104

P

Poznámka k položce: 

-rozbrání stávajících částí opevnění dna vývaru (rozebrání těžkého kamenného záhozu) 

-viz výkresová část D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2

VV 50,7 "pravá strana vývaru" 50,700

VV 17,8 "levá strana vývaru" 17,800

VV Součet 68,500

2 K 127451101 Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně m3 99,396

PP
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5, průměrné 

tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/127451101

P

Poznámka k položce: 

- předpokládané množství výkopového materiálu pro potřeby založení opevnění vývaru (kameny zapuštěny cca 1/4 - 1/3 výšky pod úroveň 

stávajícího dna v rozsahu cca 60% plochy vývaru)

VV (449,60+56+46,60)*0,3*0,60 99,396

3 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 275,240

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

VV 68,5*2 "přesun zához (rozebrání+zpětné provedení)" 137,000

VV 99,396 "přesun výkopku na mezideponii" 99,396

VV 38,844 "přesun výkopku z mezideponie pro potřeby zásypu prostor vývaru" 38,844

VV Součet 275,240

4 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 167,896

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251101

Reichův jez – projektová dokumentace

SO 02 - Oprava a opevnění vývaru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce: 

- uložení kamenů z rozebíraného záhozu a odkopávaného zemního materiálu ze dna toku na mezideponii

VV 68,5+99,396 167,896

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 107,344

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101

VV 99,396-60,552 "odtěžovaný materiál ponížen o využité množství v rámci SO 01" 38,844

VV 68,5 "rozebíraný zához" 68,500

VV Součet 107,344

6 K 174151103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 111,800

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a 

kolem objektů zřízených v těchto zářezech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151103

P

Poznámka k položce: 

- doplnění vymletých prostor vývaru s přednostním využitím místního materiálu a následným dodáním zbývajícího potřebného množství 

-viz výkresová část D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2

VV 2,4+62,80+46,60 111,800

7 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 145,912

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV (111,80-38,844)*2 "potřebný dodávaný materiál (72,96 m3)" 145,912

D 4 Vodorovné konstrukce

8 K 462451114-0 Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonovou směsí m3 28,600

PP Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu betonovou směsí

P

Poznámka k položce: 

-navržený beton C 25/30-CF3-XA1 

-viz výkresová část D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2

VV 5,8 "prolití dodatačné v rámci zpětného provedení záhozu" 5,800

VV 11,6 "prolití spodní vrstvy" 11,600

VV 11,2 "prolití spodní 1/2 uložených kamenů v rámci závěrového prahu" 11,200

VV Součet 28,600

9 K 462511370-0 Zpětné provedení záhozu z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 68,500

PP Zpětné provedení záhozu z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg

P

Poznámka k položce: 

-zpětné provedení rozebraného záhozu, použití původního materiálu 

-viz výkresová část D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2

VV 68,5 68,500

10 K 462512370-0 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 500 do 1000 kg m3 449,600

PP Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 500 do 1000 kg

P

Poznámka k položce: 

-viz výkresová část D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2 

-kameny velikosti nad 500 do 1000 kg na štět

VV 248,70 "rozsah v rámci komor č. 1-9 + č. 18-19" 248,700

VV 200,90 "rozsah v rámci komor č. 10-17" 200,900

VV Součet 449,600

11 K 462519003-0 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 500 do 1000 kg m2 557,000

PP Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 500 do 1000 kg

P
Poznámka k položce: 

-viz výkresová část D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2

VV 557 557,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 10,800

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/462511370

P

Poznámka k položce: 

- umístění těžkých lomových kamenů v prostoru vývaru pro zajištění úkrytů živočichů 

- předpoklad 1 kámen / plocha 4 m2 dna vývar (podjezí), plocha celkem = 141 m2 

=> 36 ks kamenů => 10,8  m3

VV 10,8 10,800

13 K 462512370-1
Závěrový práh z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 

jednotlivých kamenů 1000 kg
m3 56,000

PP Závěrový práh z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 1000 kg

P
Poznámka k položce: 

-viz výkresová část D.02.1, D.02.2.1 a D.02.2.2

VV 56 56,000

D 998 Přesun hmot

14 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 1 253,720

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998323011

VV 1094,36+136,31+23,05 1 253,720
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s. p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ: 15053695

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. DIČ: CZ15053695

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Reichův jez – projektová dokumentace

VRN - Vedlejši a rozpočtové náklady

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Moravy, s. p. Projektant:

Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. 

o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

    VRN10 - Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů a přejezdů pro realizaci

    VRN11 - Provizorní hrazení - zřízení a odstranění provizorního hrazení po dobu realizace stavby

VRN - Vedlejši a rozpočtové náklady

Reichův jez – projektová dokumentace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rožnovská Bečva ř. km 3,025 Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: Povodí Moravy, s. p. Projektant:

Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. 

o.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Zeměměřičské práce před výstavbou soubor 1,000

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000

P
Poznámka k položce: 

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

VV 1 1,000

2 K 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby soubor 1,000

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000

P

Poznámka k položce: 

Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem 

zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství. Zaměření skutečného provedení bude rovněž 

zaneseno do digitální technické mapy kraje.

VV 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000

P

Poznámka k položce: 

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli, pořízení fotodokumentace stavby - zpracování a předání. 

- dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré tištěné + 1 paré elektronická forma+1x původní situace s překryvem 

zaměřeného skutečného stavu). 

Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.

VV 1 1,000

4 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací soubor 1,000

PP Pasportizace objektů před započetím prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000

P

Poznámka k položce: 

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí včetně pozemků a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu pozemních 

komunikací před započetím stavebních prací.

VV 1 1,000

Reichův jez – projektová dokumentace

VRN - Vedlejši a rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací soubor 1,000

PP Pasportizace objektů po provedení prací včetně protokolárního předání pozemků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013284000

P

Poznámka k položce: 

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí včetně pozemků a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu pozemních 

komunikací po provedení stavebních prací včetně protokolárního předání pozemků

VV 1 1,000

6 K 013274000-1 Pasport stávajících protipovodňových hrází v nadjezí jezové stavby soubor 1,000

PP Pasport stávajících protipovodňových hrází v nadjezí jezové stavby

P

Poznámka k položce: 

Před zahájením prací bude proveden pasport stávajícího tělesa hráze v minimální vzdálenosti 30 m od tělesa konstrukce jezové stavby proti 

proudu vodního toku. Pasport bude spočívat v geodetickém zaměření výšky osy koruny hráze v profilech s osovou vzdáleností 3 m a v 

provedení podrobné fotodokumentace koruny hráze a svahů hráze. Výstup pasportu bude předán v elektronické (digitální) podobě zástupci 

provozu Povodí Moravy, s. p. – Valašské Meziříčí. Před dokončením realizačních prací bude proveden opětovný pasport hrází v rozsahu 

shodném s pasportem před zahájením prací (geodetické měření a fotodokumentace bude provedena v totožných profilech). Výstup pasportu 

bude rovněž v digitální podobě předán zástupci provozu Povodí Moravy, s. p. – Valašské Meziříčí. V rámci výstupu pasportu před dokončením 

stavby bude dále zpracován společný podélný profil v ose koruny hráze s vynesením nivelety hráze před začátkem a po dokončení stavby.

VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště

7 K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě soubor 1,000

PP Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochrana dřevin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/021103000

P

Poznámka k položce: 

Vzrostlé stromy, které se budou vyskytovat v rozsahu staveniště a které nebudou určeny k pokácení nesmí být poškozeny a bude u nich 

navržena patřičná ochrana. Předpokládaný počet dřevin, u nichž je předpokládaný návrh ochrany je roven 4 ks a jsou zaznačeny ve 

výkresové části PD s označením C.4. 

 

Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkenným bedněním. V ceně je kompletní dodávka, montáž a demontáž 

ochrany kmenů a náběhů. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně bude zřízeno po celém obvodu kmene 

obednění kmene a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvení a místních podmínek). Uchycení bude 

provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen. 

V případě jiného variantního řešení musí být postupováno dle příslušné normy ČSN 83 9061.

VV 1 1,000

8 K 024002000-1 Přestěhování lidí, zvířat - transfer vodních mlžů soubor 1,000

PP Přestěhování lidí, zvířat - transfer vodních mlžů

P

Poznámka k položce: 

Zajištění transferu chráněných živočichů velevrub tupý. 

Umístění do depozitu či přemístění na vhodné místo dle rozhodnutí orgánů státní správy viz dokladová část PD.

VV 1 1,000

9 K 024002000-2 Přestěhování lidí, zvířat - transfer chráněných druhů ryb soubor 1,000

PP Přestěhování lidí, zvířat - transfer chráněných druhů ryb

P

Poznámka k položce: 

Zajištění transferu chráněných živočichů střevle potoční a ouklejka pruhovaná dle požadavku a podmínek dotčených orgánů viz dokladová 

část. 

Odlov rybí osádky v daném úseku koryta vodního toku prováděných prací. 

Zajištění zřízení a odstranění migračních zábran viz požadavek dotčeného orgánů OŽP viz dokladová část.

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

10 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000
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P

Poznámka k položce: 

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě a následná likvidace po ukončení realizace stavby 

-zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle platné legislativy 

-zajištění oplocení prostoru ZS a následné jeho odstranění 

-zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby 

-zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby 

-zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění 

-zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště 

-provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty 

-provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou 

-zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování 

-zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby

VV 1 1,000

11 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště - inženýrské sítě soubor 1,000

PP Související práce pro zařízení staveniště - inženýrské sítě

P

Poznámka k položce: 

Inženýrské sítě - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv IS během výstavby, aktualizaci vyjádření k 

existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících IS a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytyčení, včetně zaměření, budou 

před zahájením stavebníh prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem IS dle příslušných 

norem a vyhlášek a údajů majetkových správců, provedení případných potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a 

zajištění, potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a 

propojením IS, úhrada poplatků za připojení el. vedení na náhradní síť.

VV 1 1,000

12 K 032903000-0 Náklady na provoz provádění stavebních prací (nájemné za užívání pozemků po dobu provádění stavby) soubor 1,000

PP Náklady na provoz provádění stavebních prací (nájemné za užívání pozemků po dobu provádění stavby)

P
Poznámka k položce: 

- případný nájem za užívání pozemků v době realizace stavby

VV 1 1,000

13 K 039203000-1 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - zpevněné plochy soubor 1,000

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - zpevněné plochy

P

Poznámka k položce: 

Úprava - uvedení do půdního stavu komunikací/ploch využívaných v rámci realizace stavby či obnova stávajících příjezdových komunikací při 

jejich případném porušení 

Rozsah předpokládaných obnov ploch je uveden v rámci technické zprávy AB či dílčí TZ k příslušným objektům. 

Předpoklad záboru plochy = 657,00 m2 

VV 1 1,000

14 K 039203000-2 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - nezpevněné plochy soubor 1,000

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - nezpevněné plochy

P

Poznámka k položce: 

Úprava - uvedení do půdního stavu komunikací/ploch využívaných v rámci realizace stavby. 

Rozsah předpokládaných obnov ploch je uveden v rámci technické zprávy AB či dílčí TZ k příslušným objektům. 

Předpoklad záboru plochy = 1 301,00 m2 

-urovnání terénu s případným doplněním ornice, ohumusování, osetí travním semenem, zalití včetně přesunu, dopravy a dodání potřebného  

materiálu

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

15 K 041002000 Dozory - biologický dozor soubor 1,000

PP Dozory - biologický dozor

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/041002000

P
Poznámka k položce: 

Zajištění biologického dozoru po dobu realizace stavby. Přítomnost na staveništi alespoň 1 x týdně. 

VV 1 1,000
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16 K 042503000 Plán BOZP na staveništi - aktualizace soubor 1,000

PP Plán BOZP na staveništi - aktualizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/042503000

P

Poznámka k položce: 

Aktualizace plánu BOZP - zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., v platném znění

VV 1 1,000

17 K 042903000-1 Ostatní posudky - aktualizace povodňového plánu a zajištění opatření z něj vyplývajících soubor 1,000

PP Ostatní posudky - aktualizace povodňového plánu a zajištění opatření z něj vyplývajících

VV 1 1,000

18 K 042903000-2 Ostatní posudky - aktualizace havarijního plánu a zajištění opatření z něj vyplývajících soubor 1,000

PP Ostatní posudky - aktualizace havarijního plánu a zajištění opatření z něj vyplývajících

VV 1 1,000

19 K 043194000-1
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a 

nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla
soubor 1,000

PP
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

P

Poznámka k položce: 

např. kvalita betonových směsí a sanačních hmot 

VV 1 1,000

20 K 049002000-1 Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty soubor 1,000

PP Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

VV 1 1,000

21 K 049002000-2
Ostatní inženýrská činnost - protokolární předání stavbou dotčených komunikací, uvedených do původního 

stavu, zpět jejich vlastníkům
soubor 1,000

PP Ostatní inženýrská činnost - protokolární předání stavbou dotčených komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

VV 1 1,000

22 K 049002000-3 Zajištění dopravně inženýrských opatření a souhlasů se zvláštním užíváním komunikací soubor 1,000

PP Zajištění dopravně inženýrských opatření a souhlasů se zvláštním užíváním komunikací

P

Poznámka k položce: 

- zajištěných potřebných stanovisek a podkladů pro jejich vydání z hlediska pohybu po kumunikacích či jejich aktualizací 

- zajištění dopravně inženýrských opatření 

- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace 

- zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí 

Zajištění a splnění požadavků dle jednotlivých stanovisek/vyjádření, které jsou součástí dokladové části, týkající se dopravního řešení a 

pohybu vozidel po komunikacích.

VV 1 1,000

23 K 049002000-4 Zajištění dokladů o předání odpadů či záznam o jejich likvidaci dle platné legislativy soubor 1,000

PP Zajištění dokladů o předání odpadů či záznam o jejich likvidaci dle platné legislativy

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy

24 K 063002000-3 Zajištění zřízení a odstranění převodu vody po dobu realizace stavby soubor 1,000

PP Zajištění zřízení a odstranění převodu vody po dobu realizace stavby

P

Poznámka k položce: 

- převod vody koryta vodního toku Mlýnský náhon (předpoklad 3ks potrubí velikosti DN400 mm) dl. 6 m 

- převod vody v průběhů etapy I. dle úrovně vodní hladiny (předpoklad potrubí DN400-600 mm v délce 6 m počtu min. 4 ks) 

- dodávka potrubí, montáž a demontáž potrubí včetně jeho zajištění 

- dle databáze ÚRS alt. pol. s označením 115001105

VV 1 1,000
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25 K 063002000-2 Zajištění zřízení a odstranění čerpání průsakových vod vč. převodu čerpaných vod soubor 1,000

PP Zajištění zřízení a odstranění čerpání průsakových vod vč. převodu čerpaných vod

P

Poznámka k položce: 

-čerpání vod na dopravní výšku do 50 m 

-předpoklad pohotovostních dní 10 

-předpokladaná doba čerpání vod s průměrným přítokem 1000-2000 l/min po dobu realizace = 240h

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

26 K 072002000
Silniční provoz - průběžné čištění a údržba komunikací dotčených průběhem stavby, dle specifických podmínek 

úřadu,vlastníků, například pravidelné kropení, kartáčování a pod.
soubor 1,000

PP
Silniční provoz - průběžné čištění a údržba komunikací dotčených průběhem stavby, dle specifických podmínek úřadu,vlastníků, například 

pravidelné kropení, kartáčování a pod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072002000

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady

27 K 093002000-1 Zajištění zřízení a odstranění norné stěny soubor 1,000

PP Zajištění zřízení a odstranění norné stěny

P

Poznámka k položce: 

V rámci podjezí jezové stavby budou v rámci koryta vodního toku z preventivních důvodů umístěny 2 norné stěny. V odstupu cca 30 m. 

Zajištění zřízení a odstranění

VV 1 1,000

D VRN10 Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů a přejezdů pro realizaci

28 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 95,000

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

VV 95 95,000

29 K 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 95,000

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných 

kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151112

VV 95 95,000

30 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 190,000

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV 95*2 190,000

31 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 161,000

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů  osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/291211111

P

Poznámka k položce: 

- rozsah uveden ve výkresové části PD (C.5 - situace POV) a v technické zprávě AB - část "Související stavební práce/opatření pro potřeby 

realizace stavby". 

- dle návrhu je předpokládáno se zpevněním ploch za využití silničních panelů typu 300/100/15 JP 20 tun v rozsahu 50 m2  (etapa I.) a 66 m2 

(etapa II.) 

- v rámci zbývajících části tras je předpokádáno pouze s urovnáním terénu a případným uválcováním manipulačního pruhu š. 3 m  

- zajištění přejezdu koryta vodního toku v rámci etapy I. viz situace C.5.1

VV 66+50+45 161,000

32 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 85,000

PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m
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P
Poznámka k položce: 

- umístění silničních panelů na upravený terén (předpoklad opotřebení panelů 30%)

VV 70+15 85,000

33 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 161,000

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních 

panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113151111

VV 50+66+45 161,000

34 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 105,000

PP Přesun hmot pro jezy a stupně  dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998323011

VV 105 105,000

35 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 95,000

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251103

P
Poznámka k položce: 

- odkopání uloženého materiálu do náspypů

VV 95 95,000

36 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 456,000

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112

P

Poznámka k položce: 

- úprava obslužných tras v rámci stavby 

- dle návrhu je předpokládáno se zpevněním ploch v délce 78  m  (etapa I.) a 74 m (etapa II.)

VV (74+78)*3 456,000

37 K 171201231-0 Likvidace přebytečného zemního materiálu a kamení v souladu s platnou legislativou t 190,000

PP Likvidace přebytečného zemního materiálu a kamení v souladu s platnou legislativou

P

Poznámka k položce: 

- doprava, uložení a poplatek za uložení 

VV 190 190,000

D VRN11 Provizorní hrazení - zřízení a odstranění provizorního hrazení po dobu realizace stavby

38 K 172152101-0 Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny včetně dodání materiálu m3 370,000

PP Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny včetně dodání materiálu

P
Poznámka k položce: 

- dodávka vhodného těnícího materiálu pro potřeby zbudování provizorních hrázek

VV 370 370,000

39 M 12901-0 velkoobjemový vak ks 465,000

PP velkoobjemový vak

P

Poznámka k položce: 

- předpoklad nosnosti min. 1000 kg, optimálně 1500 kg 

- r. min. 0,9x0,9x0,9 m

VV 145*3 435,000

VV 30 "rezerva" 30,000

VV Součet 465,000

40 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 1 502,200

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty  na ploše vodorovné V folií PVC lepenou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711471051

VV 1502,2 1 502,200

41 M 28322104 fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,0mm m2 1 750,814
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PP fólie hydroizolační pro izolaci jezírek a vodních nádrží mPVC tl 1,0mm

VV 1502,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 750,814

42 K 711461803 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z fólie kladené volně z plochy vodorovné m2 1 502,020

PP Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z fólií z plochy vodorovné V kladené volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711461803

VV 1502,02 1 502,020

43 K 457971122 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š přes 3 do 7,5 m m2 1 502,200

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 

10° do 35°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/457971122

VV 1502,2 1 502,200

44 K 457979121 Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 4 skoby na 10 m2 m2 1 502,200

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu 

přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy do 4 ks

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/457979121

VV 1502,2 1 502,200

45 M 69311198 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2 m2 1 015,000

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2

VV 145*7 1 015,000

46 K 457971122-0 Odstranění geotextilií s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 1 502,200

PP Odstranění geotextilií s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

VV 1502,2 1 502,200

47 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 740,000

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

VV 370*2 740,000

48 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 370,000

PP
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/161151103

VV 370 370,000

49 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 10,000

PP Přesun hmot pro jezy a stupně  dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998323011

VV 10 10,000

50 K 171201231-0 Likvidace přebytečného zemního materiálu a kamení v souladu s platnou legislativou t 740,000

PP Likvidace přebytečného zemního materiálu a kamení v souladu s platnou legislativou

P

Poznámka k položce: 

- doprava, uložení a poplatek za uložení 

VV 370*2 740,000
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