

IČ: 702 61 326

Objednatel: Společenství obcí Pohořelicko

Zastoupen: Vladimír Becha, předseda

Sídlo: Brněnská 2, 691 23 Pohořelice

IČO: 702 61 326

Zhotovitel: Mgr. Blanka Marková, Ph.D.

Sídlo: Na Sídlišti 958/2, 693 01 Hustopeče

IČO: 75390833

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést dílo – zpracování strategického dokumentu s názvem „Strategie rozvoje Společenství obcí Pohořelicko“ (dále jen „dílo“). Rozsah a jednotlivé části díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v této smlouvě. Řádným provedením díla se rozumí provedení díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

IČ: 702 61 326

Článek II.**Termín a způsob plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo nejpozději do dne 21. 12. 2026.
2. Plnění díla bude rozděleno do tří etap, které jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli v sídle objednatele v editovatelné verzi prostřednictvím cloudového úložiště ve formátu docx, včetně datových podkladů. Dále pak v manažerském shrnutí v maximálním rozsahu 5 stran. Popřípadě podle požadavku objednavatele zaslat dílo prostřednictvím e-mailu.

Článek III.**Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla je stanovena ve výši 96.000 Kč (slovy: devadesát šest tisíc korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Uvedená cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady související s řádným plněním díla.
3. V případě rozsáhlých změn zadání bude po vzájemné dohodě cena za dílo navýšena.
4. Cena díla bude splatná ve třech částech, níže uvedeným způsobem:
 - První část ve výši 28.800 Kč (slovy: dvacet osm tisíc osm set korun českých) zaplatí objednatel do 14 dní po odsouhlasení odevzdané etapy č. 1 díla plnění na základě vystavené faktury.
 - Druhou část ve výši 28.800 Kč (slovy: dvacet osm tisíc osm set korun českých) zaplatí objednatel do 14 dní po odsouhlasení odevzdané etapy č. 2 díla plnění na základě vystavené faktury.
 - Třetí část ve výši 38.400 Kč (slovy: třicet osm tisíc čtyři sta korun českých) zaplatí objednatel do 14 dní po odsouhlasení odevzdané etapy č. 3 díla plnění na základě vystavené faktury.

Článek IV.**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dané dílo provede na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebné podklady a potřebnou součinnost po celou dobu realizace díla.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla poskytovat objednateli informace o provádění předmětu plnění, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace kontrolovat způsob provádění díla a soulad plnění se smluvními podmínkami a zhotovitel je povinen tuto kontrolu na požádání umožnit.
4. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž přijde do styku během realizace díla.

Článek V.**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy.

Článek VI.**Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu druhé smluvní stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

IČ: 702 61 326

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany současně podpisem této smlouvy potvrzují, že se dobře seznámily s textem této smlouvy, a že jsou jejím obsahem plně vázány. Tuto smlouvu uzavřely projevem své svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha Č. 1 – Rozsah zpracování díla.

V Pohořelicích dne 9. 6. 2026

V Pohořelicích dne 9. 6. 2026



Vladimír Becha

Objednatel



Mgr. Blanka Marková, Ph.D.

Zhotovitel

IČ: 702 61 326

Příloha Č. 1 Rozsah díla**1. Účel a cíl díla**

Cílem díla je zpracování střednědobé Strategie rozvoje Společenství obcí POHOŘELICKO (dále jen „strategie SO“) na období 2026–2035, která:

- nastaví sdílenou vizi a směřování území,
- definuje společné služby a agendy společenství obcí,
- posílí koordinaci veřejných služeb a rozvoj území,
- vymezí základní směry implementačního rámce pro následné zpracování akčních plánů.

Strategie musí reflektovat roli SO jako nástroje zvyšování efektivity veřejné správy a koordinace rozvoje území a veřejných služeb.

2. Rozsah díla

Zpracovatel vytvoří strategický dokument v souladu s požadavky Ministerstva vnitra ČR¹, který bude obsahovat:

I. Úvod,

II. Analytickou část,

III. Strategickou (návrhovou) část včetně základních směrů implementačního rámce.

Analytická část bude zaměřena zejména na následující tematické pilíře:

- školství,
- sociální oblast,
- životní prostředí,
- sdílený výkon veřejné správy („sdílený úředník“)
- další témata požadovaná Ministerstvem vnitra ČR.

Strategie představuje koncepční dokument. Nezahrnuje detailní projektovou přípravu ani zpracování akčních plánů, které budou řešeny v navazující fázi.

3. Harmonogram

Plnění zakázky bude rozděleno do tří dílčích etap, které reflektují logiku strategického plánování (analýza → syntéza → návrh).

1

https://spolecenstviobci.gov.cz/content/pages/457_navody-a-metodiky/modules/files/230_metodika-tvorba-strategie.pdf;

https://spolecenstviobci.gov.cz/content/pages/515_navody-a-metodiky/modules/files/814_metodika-strategie-so.pdf;

https://spolecenstviobci.gov.cz/content/pages/515_navody-a-metodiky/modules/files/802_364-vzor-struktury-strategie-so.pdf

IČ: 702 61 326

Etapu 1: Analytická fáze I

Termín: červen 2026

Zpracovatel provede základní analytické práce, zejména:

- sběr a vyhodnocení sekundárních dat,
- analýzu strategických dokumentů,
- identifikaci klíčových problémů a rozvojových potenciálů.

Výstup: pracovní verze analytické části strategie (draft).

Etapu 2: Analytická fáze II a formulace vize

Termín: září 2026

Zpracovatel:

- zpracuje připomínky k analytické části,
- provede syntézu zjištění,
- formuluje návrh vize.

Součástí etapy bude veřejné projednání zaměřené na ověření a validaci vize.

Výstup:

- finální verze analytické části,
- návrh vize strategie.

Etapu 3: Základní směry návrhové části

Termín: listopad 2026

Zpracovatel:

- rozpracuje rámcově návrhovou část strategie, zejména strategické a specifické cíle a návrhy opatření,
- zpracuje připomínky zadavatele.

Výstup: základní směry návrhové části strategie jako podklad pro následné zpracování akčních plánů.

Finální odevzdání dokumentu se zpracovanými připomínkami: 21. prosince 2026.