
 SMLOUVA O DÍLO

(ev. č. objednatele: 26/7700/0132)

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: 
IČO: 72080043
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 
ID datové schránky: p9iwj4f

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství
Nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

(dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a
 
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.
se sídlem: Podskalská 22/1512, Nové Město, 128 00 Praha 2
zastoupená: 
zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41963
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: dymcnus

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

dále společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“

uzavřely v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě výsledků výběrového řízení 
na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  evidovanou  pod  interním  číslem  objednatele  21/26, 
s názvem „Sedlčany – zřízení kanceláří“ (dále jen „VZMR“) a v souladu s ustanovením § 2586 
a násl.  zákona  č. 89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
„občanský zákoník“), tuto

S m l o u v u  o  d í l o

„Sedlčany – zřízení kanceláří“

(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající 
v provedení stavebních a dispozičních úprav pro zřízení kanceláří v 5. nadzemním podlaží 
administrativní  budovy  Finančního  úřadu  pro  Středočeský  kraj  –  Územního  pracoviště 
v Sedlčanech,  na  adrese  28. října  174,  264  01  Sedlčany (dále  jen  „budova“,  „územní 
pracoviště“ nebo též „místo plnění“), a to v následujícím rozsahu:

- zřízení 3 samostatných kanceláří na úrovni 5. nadzemního podlaží, 
- slaboproudé a silnoproudé instalace včetně osvětlovacích těles pro prostory nových 

kanceláří,
- ostatní stavební práce, 

dle Projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Atelier P.H.A. 
spol. s r.o., IČO 49613936, se sídlem Praha 8, Gabčíkova 1239/15, PSČ 182 00, kterou 
autorizoval Ing. arch. O. Gattermayer ČKAIT 00514 (dále jen „projektová dokumentace“), 
která tvoří přílohu č. 7 Výzvy k podání nabídek na předmětnou VZMR (dále jen „výzva“), 
v souladu  s podmínkami  dle  Soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  –  položkový 
rozpočet (dále jen „Soupis prací“) uvedenými v Příloze č. 1 smlouvy, které tvoří přílohu 
č. 3 výzvy (dále jen „dílo“). 

2. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  (tj.  dokončit  a  předat  objednateli)  řádně,  včas, ve 
sjednané kvalitě a dle podmínek stanovených v Příloze č. 2 této smlouvy – Výzva k podání 
nabídek.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu 
za jeho provedení.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) v termínu nejpozději 
do 20. 9. 2026 (bez provedení topné zkoušky). Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat 
vady a nedodělky nebránící užívání díla, dojde k jejich odstranění nejpozději do 14 dnů ode 
dne předání a převzetí díla.  

2. Objednatel  se zavazuje,  že do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí  účinnosti  smlouvy 
vyzve  zhotovitele  k  převzetí  dotčených  prostor  za  účelem  realizace  díla  (dále  jen 
„staveniště“) a stanoví termín předání a převzetí staveniště.

3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol.

4. Zhotovitel  je  povinen  zahájit  provádění  díla  do  5  pracovních  dnů  ode  dne  převzetí 
staveniště od objednatele, pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

5. Prodloužení  termínu dokončení  a předání  díla  je  možné pouze v případě mimořádných 
nepředvídatelných  a  nepřekonatelných  překážek  vzniklých  nezávisle  na  vůli  smluvních 
stran, které budou zhotoviteli objektivně bránit dokončit dílo včas, a to formou písemného 
dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

6. V případě,  že se v průběhu provádění  díla vyskytne potřeba na provedení  změny díla, 
budou  smluvní  strany  postupovat  dohodou  formou  písemného  dodatku  ke  smlouvě. 
Ve spojitosti  s tím může dojít  i  k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání 
díla, bude-li to taková změna vyžadovat.

7. V případě  prodlení  zhotovitele  se  zahájením  provádění  díla  nebo  s  prováděním  díla 
z důvodů na straně objednatele,  prodlužuje se o tuto dobu prodlení i  termín dokončení 
a předání díla.
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8. Provádění  díla  se  bude  řídit  časovým  harmonogramem  průběhu  prací  (dále  jen 
„harmonogram“), který je zhotovitel povinen předat objednateli  k odsouhlasení nejméně 
2 pracovní  dny  před  zahájením  provádění  díla.  V harmonogramu  musí  být  uvedeny 
základní  druhy  dohodnutých  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  uvedením 
předpokládaného  termínu  jejich  realizace,  které  musí  být  v  souladu  s projektovou 
dokumentací.  Termíny  plnění  uvedené  v harmonogramu,  které  byly  objednatelem 
odsouhlaseny, jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram musí rovněž obsahovat 
předpokládané měsíční čerpání rozpočtu (ceny za dílo). Pokud v průběhu provádění díla 
dojde k prodloužení termínu pro provedení díla dle čl. II. odst. 1. smlouvy prostřednictvím 
dodatku ke smlouvě, je zhotovitel povinen změnit a předložit  objednateli  k odsouhlasení 
aktualizovaný  harmonogram,  který  bude  korespondovat  s touto  změnou  termínu  pro 
provedení díla, a to maximálně do 2 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušného dodatku ke 
smlouvě.

9. Zjistí-li  objednatel,  že  je  zhotovitel  v prodlení  s prováděním  jednotlivých  prací  oproti 
termínům uvedeným v  harmonogramu,  je  oprávněn dožadovat  se  zjednání  nápravy  ve 
lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté.

10. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  písemně  informovat  objednatele  o  veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo na termíny dohodnuté 
v harmonogramu v souladu s odst. 7. tohoto článku smlouvy.

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení na předmětnou VZMR 
a činí:

cena bez DPH 1 755 382,00 Kč (slovy: jeden milion sedm set padesát 
pět tisíc tři sta osmdesát dva korun českých),

DPH ve výši 21 % 368 630,22 Kč (slovy: tři  sta šedesát osm tisíc šest set 
třicet korun českých dvacet dva haléřů),

cena včetně DPH 2 124 012,22 Kč (slovy: dva miliony jedno sto dvacet čtyři 
tisíc dvanáct korun českých dvacet dva haléřů).

2. Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném Soupisu 
prací,  který  tvoří  Přílohu  č.  1  smlouvy.  Jednotkové  ceny  v Soupisu  prací  jsou  pevné 
po celou dobu provádění  díla.  Rozpočet  pro provedení  díla  smluvní  strany považují  za 
úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje.

3. Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené  s provedením  díla,  tj.  zejména  veškeré  práce,  materiál,  vedlejší,  pomocné 
a doplňkové  výkony,  režijní  náklady,  dopravu,  zařízení  místa  plnění,  náklady 
na ekologickou likvidaci odpadů, případné náklady na zábor veřejného prostranství,  je-li 
potřeba  atd.  V případě,  že  se  v souvislosti  s  provedením  díla  vyskytnou  potřeby 
objednatele  na  provedení  dodatečných  prací,  mohou  být  takové  dodatečné  práce 
provedeny  pouze  na  základě  písemného dodatku  ke  smlouvě,  přičemž tyto  dodatečné 
práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v Soupisu prací, který tvoří Přílohu 
č.  1  smlouvy.  V případě,  že cena jednotlivých dodatečných prací,  nebude zhotovitelem 
oceněna dle Soupisu prací, bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS CZ, a.s. 
V případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální 
cenové soustavy ÚRS CZ a.s.,  bude zhotovitel  povinen vycházet  z cen v čase a místě 
obvyklých.  Zhotovitel  nemá právo domáhat  se navýšení  ceny díla  z důvodu chyb nebo 
nedostatků v Soupise prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
vyplnění cen zhotovitelem v Soupise prací.
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4. V případě,  že  v průběhu  provádění  díla  požádá  objednatel  zhotovitele  o  vypuštění 
některých stavebních prací,  dodávek nebo služeb,  bude cena díla  na základě dodatku 
ponížena o cenu připadající  na konkrétní položku (práci)  dle oceněného Soupisu prací, 
který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. 

5. Změna  ceny  díla  včetně  DPH je  možná  pouze  v  případě,  že  dojde  v  průběhu  plnění 
předmětu  smlouvy ke  změnám daňových předpisů  upravujících  výši  DPH.  Tato  změna 
nebude  smluvními  stranami  považována  za  podstatnou  změnu  smlouvy  a  nebude 
proto pořizován  písemný  dodatek  ke  smlouvě.  Zhotovitel  bude  fakturovat  sazbu  DPH 
platnou v den zdanitelného plnění. 

6. Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové provádění díla.

7. Úhrada ceny díla bude prováděna měsíčně na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem 
a doručené objednateli.  Dílčí faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li  zhotovitel 
plátcem DPH (dále jen „faktura“). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního  měsíce.  Podkladem  pro  dílčí  fakturu  bude  objednatelem  odsouhlasený 
a  potvrzený  Soupis  skutečně  provedených  prací  a dodávek  v  příslušném  kalendářním 
měsíci dle čl. VIII. odst. 40. smlouvy, který bude přílohou faktury. Podkladem pro konečnou 
fakturu bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, bránících řádnému 
užívání díla (bez provedení topné zkoušky), potvrzený objednatelem, který bude přílohou 
konečné faktury. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH 
(dále jen „pozastávka“) za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků, které 
nebrání  užívání  díla,  zjištěných  při  protokolárním  předání  a  převzetí  díla,  za  účelem 
provedení  topné  zkoušky,  případně  k zajištění  splnění  i  jiných  povinností  zhotovitele. 
Pozastávka bude v poměrné výši uvedena v jednotlivých dílčích fakturách, kdy objednatel 
je  oprávněn  uhradit  každou  dílčí  fakturu  sníženou  o  částku  odpovídající  pozastávce. 
Pozastavenou částku a cenu za topnou zkoušku uhradí objednatel na základě konečného 
zápisu  o  odstranění  všech  vad  a nedodělků  a  protokolu  o provedení  topné  zkoušky 
sepsaného zhotovitelem a objednatelem, a to do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu 
tohoto zápisu.

9. Faktura musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy uvedené v záhlaví Smlouvy (tj. „ev. číslo 
AVISme“) a dále všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti 
dle  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů, 
a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně, je-li zhotovitel plátcem DPH 
náležitosti  dle  §  29  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

10. Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění budou použita pro hlavní činnost, proto nepodléhají 
režimu  přenesení  daňové  povinnosti  ve  smyslu  ustanovení  §  92a  zákona  o DPH. 
Objednatel se podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona o DPH, v souladu s čl. 13 Směrnice 
rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu 
povinnou k dani při výkonu činností orgánu veřejné moci.

11. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž 
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti nebo neodpovídá-li 
potvrzenému Soupisu skutečně provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním 
měsíci.  Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu  opravit.  Nová  lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
Vrátí-li  objednatel  fakturu  neoprávněně,  zašle  zhotovitel  fakturu  zpět  objednateli,  a  to 
nejpozději  do  5  dnů  od  doručení  zhotoviteli,  s uvedením  důvodu  opětovného  zaslání 
a původním datem splatnosti.

12. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

13. Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  fakturované  částky 
z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.
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14. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele ID 
9unsu4i či  na  e-mailovou  adresu   Objednatel  upřednostňuje 
elektronické faktury vytvářené v IS DOC, IS DOCX nebo ve formátu PDF. Případná změna 
e-mailové adresy nebo datové schránky je vůči zhotoviteli účinná okamžikem, kdy o ní byl 
písemně vyrozuměn.  Tato změna není  důvodem k uzavření  písemného dodatku k této 
smlouvě.

15. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy. 
Je-li  zhotovitel  plátcem  DPH,  musí  se  jednat  o  bankovní  účet  zveřejněný  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH. 

16. Platby budou prováděny výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou 
uvedeny v české měně.

17. Smluvní strany se dohodly, že je-li zhotovitel je plátcem DPH, a je v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá 
z jiných skutečností  rozhodných pro ručení  objednatele,  je  objednatel  oprávněn zaplatit 
zhotoviteli pouze fakturovanou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle 
platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě 
DPH správci daně bude objednatel zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně 
dle § 109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.

Článek IV.
Sankce a náhrada újmy

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. odst. 1. smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo 
bez DPH uvedené v čl. III. odst. 1. smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li  zhotovitel  vady  a  nedodělky  nebránící  užívání  díla  stanovené  v protokolu 
o předání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 9. smlouvy ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. smlouvy, ani  
v dodatečné  lhůtě  poskytnuté  objednatelem,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli 
smluvní pokutu ve výši  1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou takovou 
neodstraněnou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení a předání staveniště nebo jiných prostor 
stanovených k provádění díla dle čl. VIII. odst. 26. smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v čl. III. odst. 1. 
smlouvy za každý i započatý den prodlení.

4. Nepřevezme-li  zhotovitel  od  objednatele  staveniště  ve  lhůtě  stanovené  objednatelem 
ve  výzvě  dle  čl.  II.  odst.  2.  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  objednateli  zaplatit  smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5. Neodstraní-li  zhotovitel  reklamované  vady  ve  lhůtě  uvedené  v čl.  V.  odst.  6.  smlouvy 
nebo  ve  lhůtě  podle  téhož  ujednání  dohodnuté,  je  objednatel  oprávněn  požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou 
vadu a za každý i započatý den prodlení.

6. Nepředloží-li zhotovitel doklad dle čl. X. odst. 2. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 
i započatý den prodlení.

7. Zjistí-li  objednatel  na  staveništi  přítomnost  poddodavatelů  neschválených  objednatelem 
dle čl. VIII. odst. 3. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
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8. Nepředloží-li zhotovitel doklad dle čl. VIII. odst. 10. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
takový případ.

9. Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost osoby označené dle čl. VIII. odst. 11. smlouvy, 
a její účasti na provádění díla dle věty druhé téhož odstavce, aniž by zhotovitel disponoval 
písemným  souhlasem  objednatele  (popř.  osoby  pověřené  objednatelem),  je  zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) 
za každý zjištěný případ. 

10. V případě  porušení povinností uložených smluvním stranám v čl. XII. smlouvy má druhá 
smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých) za každý případ porušení.

11. V případě  porušení  jakékoliv  další  smluvní  povinnosti  zhotovitele,  pro  kterou  není 
ve smlouvě  stanovena  specifická  sankce,  zapsané  do  stavebního  deníku,  a  jejího 
nesplnění  zhotovitelem  ani  v dodatečné  přiměřené  lhůtě  poskytnuté  mu  k tomu 
objednatelem, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set 
korun  českých)  za každý  takový  zjištěný  případ.  V pochybnostech  se  má  za  to,  že 
dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 kalendářních dnů.

12. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky má oprávněná 
smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení 
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 
a  nákladů  spojených  s  uplatněním pohledávky,  určuje  odměna likvidátora,  likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního  věstníku,  veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob  a  evidence 
svěřenských  fondů  a  evidence  údajů  o skutečných  majitelích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů.

13. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

14. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel na bankovní účet objednatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů 
od doručení jejího vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

15. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  splnění  povinnosti,  která  je  prostřednictvím 
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

16. Zaplacením smluvní  pokuty  není  dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené 
újmy  vzniklé  v  souvislosti  s  plněním  předmětu  smlouvy.  Zaplacená  smluvní  pokuta 
se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude nahrazena v penězích. 
Bude-li  to  dobře  možné  a  požádá-li  o  to  poškozený,  nahradí  se  újma  uvedením  do 
předešlého stavu.

17. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

18. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné 
výši. Náhrada újmy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek V.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje 
na celé dílo,  není-li  dále stanoveno jinak.  Záruční  doba počíná běžet  ode dne předání 
a převzetí díla dle protokolu o předání a převzetí díla bez provedení topné zkoušky dle čl. 
IX. odst.  6. smlouvy.  Dohodnou-li  se smluvní strany v průběhu provádění díla na kratší 
záruční době u dílčích částí díla (u konkrétních výrobků, u nichž výrobce poskytuje kratší 
záruční dobu), je v protokolu nutné uvést specifikaci těchto výrobků s kratší záruční dobou 

Stránka 6 z 19



a délku záruční doby poskytovanou výrobcem, která však nesmí být kratší než 24 měsíců a 
počíná  běžet  ode  dne  předání  a  převzetí  díla.  Pokud  výrobce  či  dodavatel  některých 
výrobků  poskytuje  záruční  dobu  delší  než  60  měsíců,  platí  tato  delší  záruční  doba. 
V případě, že při předání díla objednateli zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo 
nedodělky, začne běžet záruční doba za jakost díla od odstranění poslední vady a/nebo 
nedodělku  dle  Zápisu  o odstranění  přejímkových  vad  a  nedodělků  dle  čl.  IX.  odst.  9. 
smlouvy.

2. Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo, včetně jeho částí, bude mít vlastnosti 
vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno. 
Zaručuje se zejména, že dodaný materiál,  dodávky,  zařízení  včetně jeho částí  si  udrží 
ujednanou kvalitu,  zvláště  pak se zhotovitel  zaručuje  za správnou technickou koncepci 
a konstrukci,  kvalitu použitých materiálů při  celkové realizaci díla a za odborné postupy 
a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle smlouvy.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatelem reklamované záruční  vady  díla  odstranit  bezplatně. 
Reklamace  vad  díla  bude  objednatelem  uplatněna  vůči  zhotoviteli  písemnou  formou. 
V reklamaci  musí  být  vady  popsány  a  dále  musí  být  uvedeno,  jak  se  vady  projevují. 
V případě,  že  se  jedná  o reklamaci  dle odst.  6.  písm.  a)  tohoto  článku  smlouvy,  je 
objednatel povinen uvést v reklamaci taktéž tuto skutečnost. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

4. V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění,

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) slevu ze sjednané ceny.

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.

5. Zhotovitel  je  povinen  potvrdit  přijetí  reklamace  do  24  hodin  po  obdržení  reklamace 
v případě reklamace dle odst. 6. písm. a) tohoto článku smlouvy a do 3 pracovních dnů 
po obdržení reklamace v případě reklamace dle odst. 6. písm. b) tohoto článku smlouvy, 
a to  písemnou  formou  včetně  sdělení,  zda  reklamaci  uznává  či  neuznává.  Pokud  tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí zhotovitel písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vady  odstraní.  Bude-li  objednatel  s navrhovanou  lhůtou  souhlasit,  je  tato  lhůta  pro 
zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti 
reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v odst. 9. tohoto článku smlouvy 
prokázat,  že je reklamace neoprávněná, jinak platí  vyvratitelná právní domněnka, že je 
reklamace  oprávněná.  Náklady  na  odstranění  vady  nese  zhotovitel,  neukáže-li  se 
postupem  stanoveným  v odst.  9.  tohoto  článku  smlouvy  reklamace  objednatele  jako 
neoprávněná.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  reklamované  záruční  vady  díla  podle  této  smlouvy  odstranit 
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však:

a) do  3  dnů  v případě,  že  objednatel  v reklamaci  výslovně  uvede,  že  vlivem 
reklamované  vady  hrozí  nebezpečí  na  majetku  objednatele  či třetích  osob 
nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu objednatele,

b) do 21 dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto 
odstavci,  písm.  a)  a  b)  zhotovitel  objednateli  prokáže,  že  lhůta  k úplnému  odstranění 
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést 
taková  opatření,  která  odvrátí  hrozící  nebezpečí,  a  bezodkladně  pokračovat  v úplném 
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odstraňování reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší 
objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

7. O odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění záručních vad.

8. Neodstraní-li  zhotovitel  reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či  oznámí-li  objednateli, 
že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu 
z ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit, nebo může po předchozím písemném 
oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky 
za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady přiměřeně 
vynaložené objednatelem na odstranění vady.

9. V  případě  sporu  o  oprávněnost  reklamace  vady  nebo  ohledně  kvality,  technologie 
provádění  díla,  je  kterákoli  ze  smluvních  stran  oprávněna  předložit  takový  rozpor 
k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být 
odsouhlasený oběma smluvními  stranami.  V případě,  že se smluvní  strany neshodnou 
na výběru  akreditované  zkušebny,  soudního  znalce  či  znaleckého  ústavu,  je  takovou 
akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. 
Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro 
obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením 
nese smluvní strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel  nemůže užívat dílo nebo část díla 
pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

11. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související 
s vadným plněním zhotovitele.

12. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu uplatňování reklamace, 
např. uplatnění reklamace přímo u poddodavatele. 

Článek VI.
Práva třetích osob

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  nebude  zatíženo  právy  třetích  osob,  ze  kterých  by 
pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám. 
V opačném případě zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli 
vzniknou. 

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  prostory,  které  jsou  místem  plnění  dle  čl.  I. 
odst. 1. smlouvy, za účelem zhotovení díla, a to protokolem o předání a převzetí staveniště, 
podepsaným oběma smluvními stranami. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání 
zdroje elektrické energie, zdroje pitné vody a sociálního zařízení. 

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, 
že se s projektovou dokumentací (příloha č. 7 výzvy) seznámil v průběhu výběrového řízení 
na předmětnou VZMR a zavazuje se jimi při provádění díla řídit a dodržovat všechny z nich 
vyplývající povinnosti. 

4. V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném 
rozsahu  poskytne  na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele  spolupráci  při  zajišťování 
doplňujících  údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich 
poskytnutí  v průběhu realizace díla,  a  to  nejpozději  do 10 pracovních dnů od písemné 
výzvy zhotovitele. 
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5. Objednatel  se zavazuje umožnit  zhotoviteli  jeho činnost danou prováděním díla v místě 
plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem.

6. Objednatel  je  povinen  písemně  vyzvat  zhotovitele  k uskutečnění  kontrolního  dne 
na staveništi  a stanovit  termín konání kontrolního dne, a to nejméně 5 pracovních dnů 
předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního 
dne bude stanoven vždy v den konání  kontrolního dne,  odsouhlasen oběma smluvními 
stranami  a zhotovitelem  zapsán  do  stavebního  deníku.  Vznikne-li  potřeba  konání 
kontrolního  dne  v jiném  než  stanoveném  termínu  (např.  na  základě  písemné  výzvy 
objednatele) nebo v jiné četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů 
upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku. 

7. Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti 
zhotovitele při provádění díla nejsou v souladu se smlouvou, předpisy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), předpisy ochrany životního prostředí nebo 
projektovou  dokumentací,  písemně  informovat  o svém  zjištění  zhotovitele  zápisem  do 
stavebního deníku a zhotovitel je povinen taková zjištění odpovídajícím způsobem napravit.

8. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor.

9. Objednatel je povinen před zahájením stavby zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), který vypracuje Plán BOZP na staveništi 
a na základě informací zhotovitele ve smyslu čl. VIII. odst. 3. smlouvy Plán BOZP případně 
upraví. Koordinátor BOZP kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a Plánu BOZP. 

10. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s Koordinátorem BOZP včetně rozsahu jeho 
pravomocí na staveništi a učinit o tom záznam do stavebního deníku.

11. Objednatel poskytne zhotoviteli  po předchozí dohodě na určený čas pro potřebu stavby 
jedno stání pro osobní automobil.

12. Objednatel  umožní  zhotoviteli  pohyb  automobilů  před  budovou  pouze  pro  vyložení 
a naložení  materiálu  a  odvoz  stavební  suti.  Demontované  hmoty  je  zhotovitel  povinen 
pravidelně odvážet. 

13. Objednatel  umožní  zhotoviteli  provádět  stavební  práce  pouze v uvolněných  prostorách, 
v ostatních prostorách bude probíhat normální provoz územního pracoviště.

14. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do ostatních prostor budovy, které budou v provozu, 
pouze ve výjimečných případech, např. v souvislosti s montáží instalací, a to po předchozí 
dohodě.

15. Zásobování  stavby  stavebním  materiálem  bude  probíhat  vně  místa  plnění.  V případě 
nutnosti  umožní  objednatel  po  předchozí  dohodě  a  stanovení  přesných  podmínek 
dopravení stavebního materiálu vnitřními prostory. 

 

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel  se zavazuje zajistit  při  provádění díla dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů 
(se  zvláštním  zřetelem na  regulaci  odměňování,  pracovní  doby,  doby  odpočinku  mezi 
směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
na  provádění  díla  podílejí  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  práce  na  díle  prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla  zajistí férové a důstojné pracovní podmínky 
a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatelů. 
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Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování  předpisů  o  BOZP  a  ochraně  životního  prostředí.  Dodávky  materiálu 
a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem 
schválených  poddodavatelů.  Schválení  poddodavatelů  nezprošťuje  zhotovitele 
odpovědnosti  za  jeho  smluvní  závazky  a  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy.  Zhotovitel 
prohlašuje,  že před uzavřením smlouvy předložil  objednateli  prohlášení,  v němž popsal 
poddodavatelský  systém  (včetně  uvedení  identifikačních  údajů  poddodavatelů)  spolu 
s uvedením,  jaká  část  díla  bude  realizována  poddodavatelsky.  V případě  změny 
poddodavatelského  systému  zhotovitel  předloží  objednateli  v dostatečném  předstihu 
před plánovaným nabytím účinnosti změny ke schválení nové prohlášení, v němž popíše 
změněný poddodavatelský systém ve smyslu tohoto ujednání. Při změně poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení výše uvedené VZMR 
kvalifikaci,  je  zhotovitel  navíc  povinen  předložit  objednateli  doklady  prokazující  splnění 
kvalifikace  novým  poddodavatelem  ve  stejném  rozsahu,  v  jakém  musí  být  prokázána 
v rámci výběrového řízení analogicky dle § 83 ZZVZ. Objednatel nesmí nové prohlášení 
bez závažného důvodu odmítnout schválit. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle 
tohoto  odstavce  je  objednatel  oprávněn  neschválené  poddodavatele  vykázat  z místa 
provádění díla, uplatnit smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7. smlouvy a požadovat bezplatné 
odstranění jimi provedených prací. 

4. Předání staveniště objednatelem zhotoviteli se za zhotovitele zúčastní osoba, která povede 
realizaci  stavby  (dále  jen  „stavbyvedoucí“).  Zhotovitel  zapíše  určení  osoby 
stavbyvedoucího  do  stavebního  deníku  při  předání  staveniště  objednatelem zhotoviteli. 
Výměna osoby stavbyvedoucího je možná pouze ze závažných důvodů (např. zdravotní 
důvody, rozvázání spolupráce apod.). Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat 
objednatele neprodleně poté, co se o nutnosti provést takovou změnu dozvěděl. Objednatel 
nesmí změnu bezdůvodně odmítnout schválit. Schválená změna osoby stavbyvedoucího 
se zapíše do stavebního deníku.

5. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici 
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  za  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících 
s prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla. 

6. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele 
závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. 

8. Zhotovitel  je  povinen  zapisovat  rozsah  provedených  prací  a  jiné  záznamy  související 
s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého bude zřejmý průběh 
a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

9. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována, 
přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat 
v souladu s touto smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost 
jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, 
že  zhotovitel  na  takovéto  pokyny  objednatele  písemně  neupozorní,  nese  zhotovitel 
odpovědnost  za  vady  a  škodu,  které  vznikly  v důsledku  takových  nevhodných  pokynů 
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit 
na požádání objednatele.

11. Objednatel,  případně osoba pověřená objednatelem, mohou vznášet  námitky k činnosti 
zhotovitele  a požadovat  na  zhotoviteli,  aby  ukončil  účast  na  provádění  díla  jakéhokoliv 
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pracovníka  zhotovitele,  který  se  prokazatelně  nechová  řádně,  je  nekompetentní 
nebo nedbalý,  porušuje pravidla BOZP, neplní  řádně své povinnosti  apod.  Osoba takto 
označená nesmí být připuštěna k další účasti na provádění díla bez písemného souhlasu 
objednatele.

12. Zhotovitel  je  povinen  jednat  tak,  aby  stavební  práce  dodávky  a  poskytnuté  služby 
objednateli zajistil za optimálních kvalitativních podmínek.

13. Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiály 
a výrobky.

14. Zhotovitel  je  povinen  na  požádání  objednatele  prokázat,  že  použité  materiály,  výrobky 
a zařízení  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům  a  zařízením, 
které  zhotovitel  uvedl  v nabídce  jako  materiály,  výrobky  a  zařízení  splňující  technické 
podmínky objednatele stanovené ve výběrovém řízení k výše uvedené VZMR. 

15. Zhotovitel  je  povinen vybavit  a  dohlížet  na  používání  osobních ochranných pracovních 
prostředků  svými  zaměstnanci  a  zaměstnanci  poddodavatelů  při  realizaci  díla,  přičemž 
jejich rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

16. Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  ve  smyslu  příslušných  právních 
předpisů.

17. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným 
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce, 
ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování 
pořádku na staveništi.

18. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele 
po  předchozím  písemném  upozornění,  a  ihned  přijmout  nápravná  opatření  a  zjednat 
nápravu v souladu se smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací 
tak, aby odstranil dosud vzniklé vady a prováděl dílo řádným způsobem. V případě vážných 
závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost 
zhotovitele až do jejich odstranění.  Jestliže tak zhotovitel  neučiní  ani  v přiměřené lhůtě 
k tomu mu objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za porušení smlouvy 
podstatným způsobem a objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy.

19. Zhotovitel  je  povinen  s objednatelem  projednávat  a  konzultovat  zpracovávané  typy 
dokumentace,  např.  výrobní  dokumentace,  dokumentace  skutečného  provedení  stavby 
apod., před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují 
zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

20. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  maximální  součinnost  při  konání  kontrolního  dne. 
Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je 
povinen  se  kontrolního  dne  zúčastnit.  Na  kontrolním dni  bude  kontrolován  stav  plnění 
smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích 
činností a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního 
dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené oběma smluvními stranami, 
zaznamená zhotovitel nebo za něj stavbyvedoucí do stavebního deníku.

21. Zhotovitel  je povinen vyzvat objednatele k prověření prací,  které hodlá ukončit  zakrytím 
a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní 
dny  přede dnem jejich  plánovaného zakrytí  a  zároveň i  telefonicky  nebo elektronickou 
poštou  vyrozumí kontaktní  osobu  objednatele  uvedenou  v čl.  XIV.  odst.  1. smlouvy. 
O výsledku  takto  prověřených  prací  zapíše  zhotovitel  záznam  do  stavebního  deníku 
a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první 
tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném 
termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, 
ačkoliv  byl  k tomu  řádně  vyzván,  je  zhotovitel  oprávněn  pokračovat  v provádění  prací. 
Bude-li  objednatel  požadovat  prověření  prací,  je  zhotovitel  povinen  mu  toto  umožnit, 
přičemž  náklady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontrolovaného  místa  nese  objednatel. 
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V případě  zjištění,  že  práce  byly  provedeny  v rozporu  s dokumentací  a  řádným 
provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel.

22. Veškeré projektové a inženýrské práce související  s provedením díla,  jakými jsou např. 
výkresy,  výpočty,  prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuály,  zprávy  atp. 
provedené  zhotovitelem  v souladu  se  smlouvou  budou  vyhotoveny  v českém  jazyce 
a předány objednateli k posouzení. 

23. Zhotovitel  zajistí  bezpečné  a  nezávadné  skladování  výrobků  a  montážního  zařízení 
na staveništi.  Zhotovitel  může pro skladování  materiálu  využít  prostory,  které  mu určí 
objednatel.

24. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje k údržbě 
staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo 
odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,  zbytky  materiálů  nebo  montážní  zařízení,  které 
nebude  dál  používat  při  provádění  díla.  Komunikace  je  povinen  zhotovitel  uklidit 
bez zbytečného odkladu po jejich  znečištění  zhotovitelem a zajistit  jejich  ochranu proti 
trvalému znečištění.

25. Zhotovitel ponechá na staveništi pouze takové materiály, vybavení a montážní zařízení, 
které jsou potřebné pro provedení díla, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje 
k jejich umístění v místě,  kde nebudou překážet normálnímu provozu objednatele,  resp. 
územního pracoviště. 

26. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, 
zbytky  a  montážní  zařízení,  které  nebude  potřebovat  pro  odstranění  případných  vad 
a nedodělků,  a to  ve lhůtě 25 dnů ode dne předání  díla.  Přílohou protokolu o předání 
a převzetí díla bude písemný záznam o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch 
staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně uvedení data vyklizení staveniště. 

27. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání 
s odpady  v souladu  s  platnými  právními  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  předání 
odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  se  zavazuje  objednateli  předat  nejpozději  při 
předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy všechny doklady prokazující řádné naložení 
s odpady, které vznikly v souvislosti s provedením díla.

28. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění 
díla  skryté  překážky,  které  brání  řádnému nebo včasnému provedení  díla  dohodnutým 
způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli  způsob změny provádění díla. Do 
dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-
li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana 
od smlouvy odstoupit.

29. Zhotovitel  je  povinen  předat  minimálně  3  dny  před  zahájením  prací  na  staveništi 
Koordinátorovi  BOZP  informace  o  rizicích  vyplývajících  z prováděné  činnosti,  pracovní 
a technologické  postupy  řešící  BOZP,  a  po  započetí  prací  na  staveništi 
spolupracovat s Koordinátorem BOZP při plnění dalších požadavků stanovených zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády 
č. 591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

30. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  výkon  požárního  dohledu  v souladu  s  vyhláškou 
č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách, v platném znění,  a požadavek na svařování nahlásit  zástupci 
objednatele s min. dvoudenním předstihem, s určením místa, kde bude svařování probíhat.
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31. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště od objednatele předložit objednateli seznam 
zaměstnanců  zhotovitele,  případně  seznam zaměstnanců  jeho  poddodavatele,  kteří  se 
budou pohybovat  na  staveništi.  Tento  seznam bude průběžně aktualizován.  V  případě 
změny tohoto  seznamu je  zhotovitel  povinen o  této  skutečnosti  informovat  objednatele 
neprodleně poté, co se o nutnosti provést takovou změnu dozvěděl. 

32. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zachovat bezpečný přístup do budovy 
s ohledem na zachování normálního provozu místa plnění pro zaměstnance a návštěvníky 
územního  pracoviště.  Provádění  výměny  výplní  otvorů  bude  probíhat  postupně,  tzn. 
objednatel pro výměnu uvolní vždy minimálně dvě kanceláře v budově.

33. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady a povolení 
k řádnému  provedení  díla,  zejména  pro  zřízení  a  provozování  zařízení  staveniště, 
pro  dopravu  materiálu  z a  na  staveniště,  včetně  úhrady  správních  a  jiných  poplatků, 
především za případný zábor komunikace pro zásobování a odvoz suti.

34. Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  na  obvodovém plášti  a  střeše  tak,  aby 
nenastala situace, že by budova zůstala volně přístupná z lešení a z montážních lávek 
např. neosazená okna po vybourání původních, otevřená střešní konstrukce apod.

35. Zhotovitel je při provádění stavebních prací na obvodovém plášti, popř. na střeše povinen 
postupovat tak, aby byla budova zabezpečena proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr apod.).

36. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu se všemi technickými požadavky na použití 
stavebních výrobků a na provádění staveb dle platných právních předpisů a povinných 
technických  norem  vztahujících  se  k provedení  díla.  Pokud  zhotovitel  nedodrží 
technologické a jiné postupy, povinnosti a podmínky stanovené v projektové dokumentaci 
a v platných  právních  předpisech  souvisejících  s  provedením  díla,  je  povinen  zjednat 
nápravu  a  nese  veškeré  náklady  s tím  spojené,  včetně  případné  povinnosti  nahradit 
objednateli škodu.

37. Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  stavby  případné  změny  v materiálech 
a technologiích mít předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele, a to zápisem 
do stavebního deníku. Tyto změny budou provedeny v souladu s čl. II. odst. 6. smlouvy, 
a to formou písemného dodatku ke smlouvě dle čl.  XV.  odst.  5.  smlouvy.  Zaměňovaný 
materiál či technologie musí splňovat všechny předepsané parametry.

38. Zhotovitel  zajišťuje  dopravu,  vykládku  a  skladování  (zásobování)  stavebního  materiálu 
a zařízení  vně místa  plnění  na  své  náklady.  V případě  nutnosti  dopravení  materiálu 
vnitřními  prostory  budovy,  bude  tato  skutečnost  nahlášena  s dostatečným  předstihem 
a bude odsouhlasena zástupcem objednatele.

39. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál  a 
zařízení,  které v souvislosti  s prováděním díla  bude dodáván,  a to  v závislosti  na jejich 
povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během provádění díla.

40. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  ke  kontrole  a  schválení  Soupis  skutečně 
provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci neprodleně po skončení 
tohoto měsíce. Objednatel je povinen tento zkontrolovat a vrátit zhotoviteli do 10 dnů ode 
dne doručení  tohoto Soupisu prací,  a  to  se stanoviskem k jeho obsahu.  Objednatelem 
schválený Soupis prací bude tvořit podklad a přílohu faktury za příslušný kalendářní měsíc.

41. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  stavební  práce  budou  probíhat  za  normálního  provozu 
územního pracoviště.  Konkrétní  organizační  opatření  budou dohodnuta se zhotovitelem 
před zahájením stavebních prací při předložení harmonogramu zhotovitelem dle čl. II. odst. 
8. smlouvy.

42. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby v případě nepříznivých klimatických 
nebo  povětrnostních  podmínek  nedošlo  k zatečení  do  vnitřních  prostorů  místa  plnění. 
Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k poškození zařízení a vybavení místa plnění.
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Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání a převzetí díla je místo plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1. smlouvy.

2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k předání 
a převzetí díla ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí 
díla dle čl. II. odst. 1. smlouvy (bez provedení topné zkoušky).

3. V případě,  že  zhotovitel  v souladu  s odst.  2.  tohoto  článku  smlouvy  vyzval  objednatele 
k předání a převzetí díla, avšak při přejímacím řízení se zjistí, že dílo (kromě provedení 
topné zkoušky) není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 
(bez provedení topné zkoušky), a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5. Protokol  o  předání  a  převzetí  díla  (bez  provedení  topné  zkoušky)  bude  podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Protokol  o  předání  a  převzetí  díla  (bez  provedení  topné  zkoušky)  bude  obsahovat 
minimálně následující údaje:

a) název díla,
b) datum a místo předání a převzetí díla,
c) zúčastněné  strany  při  předání  a  převzetí  díla  s uvedením  jména  a  funkce 

oprávněných zástupců smluvních stran,
d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí díla,
e) soupis a popis přejímkových vad a nedodělků nebránících užívání díla s termíny 

jejich odstranění přebírá-li se dílo s vadami/ nedodělky nebránícími užívání díla,
f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí díla,
g) písemný záznam o likvidaci staveniště (dle čl. VIII. odst. 26. smlouvy),
h) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,
i) seznam dokladů, které jsou předány objednateli současně s předáním díla.

7. Zhotovitel  je  povinen  současně  s předáním díla  (bez  provedení  topné  zkoušky)  předat 
objednateli:

a) veškeré  doklady  související  s dílem  či  jeho  částmi,  zejména  návody  k obsluze 
a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých 
materiálů  při  realizaci  díla,  včetně  dokladů  ve  smyslu  zákona  č.  22/1997  Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené 
platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých 
prováděných  prací  v souvislosti  se zhotovením  díla,  s výjimkou  protokolu 
o provedení  topné  zkoušky,  který  bude  dodán,  až  klimatické  podmínky  (pokles 
venkovní teploty) umožní její řádné provedení – nejpozději do 20. 11. 2026,

c) protokoly o zaškolení obsluhy,
d) záruční listy k dodaným technologiím, dodanému materiálu a výrobkům,
e) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 
f) stavební deník v originále,
g) dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  a  to  v  listinné  a  digitální  verzi  na 

datovém  nosiči  ve  formátu  PDF,  DOC,  DOCX,  XLS,  XLSX,  DWG  v počtu  tří 
vyhotovení,

8. Před převzetím díla  objednatelem (bez provedení  topné zkoušky)  je  zhotovitel  povinen 
umožnit  objednateli  provedení  kontroly  vlastností  a  funkčnosti  všech  částí  díla  bez 
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jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí objednatel. Zhotovitel je 
povinen se kontroly vlastností a funkčnosti všech částí díla aktivně zúčastnit a v průběhu 
kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv kontrolu díla a vlastností a funkčnosti jednotlivých částí díla přerušit, pokud zjistí, 
že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části díla 
nebo  její  kontrolu  nelze  z důvodu  nepřístupnosti,  zakrytí,  nadměrného  znečištění, 
nebezpečí  následného  poškození  zhotovitelem  či  jiných  důvodů  na  straně  zhotovitele 
provést.

9. Obsahoval-li  protokol  o  předání  a  převzetí  díla  (bez  provedení  topné  zkoušky)  soupis 
a popis přejímkových vad a nedodělků nebránících užívání díla, bude o odstranění těchto 
vad nebo nedodělků vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění přejímkových 
vad a nedodělků. Neodstraní-li zhotovitel tyto přejímkové vady a nedodělky v termínu dle čl. 
II  odst.  1.  smlouvy, a to ani  v dodatečné lhůtě objednatelem mu k tomu poskytnuté, či 
oznámí-li  objednateli,  že tyto přejímkové vady a nedodělky neodstraní, může objednatel 
požadovat  místo  jejich  odstranění  přiměřenou  slevu  z  ceny  za  dílo  nebo  může  po 
předchozím písemném oznámení  zhotoviteli  odstranit  přiměřeným způsobem tyto  vady 
a nedodělky  sám  nebo  prostřednictvím  třetí  osoby,  a  to  na  náklady  zhotovitele,  bez 
poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky za jakost díla, a zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli náklady přiměřeně vynaložené objednatelem na odstranění těchto vad 
a nedodělků. Objednatel je oprávněn na úhradu uplatněné slevy z ceny za dílo či nákladů 
přiměřeně vynaložených na odstranění těchto vad a nedodělků použít pozastávky.

10. Objednatel  je  oprávněn odmítnout  převzetí  díla,  pokud dílo  vykazuje jiné než ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani 
esteticky,  ani  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezují.  Důvody  způsobující 
nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 
5 pracovních dnů od plánovaného termínu předání a převzetí díla.

11. Po provedení topné zkoušky a odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání 
bude provedeno závěrečné předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Ze závěrečného 
předání díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel  se  zavazuje  po  dobu  trvání  smlouvy  mít  sjednané  pojištění  odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností,  včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2 000 000 Kč (slovy: 
dva  miliony  korun  českých).  Smluvní  strany  prohlašují,  že  zhotovitel  k prokázání 
sjednaného pojištění dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem smlouvy kopii 
pojistné smlouvy (pojistného certifikátu). 

2. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po  celou  dobu  trvání  smlouvy  bude  pojištěn  ve  smyslu 
ustanovení  tohoto  článku  smlouvy.  Zhotovitel  je  povinen  předat  kopii  aktuální  pojistné 
smlouvy (pojistného certifikátu) objednateli kdykoliv na jeho vyžádání, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele. 
Nepředá-li  zhotovitel  kopii  aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného  certifikátu)  k prokázání 
pojištění  dle  této  smlouvy,  považuje  se,  že  není  pojištěn  ve  smyslu  ustanovení  tohoto 
článku  smlouvy.  Dojde-li  v průběhu  trvání  smlouvy  ke  změně  pojistné  smlouvy,  předá 
zhotovitel  objednateli  bezodkladně kopii  nové pojistné smlouvy, případně kopii  dodatku, 
kterým se objednateli doložená pojistná smlouva mění.

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je  současně  povinen  informovat  objednatele  o  veškerých  skutečnostech  spojených 
s pojistnou událostí. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou 
událostí součinnost.

Stránka 15 z 19



Článek XI.
Uveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být 
uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na jeho profilu zadavatele (Národní 
elektronický nástroj), a dále bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv  (zákon  o  registru  smluv),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  jako  „ZRS“). 
Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši 
skutečně uhrazené ceny za dílo.

Článek XII.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a plnění předmětu smlouvy, pokud by 
jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. 

2. Smluvní  strany  se  zavazují,  že  neuvolní  třetí  osobě  důvěrné  informace  druhé  strany 
bez  jejího  souhlasu,  a  to  v  jakékoliv  formě,  a  že  podniknou  všechny  nezbytné  kroky 
k zabezpečení těchto informací, a že zabezpečí důvěrné informace, ať už v písemné, ústní, 
vizuální, elektronické nebo jiné podobě, včetně jejich kopií, před zneužitím třetími osobami, 
případně je zajistí proti ztrátě.  To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy ze strany 
zhotovitele důvěrné informace objednatele zpřístupněny pracovníkům zhotovitele, případně 
jiným subjektům (poddodavatelům) po písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

3. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, aby povinnosti vyplývající z tohoto článku smlouvy 
byly  dodržovány všemi  osobami,  které  důvěrné informace druhé smluvní  strany získají 
nebo jsou jim k dispozici ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní strany jsou povinny 
případné další osoby zavázat povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, v jakém 
jsou tímto prohlášením zavázány samy.  Porušení povinností stanovených tímto článkem 
smlouvy ze strany takových osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou, 
která jim důvěrné informace poskytla.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle smlouvy se nevztahuje na informace, kdy:

a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 
způsobila sama smluvní strana,

b) smluvní  strana  prokáže,  že  měla  tuto  informaci  k dispozici  ještě  před  datem 
zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,

c) smluvní strana obdrží od druhé smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat danou 
informaci,

d) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  právním  předpisem,  závazným  rozhodnutím 
soudu nebo orgánu veřejné správy,

e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího 
z příslušných právních předpisů.

5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných 
informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti smlouvy.

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane 
do kontaktu  s  osobními  údaji,  že  je  bude ochraňovat  a  nakládat  s  nimi  plně v souladu 
s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. 
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7. Povinnost  poskytovat  informace podle  zákona č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem smlouvy dotčena. 

8. V případě,  že  se  smluvní  strana  hodnověrným  způsobem  dozví,  popřípadě  bude  mít 
odůvodněné podezření,  že  došlo  ke zpřístupnění  důvěrných informací  nebo jejich  částí 
neoprávněnému  subjektu,  je  povinna  o  takové  skutečnosti  bez  zbytečného  odkladu 
informovat druhou smluvní stranu.

9. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku smlouvy má druhá smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

Článek XIII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá  ze  smluvních  stran  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  z důvodů  stanovených 
občanským  zákoníkem,  zejména  dojde-li  druhou  smluvní  stranou  k  porušení  smlouvy 
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

3. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 dnů dle smlouvy,

b) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné 
výzvě  ke  splnění  povinnosti,  přičemž  tato  lhůta  nesmí  být  kratší  než  10  dnů 
od doručení takovéto výzvy,

c) pokud zhotovitel  nedodrží  povinnost  povinného pojištění  odpovědnosti  dle  čl.  X. 
smlouvy,

d) plní-li  zhotovitel povinnosti z této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by 
k tomu byly splněny podmínky podle čl. VIII. odst. 3. smlouvy.

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná 
nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nutné k řádnému plnění povinností 
zhotovitelem dle této smlouvy o více než 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
zhotovitele k nápravě.

5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že:

a) zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele, nebo bude ve vztahu ke zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 
účinky, nebo

b) bude rozhodnuto o likvidaci zhotovitele, 

c) zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat plnění dle smlouvy,

d) zhotovitel bude pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ, 
nebo jiný trestný čin související s předmětem Smlouvy.

6. Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  písemné,  jinak  je  neplatné.  Odstoupení  je  účinné 
ode dne, kdy došlo druhé smluvní straně.

7. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady 
a  ze  záruky  za  jakost,  nároků  z  odpovědnosti  za  újmu a  nároků  ze  smluvních  pokut, 
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ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. V  případě  jakéhokoliv  ukončení  smlouvy  před  provedením  díla  je  zhotovitel  povinen 
poskytnout  objednateli  nebo  objednatelem  určené  třetí  osobě  maximální  nezbytnou 
součinnost  za  účelem  plynulého  a řádného  převedení  činností  dle  smlouvy  či  jejich 
příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli 
nevznikla škoda, přičemž zhotovitel  se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou 
péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě požadovat, a to 
do doby úplného převzetí takových činností objednatelem či objednatelem určenou třetí 
osobou,  maximálně  však  po  dobu  3  měsíců,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak. 
Součinnost  bude spočívat  zejména v předání  staveniště a provedení  všech nezbytných 
prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace 
o aktuálním stavu plnění díla.

9. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy před provedením díla jsou smluvní strany povinny 
nejpozději  do  1  měsíce  od  ukončení  smlouvy  vyrovnat  písemnou  dohodou  vzájemně 
poskytnutá  plnění  na  základě  této  smlouvy  (tj.  do  té  doby  provedené  práce  na  díle 
a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část 
ceny za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná.

Článek XIV.
Kontaktní osoby

1. Kontaktní osoby objednatele:

jméno:  
e-mail:  
tel.: 

2. Kontaktní osoba zhotovitele:

jméno:  
e-mail:  
tel.: 

jméno:  
e-mail:  
tel.: 

3. Případnou  změnu  kontaktní  osoby  si  smluvní  strany  sdělí  písemně  bez  zbytečného 
odkladu. Změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní 
byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Všechny  právní  vztahy,  které  vzniknou  při  realizaci  práv  a  povinností  vyplývajících 
ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
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3. Pro  rozhodování  případných  sporů,  vzniklých  ze  závazkových  vztahů  založených  touto 
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

4. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla 
bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Smlouvu lze měnit  nebo doplňovat  písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Stane-li  se  některé  ustanovení  smlouvy  neplatným,  nevymahatelným nebo  neúčinným, 
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy. 
Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou 
neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným 
a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou 
v tomto smyslu smlouvu novou.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících 
ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

8. Smlouva je v elektronické podobě v 1 vyhotovení. 

9. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  a  že  ji 
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho 
připojují níže své podpisy.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Výzva k podání nabídek (bez příloh)

V Praze dne dle el. podpisu V Příbrami dne dle el. podpisu

za objednatele: za zhotovitele:
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