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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  

 
 
 

I. 

Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL: Město Vítkov 
se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7 
zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 
IČ:   00300870 
DIČ:   CZ00300870 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
Ing. Marie Mikulová 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1323821/0100 
 
a 

   Obec Melč 
se sídlem:  Melč 6, 747 84 Melč 
zastoupený:  Martinem Urbanským, starostou obce 
IČ:   00300420 
DIČ:   CZ00300420 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
 Martin Urbanský, starosta obce 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Martin Urbanský, starosta obce 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 1848805329/0800 
(dále společně jako „objednatel“) 
 
  
 

ZHOTOVITEL: M Projekt CZ s.r.o. 
 se sídlem: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí  
 zastoupena: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti 
 IČ:  03508544 
 DIČ:  CZ03508544 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr 
       Ing. Markéta Popelářová, projektantka 
       Bohumil Štěpánek, projektant 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   107-8788330297/0100   
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II. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, na svůj náklad a nebezpečí, ke zpracování projektové dokumentace na akci: 

„Prodloužení vodovodního řádu - Zálužné“ 

ve stupni dokumentace pro územní řízení, ke stavebnímu řízení a dokumentace pro provádění stavby dle  
Vyhlášky č. 499/2006 ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 62/2013 Sb.) a k dodávce dalších zde  
uvedených služeb. 

 

2. Projektová dokumentace bude zpracována na základě těchto dokumentů a podmínek:   

- Studie „Prodloužení vodovodního řádu - Zálužné“ zpracované projekční kanceláří Marek Prokš,  
Dělnická 708, 749 01 Vítkov - viz Příloha č. 01 

 

Obsah a rozsah díla: 

 
A. Zabezpečení vstupních podkladů 

 
- zajištění dostupných projekčních podkladů a vstupních informací (zajistí objednatel dle požadavků 

zhotovitele).  
- objednatel je povinen provádět součinnost při plnění díla do 14 dní od dne vyzvání ze strany zhotovi-

tele (případně dotčeného orgánu). Jedná se zejména o případná rozhodnutí k návrhu řešení realizace 
díla.  

 
B. Rozsah díla 

 
   Stavební část 

- vybudování vodovodního řadu – prodloužení ze Zálužné do chatových oblastí směrem na Mokřinky 
v rozsahu dle zákresu řešeného území v katastrální mapě v souladu se studií – Příloha č. 01 

 
a) Obsah výkresové části 

 
- DUR -  rozsah dokumentace dle přílohy č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb. 
- DSP   - rozsah dokumentace dle přílohy č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb., s výhradou dle článku IV. 

odst. 3 
- DPS - rozsah dokumentace dle přílohy č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb., s výhradou dle článku IV. 

odst. 3 
 

b) Obsah další části dokumentace 
 

- Rozpočet díla, včetně slepého rozpočtu a výkazu výměr  
 

c) Doklady 
 

- vyjádření známých správců inženýrských sítí k jejich existenci 
 

d)  Vyjádření dotčených orgánů k územnímu a stavebnímu řízení (v rozsahu vyjádření správců sítí k  
projektové dokumentaci) 

 
- veškerá požadovaná inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 

(mimo jiné včetně ošetření majetkoprávních práv s vlastníky dotčených pozemků) 
- pro účely vyřízení patřičných povolení bude stavebníkem Obec Melč 
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e) Autorský dozor díla 
- součástí této smlouvy o dílo je také závazek zhotovitele obstarat jakožto příkazník pro objednate-

le jakožto příkazce záležitost autorského dozoru k projektovanému dílu, a to v době, kdy bude 
projektované předmětné dílo realizováno a v rámci této realizace se budou konat tzv. kontrolní 
dny. Odměna za provedení tohoto příkazu je zahrnuta již zde v ceně za dílo v podobě projektové 
dokumentace, a to dle čl. IV. 

 

3. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy, který se zavazuje provést 
pod svým osobním vedením. 

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provedení díla. 

Dílo bude provedeno v sídle zhotovitele. 

5. Objednatel závazek zhotovitele k provedení díla přijímá a zavazuje se uhradit cenu díla. 

6. Rozsah prací se vztahuje na činnosti jmenovitě vyspecifikované v bodě 2B a) až 2B e) a článku IV. bodě 1. 
 

 
 

III. 
Doba plnění díla 

 
1. Termín pro zahájení díla: neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo a dodání všech nezbytných  

podkladů (viz čl. II., odst. 2 a). 
 
2. Termín pro předání díla starostovi města a starostovi obce, včetně výše uvedených dokladů dle čl. II, odst. 

2B a) až 2B e) této smlouvy je zhotovitelem stanoven:  
 

- DÚR: do 28. 2. 2018 
- Územní rozhodnutí: do 30. 6. 2018 
- DSP, DPS: práce na zpracování DSP, DPS budou zahájeny až na základě písemného pokynu objednate-

le  
termín pro předání DSP je stanoven do 85 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení prací na 
zpracování DSP, s výhradou dle článku IV. odst. 3  
termín pro předání stavebního povolení do 4 měsíců od odevzdání DSP  
termín pro předání DPS je stanoven do 85 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení prací na 
zpracování DPS, s výhradou dle článku IV. odst. 3 

 
 
 

IV. 
Cena za dílo 

 
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů na ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši dle níže uvedené tabulky v cenách bez 
DPH:  
Pro projekt s názvem: „Prodloužení vodovodního řádu - Zálužné“ 

 

1/ Geodetické zaměření  - výškopis, polohopis     16 560 ,-Kč  

2/ PD pro územní rozhodnutí  - tisk 3 ks paré, 1x elektronicky 57 960,-Kč 

3/ PD pro stavební povolení - tisk 3 ks paré, 1x elektronicky  41 400,-Kč 
4/ PD pro provedení stavby ve formě zadávací dokumentace – tisk 4 ks 
paré, 1x elektronicky 19 872,-Kč 
5/ Položkový rozpočet včetně výkazu výměr  - tisk 4 ks paré, 1x elektro-
nicky 13 248,-Kč 

6/ Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí  8 280,-Kč 

7/ Inženýrská činnost pro stavební povolení 8 280,-Kč 
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CELKEM  165 600,-Kč 

AUTORSKÝ DOZOR:  
1/ pevná částka za účast na 5-ti kontrolních dnech (vč. cesty) -  
Cena za autorský dozor bude fakturována podle skutečné účasti dle počtu  
kontrolních dnů. 

10 000,-Kč 

2/ telefonická či e-mailová konzultace (cena za 1 hod.) 400,-Kč 

ODMĚNA ZA AUTORSKÝ DOZOR CELKEM  10 400,-Kč 
  

 
  
Cena celkem za kompletní plnění bez DPH:     176 000,00 Kč 
DPH celkem:                       36 960,00 Kč 
Cena celkem za kompletní plnění s DPH:     212 960,00 Kč 
 
                 
Tyto ceny jsou stanoveny na základě předpokládaných nákladů investiční akce a rozsahu požadovaných 
prací.  

2. Cena podle odst. 1., v případě změny rozsahu díla, může být zvýšena pouze na základě písemného 
a číslovaného dodatku k této smlouvě stvrzeného podpisem obou stran 

3. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (viz článek IV. odstavec 1. bod 3/ v tabulce) a 
projektové dokumentace pro provádění stavby (viz článek IV. odstavec 1. bod 4/ v tabulce) bude zahájeno 
neprodleně až po písemném pokynu ze strany objednatele. Objednatel si z objektivně nepředvídatelných 
důvodů, které nespočívají pouze na vůli objednatele, vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od zpracování 
této části díla. 

4. V ceně nejsou zahrnuty náklady na průzkumné práce (např. geologický průzkum, hydrogeologický prů-
zkum, termovizní měření, mykologický průzkum apod.), na geodetické zaměření, měření radonu, zpraco-
vání plánu BOZP a jiné obstarávané věci, práce, výkony a služby (např. řešení vlhkosti, statické poruchy, 
elektroinstalace, zdravotechnika, vytápění, inženýrskou činnost, apod.), pokud není výše v této smlouvě 
výslovně uvedeno, že jsou součástí předmětu díla. 

5. Veškeré poplatky spojené s výkonem inženýrské činnosti v rámci díla nejsou součástí výše uvedené ceny 
za dílo a budou fakturovány samostatně dle skutečné výše poplatků stanovených příslušným stavebním 
úřadem nebo jiným zúčastněným orgánem. 

6. Cena za autorský dozor bude fakturována podle skutečné účasti dle počtu kontrolních dnů. 

7. K výše uvedené celkové ceně díla bude doúčtováno DPH ve výši shodné s aktuálními daňovými zákony, 
platnými v den vystavení daňového dokladu.  

 

V. 
Platební podmínky, fakturace 

1. V případě neplnění povinnosti ze strany objednatele ve smyslu čl. II. Předmět díla, odstavce 2A), je zhotovi-
tel oprávněn požadovat dílčí fakturaci v poměrné výši k rozpracovanosti díla. 

2. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu za dílo nebo dílčí část díla po protokolárním předání a převze-
tí díla nebo dílčí části díla nejpozději do 14 dní ode dne vystavení faktury. Fakturace bude probíhat vždy ve 
výši 50- ti % z dílčího plnění (fakturované částky) Městu Vítkov a ve výši 50- ti % z dílčího plnění (fakturo-
vané částky) Obci Melč následujícím způsobem: 

a) fakturace za položky  1/, 2/, 6/  proběhne pro předání a převzetí dokumentace pro územní roz-
hodnutí (viz tabulka v článku IV. odstavec1 ) a po získání pravomocného územního rozhodnutí 

b) fakturace za položky 3/, 7/  proběhne pro předání a převzetí dokumentace pro stavební  
povolení (viz tabulka v článku IV. odstavec 1) a po získání pravomocného stavebního povolení 

c) fakturace za položku 4/, 5/ proběhne po předání a převzetí dokumentace pro provádění stavby 
(viz tabulka v článku IV. odstavec 1) 
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d) fakturace za Autorský dozor proběhne po předání zhotoveného díla - stavby - Objednateli.  

3.   Lhůta splatnosti faktur je 14 dní od jejich prokazatelného doručení objednateli. Stejný termín splatnosti  
platí pro obě smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody 
apod.). 

4.   Faktura musí především obsahovat:         

a) označení faktury a její evidenční číslo 

b) přesný název a sídlo zhotovitele i objednatele 

c) údaj zhotovitele o zapsání v obchodním rejstříku včetně spisové značky nebo údaj o zápisu do jiné 
evidence 

d) IČ a DIČ objednatele i zhotovitele  

e) název předmětu a místo plnění díla dle Čl. II., odst. 1. smlouvy 

f) číslo smlouvy a den jejího uzavření 

g) datum vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti daňového dokladu 

h) cenu díla včetně údajů o DPH 

i) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka uhrazena 

5.   Objednatel může fakturu - daňový doklad v době splatnosti vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. 
V tom případě se daňový doklad považuje za nedoručený a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli.                                                                                                                                                        

 

 
 

VI. 
Odpovědnost za vady a nedodělky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a je 
v souladu se současnými platnými zákony, vyhláškami, normami, předpisy a technologickými postupy, ne-
ní-li písemně požadováno jinak. 

2. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované stavbě dle 
předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli škoda, uvědomí ob-
jednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je 
povinen tuto opravu bezplatně provézt do 10- ti pracovních dnů od uvědomění, pokud se obě strany nedo-
hodnou jinak. 

3. V případě neodstranění vad v dohodnutém termínu je objednavatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, bez DPH za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto 
smluvní pokutu uhradit. 

4. Zhotovitel neodpovídá za případné škody, které vzniknou v důsledku provedení změny projekčního řešení 
bez souhlasu zhotovitele. Veškeré případné změny projekčního řešení je objednatel povinen v rámci objed-
naného autorského dozoru před zahájením daných prací projednat se zhotovitelem. O takovém projednání 
bude vyhotoven zápis z jednání. Pokud dojde v rámci realizace díla ke změnám oproti projektu bez vědomí 
zhotovitele, nemá objednatel nárok požadovat náhradu škody, ani úhradu víceprací, které takovou změnou 
oproti projektu můžou objednateli nastat.  

5. Sankce, které byly zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny na základě faktury, 
jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. 

6. Oprávněná náhrada škody je řešena dle platných zákonů. 
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VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele k provedení díla nebo jeho části je splněn převzetím díla nebo jeho části objednatelem. 

2. Dílo musí být předáno a převzato zápisem podepsaným zástupci obou smluvních stran. 

3. Objednatel se zavazuje dílo nebo dílčí dodávku, dle článku II, od zhotovitele převzít při jeho předložení, 
nebo kdykoliv na základě písemné výzvy zhotovitele v termínu minimálně 5 dnů předem. Nepřevezme-li 
objednatel dílo, má se za to, že dílo bylo předáno a převzato, ve lhůtě uvedené ve výzvě zhotovitele. Tímto 
dnem přechází nebezpečí škody na objednatele. 

4. Projektová dokumentace bude předána v počtu dle článku IV. bodu 1.  

5. Objednatel není oprávněn pořizovat si bez souhlasu zhotovitele více tisky zpracované projektové dokumen-
tace. 

6. Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci poskytnout třetím osobám pouze za účelem projednání stavby 
s dotčenými orgány, vypsání zadávacího řízení, zpracování vyššího stupně dokumentace stavby. K jiným 
účelům je objednatel oprávněn poskytnout předmět díla třetím osobám pouze s předchozím písemným sou-
hlasem zhotovitele. 

7. Převzetím díla objednatel souhlasí s obsahem, rozsahem a navrženým řešením. 
 
 

VIII. 
Smluvní pokuty a slevy 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli 
slevu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla bez DPH a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se za-
vazuje tuto slevu poskytnout. Dílo se považuje za dokončené v případě podpisu protokolu o předání a pře-
vzetí díla oběma smluvními stranami. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel právo po objednateli požadovat úroky 
z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky a to za každý den prodlení. Objednatel se zavazuje tento 
úrok z prodlení zaplatit.  

3. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky nejsou způsobilé k započtení. 
 
 
 

IX. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení. 

2. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k výraznému prodlení 
s plněním povinností dohodnuté v této smlouvě. Za výrazné prodlení dle této smlouvy se považuje 60 dnů. 
Odstoupením nezaniká právo požadovat dílčí fakturaci v poměrné výši k rozpracovanosti díla. 

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel bude práce dle této smlouvy pro-
vádět v evidentně nízké kvalitě nebo v rozporu se zadáním díla či svými povinnostmi, a to i po písemném 
upozornění objednatelem na tuto skutečnost a na úmysl objednatele od smlouvy odstoupit, nedojde-li 
k nápravě.  

 
 

X. 
Změny smlouvy  

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním – písemným, číslovaným dodatkem 
k této smlouvě výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. 
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků k této smlouvě je nutná 
dohoda o celém jejich obsahu. 
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2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana 
povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušné skutečnosti druhé smluvní straně a vyvolat jednání zá-
stupců obou smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany a taktéž subjekty na straně objednatele deklarují, že předmět této smlouvy - zpracování pro-
jektové dokumentace je plněním nedělitelným a zhotovitel je vůči „objednatelům“ povinen postupovat (pl-
nit) v intencích § 1870 OZ. Zhotovitel tak primárně komunikuje s oběma objednateli a je také povinen do-
ručovat oběma současně - tzn. odesílat své projevy vůle patřičnou formou bez zbytečných časových rozdí-
lů.  

2. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění 
v souladu s platnými právními a interními předpisy obou smluvních stran. 

3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních jejích 
ustanovení. 

4. Veškeré dohody obou smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbý-
vají dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předchozí 
smluvní ujednání učinily. 

5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této smlouvy, a to za účelem projed-
nání a schválení odborné a obsahové stránky dokumentace. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 
provést v rozpracované dokumentaci požadované úpravy a změny, pokud tyto úpravy nejsou nad rámec 
smluvního rozsahu díla. Je dohodnuto, že budou provedena minimálně 2 projednání dokumentace, a to 
vstupní jednání a jednání v rozpracovaném stavu pro možné připomínkování. Z každého jednání bude pro-
veden písemný zápis.  

7. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele vykonávat autorský dozor dle platného ceníku a to, včetně  
nákladů na dopravu. Výzva objednatele k autorskému dozoru musí být vykonána minimálně tři pracovní 
dny před jeho provedením. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel – Město Vítkov obdrží jedno vyhoto-
vení, objednatel – Obec Melč obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

9. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

11. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Vítkova dne 19. 9. 2017 usnesením číslo 2127/56. 

12. Tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce Melč dne 14. 9. 2017 usnesením číslo 
a)10,11/26/2017. 
 

 
Příloha č. 1 – Studie „Prodloužení vodovodní řádu - Zálužné“ 
 
 
Ve Vítkově dne: 20. 9. 2017 V Melči dne: 20. 9. 2017  V Ústí nad Orlicí dne: 25. 9. 2017 
 
 
 
 
 
………………………… …………………………… …………………………… 
Ing. Pavel Smolka  Martin Urbanský  Ing. Miloš Popelář 
starosta města     starosta obce   ředitel a jednatel společnosti   


