
SMLOUVA O DÍLO 

 
Číslo smlouvy objednatele: 068-A/17 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Smluvní strany 
 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

se sídlem:   Národní 1009/3 , 110 00 Praha 1 

zastoupená:   Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 

IČO:    60457856 
DIČ:    CZ60457856 

bankovní spojení:   

číslo účtu:    
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

atelier free 69, s.r.o.  

se sídlem:   Palackého 138, 276 01 Mělník 

zastoupená:   Ing. Martinem Spurným, jednatelem  

IČO:    24309567 

DIČ:    CZ24309567 

bankovní spojení:  . 

číslo účtu:    

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 195195 

tel.:     

e-mail:     

plátce DPH 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

1. Úvodní ustanovení 

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyzvala společnost atelier free 69, s.r.o.          

k předložení cenové nabídky na akci „Prováděcí projektová dokumentace areálu zámku 

Liblice – řešení intravilánu areálu zámku, příjezdová cesta, francouzský park, obora“   

a 

atelier free 69, s.r.o. podala nabídku ze dne 30. 8. 2017, která byla v souladu s požadavky 

objednatele, a proto se smluvní strany se dohodly  

 

na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) takto:   
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2. Účel a předmět smlouvy 
 

2.1 Účelem této SOD je komplexní a ekonomicky přijatelné řešení intravilánu zámku 

v souladu s územním plánem a podmínkami a potřebami využití areálu - příjezdové 

cesty, úpravy francouzského parku a obory v areálu Konferenčního centra AV ČR - 

zámku Liblice na adrese Liblice 61, 277 32 Byšice (dále jen „zámek Liblice“) viz odst. 

2.2 a následné vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební 

povolení viz odst. 2.3  až 2.7 tohoto článku, včetně dokumentace pro zadání veřejné 

zakázky, zajištění inženýringu pro územní rozhodnutí a stavební povolení viz odst.2.6.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje vypracovat architektonickou studii k řešení areálu zámku Liblice, 

a to příjezdové cesty, úpravy francouzského parku a obory v areálu zámku Liblice, která 

bude připomínkovaná ze strany Objednatele, veškeré změny budou zapracovány do 

vypracovávané studie. Studie může mít několik variant a až po odsouhlasení konečné 

varianty studie může být přistoupeno k vyhotovení jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace. Zájmové území je zakresleno v katastrální mapě, která tvoří přílohu č. 2 

této SOD. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vyhotovení 

projektové dokumentace k řešení intravilánu areálu zámku, příjezdové cesty, úpravy 

francouzského parku a obory v areálu zámku Liblice v rozsahu: projektová 

dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“), projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a projektová dokumentace pro realizaci 

stavby (dále jen „RPD“) v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s navazujícími platnými 

vyhláškami, zejména s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 

a v souladu s platnými ČSN a EN. 

2.4 Součástí plnění předmětu této SOD je zajištění vstupních pokladů, mj. provedení 

hydrogeologických a geologických průzkumů a zaměření zájmového území, které je 

součástí zámeckého parku Liblice vymezeného oplocením parku a obory. DSP bude 

zpracována včetně stavebního rozpočtu zpracovaného podle jedné z platných 

cenových soustav. 

 RPD bude zpracována podle podmínek stanovených zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.5 Zhotovitel zpracuje výkaz výměr s použitím metodiky z jedné z platných cenových 

soustav s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 

konstrukcí a prací (dále jen TSKP):  

- Výkaz výměr projektové dokumentace musí obsahovat vymezení druhu, jakosti 
a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke 
zhotovení stavby, aby mohl být podkladem pro zpracování nabídky 
v zadávacím řízení na dodávku stavby.  

_ Rozpočet a výkaz výměr bude předán 3x v tištěné formě, 1x CD výkresová část 
ve formátu .dwg a .pdf, textová ve formátu .doc a .pdf, tabulková část ve formátu 
.xls a .pdf.  
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2.6    Součástí předmětu plnění je zajištění kompletního inženýringu projektu. Inženýrská 

činnost zahrnuje:           

- Jednání se stavebním úřadem,  

- Zajištění vydání ÚR  

- Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“), 

- Zajištění souhlasných stanovisek DOSS, 

- Zajištění smluv, souhlasů potřebných k vydání stavebního povolení, 

- Stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče dle ust. § 14 odst.  
      2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči zajištění pravomocného 
      územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně projednání s dotčenými  
      orgány a zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů  
      státní správy (dále jen „DOSS“) a s Agenturou ochrany přírody a krajiny  
      ČR (AOPK ČR). 
 

2.7 Součástí plnění je i dopracování díla tak, aby vyhovovalo příslušnému dotačnímu titulu, 

pokud bude pro realizaci díla dle Projektové dokumentace, která je předmětem této 

SOD, vypsán. 

 
2.8 Dílo musí být zhotoveno tak, aby stavba realizovaná na jeho základě splňovala všechny 

základní požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb 
stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

 
2.9 Zhotovitel díla prohlašuje: 

a) že nabídku projekčních prací ke zhotovení díla ze dne 30. 8. 2017, kterou 
vypracoval na základě poptávky Objednatele, sestavil na základě podrobného 
seznámení se všemi objednatelem předanými písemnými podklady a ostatními 
veřejně dostupnými podklady, že zkontroloval s odbornou péčí všechny předané 
podklady, prověřil jejich technickou správnost a neshledal v nich žádné vady, a 
přejímá proto plnou odpovědnost za vady díla, které vzniknou v souvislosti 
s nedostatečným prověřením či nesprávným posouzením podkladů pro provedení 
díla, 

b) že nabídka projekčních prací k vypracování díla vycházela z řádně provedené 
cenové kalkulace, 

c) že veškeré připomínky týkající se úplnosti písemných podkladů poskytnutých 
objednatelem, a dále veškeré připomínky týkající se souladu těchto písemných 
podkladů s platnými právními předpisy a platnými českými technickými normami 
(tj. ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) uvedl a zohlednil ve své nabídce projekčních prací 
k vypracování díla, a že nemá žádné další připomínky k písemným podkladům 
poskytnutých Objednatelem. 

 

2.11 Zhotovitel dílo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska 

ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Zhotovitel je povinen 

získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského zákona 

zařazeným do díla licenci k užití díla v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající 

z této SOD. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla, 

spojení díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást 

licence třetí osobě podlicenčně a k postoupení licence třetí osobě. Zhotovitel je povinen 

uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí. Zhotovitel poskytuje 

objednateli licenci k užití díla v rozsahu uvedeném v druhé a třetí větě tohoto odstavce. 
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V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, odpovídá 

Objednateli za vzniklou škodu. 

 
2.12 Dílo bude zpracováno v následujícím množství a formátu:  

- architektonická studie areálu:  tištěné paré,  CD výkresová část ve formátu .dwg 
a .pdf, textová ve formátu .doc a .pdf, tabulková část ve formátu .xls a .pdf. 
- projektová dokumentace pro DÚR:  tištěné paré,  CD výkresová část ve formátu 
.dwg a .pdf, textová ve formátu .doc a .pdf, tabulková část ve formátu .xls a .pdf. 
- projektová dokumentace pro DSP: x  tištěné paré,  CD výkresová část ve formátu 
.dwg a .pdf, textová ve formátu .doc a .pdf, tabulková část ve formátu .xls a .pdf. 
- projektová dokumentace pro zadání VZ na stavební práce:  tištěné paré,  CD 
výkresová část ve formátu .dwg a .pdf, textová ve formátu .doc a .pdf, tabulková část 
ve formátu .xls a .pdf. 

 

2.13 Změny rozsahu závazků jsou možné jen v případě nepodstatných změn ve smyslu ust. 

§ 222 ZZVZ a po předchozím písemném pokynu zástupce Objednatele, a současně 

tato změna SOD sjednána v souladu s touto smlouvou.  

2.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí. 

2.15 Objednatel se zavazuje za dílo specifikované v tomto článku zaplatit Zhotoviteli cenu 

ve výši a způsobem dohodnutým v této smlouvě. 

 
3. Doba plnění a místo plnění 

 

3.1       Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu v následujících lhůtách: 
 

3.1.1 Studii areálu zámku Liblice odsouhlasenou vedením objednatele a 

projednanou dle potřebných stanovisek s DOSS, nejpozději do 30. 10. 2017. 

 

3.1.2 Projektovou dokumentaci areálu zámku Liblice – řešení intravilánu areálu 

zámku, příjezdová cesta, francouzský park, obora pro zadání VZ na stavební 

práce do 30. 11. 2017, inženýrskou činnost při zajišťování stanovisek DOSS, 

podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 30. 11. 2017. Termín je 

závislý na, vyjádření DOSS, eventuálně vyjádření a stanovisek dalších orgánů 

dle požadavku stavebního úřadu.  

 

3.1.3 Dokumentace pro zadání veřejné zakázky /stavby bude vypracována do 30 ti 

kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo 

souhlasu. 

 

3.1.4 Hydrogeologický a geologický průzkum, zaměření areálu zámku Liblice 

nejpozději do 30. 10. 2017. 

 
 

                      Celková doba plnění:  zahájení:  od účinnosti této smlouvy o dílo 

  předpokládané ukončení:        do 31. 12. 2017   
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3.2 Místem plnění sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

 

4. Cena díla 
 

4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, 

v platném znění. Cena je uvedena bez DPH a k této dohodnuté ceně bude dopočtena 

DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění (neplatí 

pro neplátce DPH). Předmětem ceny jsou i práce neuvedené v zadávací dokumentaci, 

bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých zhotovitel na 

základě svých odborných a technických znalostí měl vědět a v projektové dokumentaci 

je uvést. V ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele spojené s plněním jeho 

závazků dle této smlouvy včetně veškerých poplatků souvisejících se splněním díla. 

 Cena díla dle této SOD činí    201.000,- Kč bez DPH 

 DPH ke dni uzavření smlouvy    42.210,- Kč 

 Cena díla dle této SOD   243.210,- Kč včetně DPH   

         

Cena plnění dle této SOD je členěna dle následujících etap:   

4.1.1 Studie PD areálu zámku Liblice odsouhlasená objednatelem, včetně stanovisek 

DOSS             

4.1.2 Prováděcí projektová dokumentace areálu zámku Liblice – řešení intravilánu 

areálu zámku, příjezdová cesta, francouzský park, obora pro vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení / ohlášení                              

4.1.3 Hydrogeologický průzkum                                                   

4.1.4 Geologický průzkum a zaměření areálu zámku Liblice      

4.1.5 Inženýrskou činnost při zajišťování stanovisek DOSS pro územní rozhodnutí, 

stavební povolení / ohlášení                                                            

4.1.6 Dokumentace pro zadání veřejné zakázky / stavby 

  

4.2 Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny 

Zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání Objednateli. 

  
 

5. Platební podmínky 
 
 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Cena díla bude hrazena 
objednatelem na základě daňového dokladu / faktury po dokončení a řádném předání 
plnění objednateli dle jednotlivých etap uvedených v čl. 4 odst. 4.1 této SOD. 

  
5.2 Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu – je Objednatelem odsouhlasený 

dílčí předávací protokol vyhotovený Zhotovitelem.  
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5.3 Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle 
v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

 - číslo SOD, 
 - číslo faktury 
 - den splatnosti faktury, 
 - označení díla, v souladu s ustanovením čl. I. a části díla dle čl. 4 odst. 4.1 této SOD.  
 V příloze každé faktury musí být vždy dílčí předávací protokol podepsaný oprávněnými 

zástupci smluvních stran.  
 
5.4 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat 

náležitosti uvedené v odstavcích 5.2 a 5.3 této SOD, je objednatel oprávněn ji do data 
splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.6 této SOD. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel 
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. 
Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.6 této SOD. 

 
5.5      Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší 

v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s podmínkami této smlouvy 
nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než 
překážka k úhradě odpadne. 

 
5.6 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů 

ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví SOD.  
 
5.7 Zhotovitel, který je plátcem DPH, se jako poskytovatel zdanitelného plnění zavazuje, 

že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH bude plnit řádně a včas. Zejména se 
zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Objednatele riziku plnění z titulu ručení za 
nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, 
že by mohla Objednateli ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým Zhotovitelem 
na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, 
vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně 
příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle § 109a téhož zákona. Zhotoviteli 
bude o tuto daň snížena úhrada. Aplikací výše uvedeného postupu zaniká závazek ve 
výši DPH uhrazené za Zhotovitele. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se 
Objednatel zavazuje Zhotoviteli neprodleně písemně oznámit. 

 
 

6. Práva a povinnosti Objednatele 
 

6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a požaduje, aby zhotovitel 

konzultace svolal minimálně jednou před zpracováním čistopisu příslušné Projektové 

dokumentace.  

 
6.2       Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem na provádění díla tak, že se 

jeho odpovědný zástupce ve věcech technických bude, v případě potřeby, zúčastňovat 
na písemné vyzvání Zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva elektronickou 
poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, zabezpečí součinnost 
příslušných pracovníků Objednatele. 

 

6.3 Objednatel si vyhrazuje právo: 
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- upřesnit vlastní zadání projektové dokumentace při konzultačních schůzkách, 
- schválit koncept studie ve lhůtě, která nebude delší než 14 pracovních dnů, 
před vydáním čistopisu studie,  
- stanovení času pro konečnou kontrolu předané dokumentace (maximálně však 
7 pracovních dnů). 
 
 

7. Práva a povinnosti Zhotovitele 
 

7.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této SOD provést dílo v rozsahu dle čl. 2 této SOD, 

cenové nabídky ze dne 30.8.2017, která je uvedena v příloze č. 1 této SOD, platných 

technických norem a právních předpisů, a to na svůj náklad a nebezpečí.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje dopracovat dílo tak, aby vyhovovalo příslušnému dotačnímu 

titulu. 

7.3 Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla odborně způsobilými osobami, dle zák. č. 

360/1992 Sb. 

7.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky a nese plnou odpovědnost za 

neplnění povinností, včetně dodržení dílčích termínů plnění, vyplývajících z této SOD. 

7.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli spolupůsobení při výkonu finanční 

kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 

7.6 Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracovaného díla a proveditelnost stavby podle tohoto díla. 

7.7 Zhotovitel předá dílo ve formátu a počtech dle specifikace uvedené v čl. 2 odst. 2.12 

této SOD.   

7.8 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 

zhotovitelových povinností podle této SOD, které z ní vyplývají a které nejsou 

v ustanoveních tohoto článku SOD výslovně uvedeny. 

  

 

8. Předání díla 
 

8.1 Dílo je řádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno 

Objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými 

zástupci smluvních stran.  

8.2 Dnem předání a převzetí studie a projektové dokumentace, vč. vyjádření od DOSS, je 

den předání kompletní studie a projektové dokumentace bez vad a nedodělků. O 

předání díla dle etap uvedených v čl. 3 odst. 3.1 této SOD bude vždy sepsán předávací 

protokol. 
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9. Smluvní pokuty 
 

9.1 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s plněním dílčích termínů stanovených v čl. 4, odst. 

4.1 této SOD, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč a to za každý 

započatý den prodlení.  

9.2 Pro případ, že by Objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD, je 

Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné 

částky za každý den prodlení s úhradou. 

9.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží dohodnutou lhůtu pro odstranění vad zjištěných po 

předání díla a následně reklamovaných dle čl. 11 této SOD, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Jedná se 

o vady, které dílo mělo při předání díla. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků. 

9.4 Zaplacením smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele splnit závazek smluvní pokutou 

utvrzený a není dotčeno právo na náhradu škody převyšující smluvní pokutu. 

9.5 Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

 
 

10. Odstoupení od smlouvy 
 

10.1 Od této SOD může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení 

této SOD druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od SOD nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

10.2 Podstatným porušením této SOD se rozumí: 
a) Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, 
takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od SOD odstoupit. 
Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou 
škodu povinen uhradit. Jestliže Objednatel v průběhu plnění předmětu SOD 
zjistí, že dochází k prodlení s prováděním prací oproti smlouvě z důvodů na 
straně Zhotovitele, stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu, do kdy má nedostatky 
odstranit.  V případě, že Zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 
může Objednatel od SOD odstoupit.  

b) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od SOD,  
pokud: 
- na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku 

druhé smluvní strany, 

-  druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

-  z důvodů vyšší moci.  
Vznik některé ze skutečností je Zhotovitel povinen oznámit druhé smluvní 
straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od SOD však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od SOD. 

c)      Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě: 
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- nezahájení prací na díle ze strany Zhotovitele ani ve lhůtě 14 

kalendářních dnů po termínu sjednaném touto smlouvou. 

- prodlení Zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně Zhotovitele 

delším než 14 dní 

- Provádění díla v rozporu s touto smlouvou. 

- opakované nedodržení platné legislativy a ČSN, EN a jiných, obecně 

platných předpisů, i přes upozornění ze strany Objednatele. 

10.3 Pokud odstoupí od SOD některá ze smluvních stran z výše uvedených důvodů, sepíší 
smluvní strany protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od SOD. Protokol 
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a vyčíslení finanční 
hodnoty dosud provedeného díla.  

 
10.4 Smluvní strany se zavazují provést vzájemné vypořádání do 15 dnů od ukončení 

platnosti této SOD z jakéhokoliv důvodu. 
 

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze SOD.   Odstoupení se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením 
SOD, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, 
které podle SOD nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této SOD.  

 

11. Odpovědnost za vady 
 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po 

celou délku záruční doby bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy a 

technickými normami, dále, že dílo je kompletní, splňuje účel, ke kterému je určen, 

odpovídá požadavkům Objednatele stanoveným v této smlouvě a zadávacích 

podkladech a navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se 

vztahují ke zpracovávanému dílu, a že toto řešení je navrženo s přihlédnutím 

k Objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně. 

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku ve smyslu odst. 11.1 tohoto článku v trvání pěti 

roků. Záruční doba začíná běžet následující den po převzetí díla Objednatelem. 

11.3 Objednatel je povinen skryté vady zjištěné po předání a převzetí díla uplatnit u 

Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, 

nejpozději však do 5 let po převzetí díla, a to písemnou formou, e-mailem bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, 

popř. uvést v čem spočívají. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne této lhůty, 

přičemž rozhodné je datum odeslání. Zhotovitel se zavazuje v případě zjištěných vad 

díla odstranit vady bezplatně a v termínu 14 dnů od doručení reklamace nebo 

dohodnutém s objednatelem tak, aby nedošlo k prodlení s realizací díla dle Projektové 

dokumentace zhotovené podle této SOD.  

11.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady předmětu plnění v těchto lhůtách a termínech: 

- pokud Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vady zjištěné 

v průběhu výběrového / zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, tedy v době určené 

pro podání nabídek uchazeči, musí Zhotovitel odstranit vady neprodleně, nejpozději 

však do 48 hod. od doručení reklamace Zhotoviteli, 
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- pokud Objednatel reklamuje vady nebránící průběhu výběrového řízení na 

Zhotovitele stavby nebo stavbě samotné, Zhotovitel odstraní takové reklamované vady 

díla v záruční době ve lhůtě do 14 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli nebo ve lhůtě 

smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. Neuznaná reklamace 

nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 

11.5 Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za škody způsobené vadami a nedostatky jeho 

plnění.  

 

12. Ochrana informací 
 

12.1 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a projekčně - technické informace, 

které jim byly svěřeny smluvním partnerem a nejsou obecně známé, nezpřístupní 

třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto 

informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této SOD. 

12.2 Informace, které je objednatel povinen zveřejnit v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a poskytnutí těchto informací se 

nepovažuje za porušení.  

 

13. Závěrečná ustanovení 

 

13.1 Za Objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:  

-  

 

-  

 

  Za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:   

-  

13.2 Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, je nutno 

oznámit druhé smluvní straně neprodleně formou oznámení zaslaného doporučeným 

dopisem do sídla smluvní strany uvedené v záhlaví této SOD.  

13.3 Závazky dle této SOD mohou být co do rozsahu měněny pouze nepodstatným 

způsobem v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a po předchozím souhlasu objednatele. 

Tato SOD může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Změna této smlouvy v jiné než písemné formě je tímto 

vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.4  Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

svá práva a povinnosti vyplývající z této SOD na třetí osobu. 
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13.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť 
neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném 
znění, zák. č. 121/2000 Sb. a ZZVZ. 

 
13.6 Tato SOD obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této SOD. Žádná 

jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou 

zakotveny v této SOD, nebudou právně závazné, pokud tak tato SOD výslovně 

nestanoví. 

13.7 Tato SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění 

uveřejnění SOD prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel. 

O zveřejnění SOD v registru smluv bude neprodleně informovat zhotovitele. 

13.8 Nedílnou součástí této SOD jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Cenová nabídka Zhotovitele 

Příloha č. 2 Zákres zájmového území 

13.9 Tato SOD je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží Zhotovitel a 

dva výtisky Objednatel.  

13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto SOD před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní 

strany se dohodly na celém obsahu SOD a její autentičnost potvrzují svým podpisem. 

 

 

V Praze dne 4. 10. 2017                             V Praze dne …………………… 

 

Objednatel       Zhotovitel                            
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. atelier free 69 s.r.o. 
 

 

.......................................................                          ........................................................ 

Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel   Ing. Martin Spurný, jednatel 




