                     

                         


  Příkazní smlouva č. T-376-00/17

Příkazní smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  



(dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

	Příkazce
	Armádní Servisní, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

	Zastoupená:
	XXXX, ředitelem

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

	IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
	60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

XXXX

dugmkm6

	Odpovědní zástupci pro jednání
	

	- ve věcech smluvních: 
	XXXX

XXXX

	- ve věcech technických:

	XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

	
	

	(dále jen „příkazce“) 

a

	

	Příkazník
	ARCHIPRO s.r.o.

	Zastoupený:
	XXXX

	Sídlo:
	Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor

	IČ, DIČ:
	28139399, CZ28139399 

	Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:
email / tel.:
- ve věcech technických:

email / tel.:


	Komerční banka pobočka Tábor

XXXX

qaa4smz 

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX


	(dále jen „příkazník“)  


	


1. Předmět smlouvy

1.1. 
Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce při realizaci akce, projektově zpracované pod názvem „Odstranění stavby plynové kotelny vč. komínu, nadzemních rozvodů ÚT a TV ve vojenském areálu Bechyně“ (dále jen „stavba“), firmou EVČ s.r.o. v únoru 2014 pod zakázkovým číslem 13P228, spočívající v zajištění:

· trvalého technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění akce a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu; 

· občasného dozoru koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby včetně provádění činností za příkazce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

1.2. 
Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby uvedeným v odst. 2.1.této smlouvy.
1.3.
Specifikace činnosti příkazníka  ve fázi realizace stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy.

1.4. 
Příkazník zodpovídá za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno a rovněž zodpovídá za jím zaviněné prodlení a případné překročení rozpočtu stavby.
1.5. 
Příkazník hájí zejména a především zájmy příkazce, nikoli zájmy zhotovitele stavby.

2. Místo a doba plnění
2.1. 
Místem plnění je: vojenský areál Bechyně (podrobný výčet pozemků je uveden v příloze č. 3 této smlouvy – „rozhodnutí odstranění stavby“ ). 



2.2.
Předpokládaná doba realizace stavby: 
max. 1,5 měsíce  (předpoklad od 16. 10. 2017 do 30. 11. 2017)*)
3.  Cena za plnění předmětu smlouvy

3.1. 
Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu ve výši:
3.1.1. Cena celkem za celý předmět plnění = a) + b) bez DPH:
115 000,- Kč **)

a)  Cena za výkon TDS dle čl. I. této příkazní smlouvy:
  92 000,- Kč


b)  Cena za výkon koordinátora BOZP dle čl. I. této příkazní smlouvy:
  23 000,- Kč
3.1.2. Hodinová zúčtovací sazba /použije se pro účely fakturace/ obsahující veškeré náklady 
    - TDS (cestovné, ztráta času na cestě, apod.)  
500,- Kč/hod

    - koordinátora BOZP (cestovné, ztráta času na cestě, apod.)  
500,- Kč/hod

Předpokládaná doba je do 300 hodin celkem za obě činnosti – výkon TDS i koordinátora BOZP.

Uvedené ceny jsou bez DPH; DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.2.
Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně nákladů spojených s výkonem předmětu včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě).
3.3. 
Příkazce neposkytuje zálohy.
*) předpokládaná doba, zahájení nebo ukončení se může změnit
**) tato cena je předmětem hodnocení
4. Platební podmínky
4.1.
Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v záhlaví této smlouvy takto:
4.1.1. Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně, na základě příkazcem odsouhlasených výkazů provedených prací s uvedením dnů a počtu odpracovaných hodin. 
4.1.2. V případě překročení doby plnění uvedené v bodě 2.2. této smlouvy bude příkazci vyplácena částka dle výkazu prací s použitím cen uvedených v bodě 3.1.2. této smlouvy, max do výše ceny uvedené v bodě 3.1.1. této smlouvy, a to pouze v případě, že ke zpoždění nedošlo vinou příkazníka. Případné navýšení ceny dle tohoto odstavce bude upraveno dodatkem k této smlouvě.
4.2.
Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury příkazci (originál faktury + 1 kopie včetně výkazu činnosti). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Faktura za předchozí měsíc musí být vystavena do 10. dne v měsíci a doručena příkazci.
4.3.
Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku.

4.4.
Příkazník je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude faktura vrácena příkazníkovi k doplnění.

4.5.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo nebude splněna podmínka 30 denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení,  je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.

4.6.
Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkem fakturována do výše 100 %; na každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude příkazníkovi uhrazena na základě jeho žádosti s doložením příslušného dokladu (protokol o dokončení prací bez vad a nedodělků). 

4.7. 
Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě. 
5. Smluvní pokuty

5.1.
Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 4.2. této smlouvy, uhradí příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.2. 
Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5.3. 
Poruší-li příkazník povinnost trvalého dozoru na stavbě nebo účasti na kontrolním dni, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5.4.
Příkazce je oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti s realizací díla zanedbáním povinností příkazníka. 

5.5. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě nebo pozastávku.

6. Povinnosti smluvních stran
6.1.
Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných oprávněných orgánů státní správy.

6.2.
Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. dokumentaci bouracích prací, ověřenou v řízení o odstranění stavby (v tištěné podobě) vč. kompletní dokladové části, vydané rozhodnutí odstranění stavby, kopii uzavřené smlouvy se zhotovitelem, rozpočet stavby (v tištěné a digitální podobě) a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem.
6.3.   Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů. 
6.4.  Příkazník se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

6.5. 
Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny a předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem), vždy poslední pracovní den v týdnu příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí.
6.6. 
Obě strany se zavazují provést mimořádné návštěvy stavby na základě požadavku postupu prací nebo požadavku zhotovitele.
6.7. 
Příkazník se zavazuje zajistit provádění prací nad rámec této smlouvy, v případě odsouhlasení dodatku ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba realizována. Tato skutečnost bude upravena dodatkem této smlouvy.
6.8. 
Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám.
6.9. 
Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
7. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy
7.1.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu realizace stavby tj. od zahájení činností uvedených v čl. 1. této smlouvy do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části.  Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbě.
7.2. 
Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
7.3. 
Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl a škodu, pokud jí utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

7.4.   Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné ze smluvních stran. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní povinnosti dle přílohy č. 1 nebo přílohy č. 2 této smlouvy.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně.
8. Závěrečná ustanovení
8.1.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky vydanými ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
8.3. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí příkazce a poskytne součinnost pro vložení do registru.
8.4. 
Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem. 
8.5. 
Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti AS-PO. Na základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě osobních dat příkazníka. Při porušení této dohody má příkazník právo požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla.
Přílohy:
Příloha č. 1 - činnosti příkazníka jako technického dozoru stavebníka na staveništi

Příloha č. 2 - činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Příloha č. 3 – Rozhodnutí odstranění stavby
Za příkazce:
Za příkazníka:


_______________________________________

________________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace
           



Archipro s.r.o.
               XXXX


             
                             XXXX
                            ředitel


      
                                jednatel společnosti
Příloha č. 1 - výkon TDS
Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon funkce technického dozoru stavebníka akce „Odstranění stavby plynové kotelny, komínu, nadzemních parních rozvodů ve vojenském areálu Bechyně“ a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

· Seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem rozhodnutí odstranění stavby.
· Trvalá přítomnost po dobu realizace demoličních prací; v případě nepřítomnosti zajištění náhradníka.

· Důsledná kontrola separace odpadů a evidence demontovaného a odváženého kovového odpadu.

· Svolávání a vedení kontrolních dnů – 1x týdně, za účasti příkazce/investora, zhotovitele, koordinátora BOZP a všemi dotčenými subjekty ve vojenském areálu.  

· Vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.

· Účast na vytýčení inženýrských sítí před zahájením prací.

· Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.

· Účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací. 

· Dodržování podmínek rozhodnutí odstranění stavby a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby. 

· Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených resp. zdemontovaných částí stavby.

· Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby.

· O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.

· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi.

· Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou, nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku.

· V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.

· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací a dodávek s projektovou dokumentací.

· Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

· Sledování jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

· Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách; denní fotodokumentace postupu prací (snímek s časem) s odevzdáním vždy na kontrolním dni foto za uplynulý týden /na CD/.

· Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

· Hlášení archeologických nálezů.

· Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (harmonogramu) a ustanoveními smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli.

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
· V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

· Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
· Kontrola dodržení harmonogramu demolic.
· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

· Oznámení započetí/ukončení bouracích prací stavebnímu úřadu, jak je uvedeno v Rozhodnutí odstranění stavby.
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
Příloha č. 2 - koordinátor BOZP

Předmětem plnění této příkazní smlouvy je výkon funkce koordinátora BOZP akce „Odstranění stavby plynové kotelny, komínu, nadzemních parních rozvodů ve vojenském areálu Bechyně“ a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

a) Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Odstranění stavby plynové kotelny, komínu, nadzemních parních rozvodů ve vojenském areálu Bechyně“ (dále jen „plán“). Plán bude investorovi/objednateli stavby předán 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nosiči v otevřených formátech (např. ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg a zároveň také ve formátu *.pdf).

b) Dále bude koordinátor vykonávat zejména následující činnosti:

· předá podklady zhotoviteli stavby, aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi případnými poddodavateli, pokud jsou v době zpracování plánu známi a dále aby nově příchozí poddodavatelé před vstupem na staveniště plán odsouhlasili a podepsali nejpozději při nástupu,

· vypracuje a zašle oznámení o zahájení prací na stavbě „Odstranění stavby plynové kotelny, komínu, nadzemních parních rozvodů ve vojenském areálu Bechyně“ příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce,

· zhotoviteli a objednateli stavby předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,

· provede informování zhotovitele a objednatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací, 

· upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

· informuje příkazce v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,

· dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

· spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, 

· sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

· kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

· zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván příkazce,

· bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se všemi dotčenými zhotoviteli stavby (se zhotovitelem a jeho poddodavateli) na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,

· navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitele a jeho poddodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

· sleduje, zda zhotovitele a jeho poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

· provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje investora resp. příkazce, zhotovitele a jeho poddodavatele,

· v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi.  
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