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Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník")

na realizaci díla

.Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm -
Letenská ul.“
(dále jen „sm lo u va ")

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holíšem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla

tel.: 571 661 108, 571 661 123

e-mail: moll.or@roznov.cz. sneldrla.or@roznov.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rožnov p.R.

č. účtu: 249738406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel)

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: ČZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C vložka 8032

zastoupen: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Robert Běhal, ředitel závodu SPORT.STAVBY, Zdeněk Liška, ředitel

oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci

bankovní spojení:: GE Money Bank

číslo účtu (zveřejněný účet):: 000000-0169818406/0600

tel.: *420 384 378 027

e-mail:sport@swietelsky.cz

(dále jen jako „zhotovíte?)

(dále jen jako „ zhotovíteť)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

ČI. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou

zakázku zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod

Radhoštěm - Letenská ul." (Evidenční číslo veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek 639950).

Objednatel má v úmyslu realizovat rekonstrukci stávajícího sportovního areálu dle projektové dokumentace

„Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul." V rámci stavby bude

realizováno sportoviště, osvětlení hřišť, odvodnění a oplocení areálu. Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných

vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo dle této smlouvy je součástí projektu spolufinancovaného prostřednictvím dotace

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programového financování Program 133510, Podpora

materiálně technické základny sportu ze Státní podpory sportu pro rok 2016.



3. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni plně dodržovat podmínky pravidel, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace zvýše uvedeného programu (Metodické pokyny pro Program 133510 uvedených na 

www.msmt.cz). V případě nedodržení uvedených povinností či nepřiznání dotace ze zavinění zhotovitele je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči dodavateli náhradu škody.

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s pravidly poskytovatele dotace seznámen a že s nimi 

prokazatelně seznámí i své subdodavatele. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto 

pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

ČI. II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm -  

Letenská ul.", a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů:

1.1. nabídky zhotovitele ze dne ¡11.8.2016; krycí list nabídky je přílohou č. 3 této smlouvy,

1.2. projektové dokumentace vypracované zodpovědným projektantem Ing. J.Čepickým, Svárovec 1012, 763 02 

Zlín -  Malenovice v dubnu 2016,

1.3. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a 

jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ulice Letenská -  pozemek pare. č. 1330/1

3. Součástí realizace díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 

dokončeného díla.

4. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) včetně koordinační a 

kompletační činnosti celé stavby.

5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
5.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejích správcům,

5.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,

5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla jako jsou revize, skládkovné, zajištění zvláštního užívání komunikace apod.,

5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

5.5. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

5.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření 

včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,

5.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,

5.8. uvedení zařízení do trvalého provozu,

5.9. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,

5.10. zajištěni a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

5.11. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

5.12. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 

nemovitostech a porostech pří provádění stavby hradí zhotovitel),

5.13. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

5.14. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

5.15. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.),

5.16. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

5.17. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

5.18. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů,
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5.19. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů),

5.20. zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

5.21. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;

6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:
6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 1 ks kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného 

provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu 

realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty částí projektové dokumentace, u 

kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"; každý výkres dokumentace 

skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 

a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je 

povinen dodat projektovou dokumentací skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *.PDF.

6.2. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, 

komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.

7. Geodetické zaměření díla:
7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno 

objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

7.2. Součástí tohoto zaměření jsou:

a) geodetické zaměření skutečného provedení díla.

b) geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.

c) doklady o vytýčení stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení, územního rozhodnutí a dalšími 

požadavky zúčastněných orgánů státní správy.

9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v územním rozhodnutí a projektové dokumentaci. 

V případě, že firma umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku 

na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do pozemků dle územního rozhodnutí a projektové 

dokumentace.

10. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v 

cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

11. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke 

změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této 

smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

ČI. III. Termín plnění
1. Termíny realizace díla:

1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 10 kalendářních dnů od doručení 

oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad září 2016).

1.2. ukončení díla: do 30.4.2017
1.3. vyklizení staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od ukončení díla

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací uvedeným v příloze č. 4 této smlouvy. 

Harmonogram prací odpovídá údajům uvedeným v nabídce zhotovitele. Harmonogram prací je pro zhotovitele 

závazný.

3. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 

přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit 

písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
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5. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší mocí (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude 

schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto 

skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé 

klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle 

technícko-kvalitatívních podmínek provádět dílo.

6. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě čí v 

harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady 

zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti 

objednatele jsou nepodložené.

ČI. IV. Cena
1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

bez DPH 15 786 507,-Kč

DPH 3 315 166,- Kč

celkem s DPH 19 101 673,- Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3. Tato cena zahrnuje zejména:
3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;

3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;

3.3. provedení revizi dodaných zařízení,

3.4. zjištění požadovaných podkladů a zajištění takových podkladů pro uzavření smlouvy zhotovitele s budoucím 

provozovatelem díla,

3.5. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;

3.6. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;

3.7. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;

3.8. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;

3.9. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich 

přepravy na staveniště;

3.10. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;

3.11. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;

3.12. náklady na zařízení staveniště;

3.13. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);

3.14. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;

3.15. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;

3.16. vybudování, udržování a odstranění staveniště;

3.17. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;

3.18. opatření k ochraně životního prostředí;

3.19. pojištění stavby a osob;

3.20. organizační a koordinační činnost;

3.21. poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;

3.22. zajištění nezbytných dopravních opatření,

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 

trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny 

překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto 

podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 

cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace 

cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. Doklady určující cenu díla:
5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního
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objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací 

nebo méněprací.

5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 

rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 

díla (dále jen „vícepráce'') nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla 

(dále jen „méněpráce");

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 

cenu.

6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a 

není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době 

zdanitelného plnění.

6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, 

jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká 

smluvním stranám nárok na změnu ceny.

6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 

ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

7. Vyskytnou-li se pří provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejích přesný soupis včetně

jejích ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

7.1. Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výší 

jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 

obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovní podle aktuálního ceníku ÚRS 

nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výší, v jaké ji 

uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 

dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 

DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 

jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výší, v jaké 

ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 

dopočtena v takové výši, v jaké jí zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 

DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a 

zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály čí výrobky jsou prokazatelně
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dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími 

výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezí jejích cenami snižuje.

9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku 

objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli 

veškerou škodu, která mu tím vznikla.

10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 

materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové 

úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které 

nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor 

objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování 

dodatku k projektu.

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v 

případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí 

objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět zčásti (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace 

díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.

13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.

14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel 

nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď 

smlouvy nebo její části využije.

15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze 

toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo 

dohodnutý paušál).

ČI. V. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel 

se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 

fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura 

neplatná a nepůsobí účinky.

3. Nedojde-lí mezí oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 

práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 

souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by 

jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. 

Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitostí stanovené touto smlouvou, 

zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
c) číslo faktury;
d) datum vystavení faktury;
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
f) den splatností;
g) fakturovanou částku;
h) účel platby - rozpis provedených prací;
i) razítko a podpis oprávněné osoby;
j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;
k) V textu faktury bude uvedeno „Pro potřeby projektu Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu.“

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozdějí do 21 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených 

v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
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6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-lí cena v souladu s cenou prací 

uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 

objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury 

běží nová doba splatnosti.

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 

podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet 

zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře 

bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým 
plátcem po uzavření této smlouvy.

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. 
O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu 

objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že 

na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část 

ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel 

v takovém případě není v prodlení s placením částí ceny za dílo odpovídající DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané 

dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 

vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn jí neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za 

provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká 

právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla 

předaného a převzatého jíž dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.

15. Platby za vícepráce:

15.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.

15.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i 

nezabudovaných) pro účely sazby DPH.

17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele.

ČI. VI. Předání staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude 

zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.

2. O předání staveniště (jeho částí) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se 

zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy 

pověřených zástupců smluvních stran (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Součástí tohoto zápisu bude 

fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí 

na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských 

sítí a tyto bud vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejích poškození. 

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody
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vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 

v podkladech objednatele.

4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i 

rozvod potřebných médií na staveništi a jejích připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může 

podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou 

energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 

souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit v místě plnění tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o díle 

(zejména název díla, termíny provedení a předpokládané náklady díla) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze kterých je dílo realizováno. 

Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 

subdodavatelů) lze v místě plnění umístit pouze se souhlasem objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit v místě plnění také povinnou publicitu projektu v souladu splatnými pravidly dle 

Metodických pokynů pro Program 133510 uvedených na www.msmt.cz.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského dozoru provozní 

prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejích funkce při realizaci díla.

9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a pří užívání staveniště je 

povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

10. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 

nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 

povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

11. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob 

(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel 

je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

12. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

13. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením 

údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, 

objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze 

kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 

identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

14. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, 

zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.

15. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 

podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťováni, 

přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty čí náhrady 

škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu 

staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

17. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 

stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

18. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 

tak i výstup a výjezd.

19. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 

díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1, bodu 1.3. Za vyklizené se považuje 

staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a 

dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého 

průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci
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mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 

cenu ani termíny provádění díla. Při prováděni prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstraněni poslední vady a 

nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakostí, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 

se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za 

zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen 

vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. 

Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této 

smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z 

důvodu na straně zhotovitele mocí provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat 

zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve 

stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 

dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená 

výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu 

staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu 

jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, 

veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole 

zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 

prací, důkazy o jakostí použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 

zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí 

zřejmé, že práce čí konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

8. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 

rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní 

objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 7 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry 

uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 

však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před 

konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 

určeném objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., 

který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).

11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 

zhotovitel.

12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet Metodické pokyny pro Program 133510 uvedené na www.msmt.cz. 

Veškerá ustanovení této smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele a objednatele ve vztahu k poskytovateli dotace 

(zejména povinnost dodržet Metodické pokyny pro Program 133510 uvedené na www.msmt.cz, součinnost při kontrole 

poskytovatele dotace, náležitosti faktury dle požadavků poskytovatele dotace, apod.) jsou pro obě strany závazná.

13. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, 

považují jí obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.

14. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:

a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 

jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
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b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedeni a dokončení díla dle 

smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejích provedení zhotovitelem je pro objednatele 

výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření 

budou změnové listy dle čl. VII. odst. 14 této smlouvy.

15. Změnové listy:

15.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.

15.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, 

která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.

15.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 

nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k 

těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 

zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 

kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a 

objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 

objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 

objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení potřebné péče.

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, 

že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 

rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále 

je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí 

objednatel na své náklady.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 

staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, 

jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících 

objektech hradí zhotovitel.

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel 

povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 

nezbytnou součinnost.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 

objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat 

odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti 

původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo 

kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
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12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 

prostředí (zejména na nemovitostí přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 

právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13. Pokud dojde činnosti zhotovitele ke znečištění čí poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i ploch mimo staveniště, 

zavazuje se zhotovitel, že je vyčisti čí opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je 

objednatel oprávněn odstranit nečistoty čí provést opravy na náklady zhotovitele.

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a 

látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily 

podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy 

zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka 

objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se 

bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za 

případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 

nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k 

ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 

zahrnul do ceny.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržet pří provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 

rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, 

kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně 

objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o 

dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí,

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištěni odpovědnosti za škodu ve výši dle čl. 

XV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která 

nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve nejméně 7 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.

2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.

3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady,

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro 

nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a 

převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a vykonávající 

funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

11



5. Při předání díla předloží zhotovitel:

a) doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla;

b) doklad o likvidaci odpadů;

c) 1 x projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav);

d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

e) zápisy a výsledky předepsaných měření;

f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;

g) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyce

h) revizní zprávy

i) stavební deníky;

j) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;

k) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a) územní rozhodnutí,

b) stavební povolení, včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn 

a doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 

zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 

důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech 

technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným 

obsahem protokolu jsou:
a) označení díla;
b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
i) termín vyklizení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výší slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejích odstranění v zápise 

uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 

nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a 

nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich 

odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám 

nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 

řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé pří neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 

nese í náklady na organizaci opakovaného řízení.

12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezí stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a 

zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

ČI. XI. Kolaudace
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1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít 
s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je 
povinen podat na stavební úřad objednatel.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou 
součinnost.

3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené 
stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

ČI. XII. Jakost díla
1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení, s podmínkami 

dotčených orgánů a organizací, s podmínkami územního rozhodnutí, projektovou dokumentací pro stavební povolení a 

projektovou dokumentací pro provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou 

dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů 

ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v 

projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

ČI. XIII. Záruka a zajištění závazků
1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součástí záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít 

sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a 

převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

2. Vady díla (skryté í zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční 

doby, a to písemnou formou, včetně e-maílové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 

považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 

Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 

ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené 

jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, 

nejpozdějí však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co 

nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozdějí však do 30 dnů ode dne uplatnění 

reklamace objednatelem.

3. Nezahájí-lí zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo 

na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.

Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.

4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečností osob či škody 

na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, í když se dle jeho názoru 

nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 

odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-lí se strany jinak.

5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou 

mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.

6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v 

souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, 

které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní 

pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

ČI. XIV. Sankční ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výší 

0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13



2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její částí, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i 

započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací čí 

stanoveného na kontrolním dnu prací, se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 

0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení.

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výší

5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výší

5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení a každý případ.

9. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinnosti vyplývající mu z této smlouvy a to ani po výzvě 

objednatele k nápravě, kdy lhůta k této nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení 

povinnosti zhotovitele, která souvisí s plněním povinnosti objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno 

smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-lí povinnost zhotovitele splněna ani v lhůtě 

stanovené v další výzvě k nápravě.

10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného 

vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky 

z účtu objednatele nebo zhotovitele.

12. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky 

z prodlení.

13. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena 

pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 

konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 

účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu 

škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle 

smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

15. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 

Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty 

nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při 

odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za 

poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

16. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní 

či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 

pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

ČI. XV. Zvláštní ujednání
1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.

2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a 

z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a 

přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy 

uplatnit.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;

b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
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c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;

d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

e) zhotovitel vstoupí do likvidace;

f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;

g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu 
ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.

4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala 

jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v 

souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující 

vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění 

vady čí za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědí.

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému 

zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, 

dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého 

materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

6. Po výpovědí smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví 

protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané 

kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které 

mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude 

vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem 

určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejích úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 

dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a 

odpovědností za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně jeden a půl násobku ceny díla dle této 

smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně 

předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto 

pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

9. V případě, že objednatel nezíská dotací z MŠMT určenou na realizaci díla, je objednatel oprávněn rozhodnout se 

nevyzvat zhotovitele k plnění dle čl. III odst. 1.1 dle této smlouvy a odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí. 

V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku. Zhotovitel bere na vědomí, že 

plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci programového financování Program 133510, Podpora materiálně 

technické základny sportu ze Státní podpory sportu pro rok 2016.

10. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako 

zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích 

dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po 

dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak oprávněným osobám 

objednatele, tak osobám oprávněným kontrolou dodržování povinností dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících a také osobám oprávněným provádět kontrolu 

projektu kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. Oprávněnými osobami objednatele se rozumí zejména 

zaměstnanci objednatele nebo jeho zmocněnci.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 

této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu 

jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 

údajů.

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 

zajišťovat plnění částí díla prostřednictvím subdodavatele(ů), uvedeného(ných) v subdodavatelském schématu, který je 

přílohou č. 5 této smlouvy, a který je totožný se subdodavatelským schématem poskytnutým objednateli zhotovitelem 

jako součást nabídky v zadávacím řízení v čl. I této smlouvy. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla 

jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

13. V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění částí kvalifikace prostřednictvím 

subdodavatele, musí tento subdodavatel í tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit
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subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splněni kvalifikace, jen v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

nebo skutečností a vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele za předpokladu, že náhradní subdodavatel 

prokáže splnění kvalifikačních předpokladů původního subdodavatele ve shodném nebo větším rozsahu. Za písemnou 

formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 

provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je 

předmět smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 

předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991/Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 

Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

16. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 

písemné dohodě smluvních stran.

17. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 

předpisů souvisejících.

18. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinností dovozovány z 

dosavadní čí budoucí praxe zavedené mezí stranami čí zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 

předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného sí strany 

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezí nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

19. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 

vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout 

na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

20. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijeti 

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

21. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-lí 

ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

22. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve 

smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný pří jednání o této 

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

23. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

24. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně

potvrzená vyhotovení. , _

25. Tato smlouva bvla,schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. ...'??.'^./..!^2rT

dne......X č .x / . . . .2 0 1 6

26. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

27. Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě)

2. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 11.08.2016r

3. Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 11. 08. 2016

4. Časový harmonogram prací

5. Subdodavatelské schéma

28. Smluvní strany shodně prohlašují, že sí tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek.
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V Rožnově pod Radhoštěm, dne ..V.').'....!..-.......2016t v . i ,

(podpis, razítko)

za objednatele

Ing. Radim Holíš

starosta města Rožnov pod Radhoštěm

V Českých Budějovicích, dne 12. 09. 2016

(podpis, razítko)

za zhotovitele

Robert Běhal Zdeněk Liška

ředitel závodu SPORT. STAVBY ředitel oblasti Sportovní povrchy
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Souhrnný rozpočet stavby Datum: 11.8.2016

Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu /provozního souboru
C ena

celkem

Základ

D P H 15 %

Základ

D P H 21 %

D P H

celkem
%

S O 00 Vedlejší a ostatní náklady 185 614 0 153 400 32 214

S O 01 Sportoviště 13 096 455 0 10 823 517 2 272 938

S O 02 Osvětlení hřišť 1 086 705 0 898 104 188 602

S O 03 Odvodnění areálu 3 664 861 0 3 028 811 636 050

SO 04 Oplocení areálu 1 068 037 0 882 676 185 362

0 0 0 0

Celkem za stavbu 19 101 673 0 15 786 507 3 315 166

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu

Č ís lo a název rozpočtu
Cena

celkem

Základ

DPH 15 %

Základ

DPH 21 %

DPH

celkem
%

S O 00 Vedlejší a ostatní náklady 185 614 0 153 400 32 214

SO 01 Sportoviště 13 096 455 0 10 823 517 2 272 938

S O 02 Osvětlení hřišť 1 086 705 0 898 104 188 602

SO 03 Odvodnění areálu 3 664 861 0 3 028 811 636 050

S O 04 Oplocení areálu 1 068 037 0 882 676 185 362

0 0 0

Celkem za stavbu 19 101 673 0 15 786 507 3 315166



Položkový rozpočet

7 . . . R e k o n s tru k c e s p o rto v n íh o a re á lu v R o ž n o v ě p o d R a d h o š tě m -

L e te n s k á ul.

Objekt: SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o IČ:

Pražská 495 DIČ:

370 04 České Budějovice

48035599

CZ 48035599

Rozpis ceny Celkem

H SV 43 900,00

P S V 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 109 500,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 153 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 C Z K

Snížená DPH 15 % 0,00 C Z K

Základ pro základní DPH 21 % 153 400,00 C Z K

Základní DPH 21 % 32 214,00 C Z K

Zaokrouhlení 0,00 C Z K

C e n a c e lk e m s DPH 185 614,00 CZK

v Česl^Bytjdějovice dne 12.9.2016

, Robert Běnal Zdenek Líska
v Za zhotovitele Za objednate l

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

VN Ved le jš í náklady VN 109 500,00

000 Ostatn í náklady H S V 43 900,00

C ena  ce lkem 153 400,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce ... v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.

P.č. Č íslo  položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 109 500,00

1 005111010R Vytýčení stavby Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

7 004111020R Vypracování dílenské dokumentace na oplocení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 000 Ostatní náklady 43 900,00
9 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staven. Soubor 1,00000 3 900,00 3 900,00

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

11 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

13 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

3x statická zkouška na plání, 3x statická zkouška koncové vrstvy

14 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

15 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

2x v digitální a 2x v listinné podobě

26 153 400,00
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Položkový rozpočet

R e k o n s tru k c e s p o rto v n íh o a reá lu v R o ž n o v ě p o d R a d h o š tě m -
Z.3K3ZK3. » á , .

L e te n s k á ul.

Objekt: SO 01 Sportoviště

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o IČ:
i
Pražská 495 DIČ:

370 04 České Budějovice

48035599

CZ 48035599

Rozpis ceny Celkem

H SV 10 817 276,64

P S V 0,00

MON 6 240,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 10 823 516,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 C Z K

Snížená DPH 15 % 0,00 C Z K

Základ pro základní DPH 21 % 10 823 516,64 C Z K

Základní DPH 21 % 2 272 938,49 C Z K

Zaokrouhlení 0,00 C Z K

C e n a c e lk e m s DPH 13 0 9 6 4 5 5 ,1 3 CZK

v České Budějovice y dne 12.9.2016

Řobert éěhal Zdenek Liška
1/ 71/ ^a zhotovitele Za objednátélfe

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 8



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zem n í práce H SV 607 118,80

11 Přípravné a přidružené práce H SV 663 923,42

18 Povrchové úpravy terénu H SV 134 310,00

2 Základy,zv láštn í zak ládán í H S V 502 433,69

3 Sv is lé  a kompletní konstrukce H S V 97 612,78

5 Kom unikace H S V 2 415  601,87

59 D lažby a před lažby kom unikací H SV 639 008,27

91 Doplňující práce na kom unikací H S V 244 801,16

99 Staven íštn í přesun hmot H SV 141 460,31

M 46 Zem ní práce při m ontážích M ON 6 240,00

59.1 Sportovn í povrch H S V 5 019 881,33

59.2 Sportovn í vybaven í H S V 351 125,01

C en a  ce lkem 10 823 516,64

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 8



Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce ... v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.

P.č. Č íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 607 118,80

122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 078,91440 44,00 47 472,23

in-line dráha a půlkruh: : (618+594)*1,05*0,4 509,04000

skok do dálky: : 30*1,25*1,05*0,4+8,8*3,8*1,05*0,45 31,55040

kriket: : 99*1.05*0,4 41,58000

rovinka: : 16,5*5*1,05*0,4 34,65000

velké hřiště: : (1,5+1)*42,5*1,05*0,4 44,62500

dlažba: : (1068,5+53)*1,05*0,35 412,15130

vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27*1,05 5,31770

132201211R00 Flloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 273,62400 189,00 51 714,94

velké hřiště: : (44,89+1)*1 *1,2*2+42,2*1*1,2*2 211,41600

patka osvětlení: : 2,4*2,4*1,8*6 62,20800

3 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 10,70400 1 010,00 10811,04

malé hřiště: : 0,4*0,4*0,95*20 3,04000

tenis, volejbal: : 0,4*0,4*0,95*10 1,52000

basketbal: : 1*1 *1,4*2 2,80000

m. kopaná: : 0,4*1,1*0,95*8 3,34400

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 231,60000 72,00 16 675,20

velké hřiště: : 211,41-27,33 184,08000

patka osvětlení: : 62,2-14,68 47,52000

5 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 90,00000 18,00 1 620,00

kolem dráhy: : 90 90,00000

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m m3 321,60000 53,00 17 044,80

kolem dráhy: : 90 90,00000

velké hřiště: : 211,41-27,33 184,08000

patka osvětlení: : 62,2-14,68 47,52000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 1 041,63000 239,00 248 949,57

1078,91+273,62+10,70-231,6-90 1 041,63000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 781,22000 105,00 82 028,10

1041,63-162,91-97,5 781,22000

9 R199 00-000 Poplatek za skládku škváry m3 162,50000 500,00 81 250,00

650*0,25 162,50000

10 R199 00-0009 Poplatek za skládku kameniva, s příměsí škváry m3 97,50000 180,00 17 550,00

650*0,15 97,50000

11 181101102R00 Úprava pláně se zhutněním m2 2 832,11720 11,30 32 002,92

in-line dráha a půlkruh:: (618+594)*1,05 1 272,60000

skok do dálky: : 30*1,25*1,05+8,8*3,8*1,05 74,48700

kriket: : 99*1,05 103,95000

rovinka: : 16,5*5*1,05 86,62500

velké hřiště: : (1.5+1 )*42.5*1,05 111,56250

dlažba:: (1068,5+53)*1,05 1 177,57500

vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27*1,05 5,31770

Díl: 1 Přípravné a přidružené práce 663 923,42
12 R00530 Odstranění sloupků volejbalu, vč. bet. základů, odvoz do 

10-ti km, poplatek za skládku
sada 1,00000 1 080,00 1 080,00

13 F*00531 Odstranění umpire, vč. bet. základů, odvoz do 10-ti km, 
poplatek za skládku

kus 2,00000 860,00 1 720,00

14 F*00532
c
Odstranění házenkářských branek vč. bet. základů, odvoz 
Jo 10-ti km, poplatek za skládku

kus 4,00000 1 500,00 6 000,00

15 F*00600 Odstranění mobilního kontejneru, odvoz do 10-ti km, 
)oplatek za skládku

kus 1,00000 2 300,00 2 300,00



13 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 350,00000 31,00 10 850,00

300+50 350,00000

1 7 111201401ROO Spálení křovin a stromu o průměru do 100 mm m2 350,00000 23,00 8 050,00

300+50 350,00000

1í3 112100013RA0 Kácení stromů 50-60 cm a odstranění pařezu, včetně 
odvozu 1 km, spálení větví

kus 1,00000 518,00 518,00

1 1,00000

1$ 112100103RA0 Odstranění pařezů 40-50 cm, úprava terénu, včetně 
odvozu do 1 km

kus 1,00000 465,00 465,00

2( 112100001RAA Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně kus 9,00000 780,00 7 020,00
odvozu 1 km, spálení větví 

4+5 9,00000

21 113106121 ROO Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 

21*0,8

m2 16,80000

16,80000

30,00 504,00

22 961044111ROO Bourání základů z betonu prostého m3 21,00560 2 246,00 47 178,58

vrhačský kruh: : 3,14*1,06*1,06*0,2 0,70560

bet. žlab: : 42*1*0,4 16,80000

plocha: : 5*3,5*0,2 3,50000

23 113202111ROO Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 

Betonový obrubník v betonovém loži s opěrou.

m 711,30000 43,00 30 585,90

711,3 711,30000

24 113151316R00 Bourání asfaltové plochy tl.7 cm v průměrů m2 930,62000 114,00 106 090,68

dráhy, hřiště: : 810,8 810,80000

pro drenáž: : 138*0,4 55,20000

zákl. sportovního vybavení: : 
0,5*0,5*10+0,5*1,2*8+1,1*0,6*2

8,62000

vstupní část: : 56 56,00000

25 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 843,60000 42,00 35 431,20

dráhy, hřiště: : 515,8 515,80000

pro drenáž: : 138*2 276,00000

pro zákl. patky: : 0,5*4*10+(0,5+1,2)*2*8+(1,1+0,6+0,6)*2 51,80000

26 113151113R00 Fréz. živič. krytu, pruh do 75 cm, tl. 4 cm , v průměru m2 1 212,20000 135,00 163 647,00

Skutečná tloušťka frézování je 20-60 mm 

velké hřiště 35% plochy: : 1840*0,35 644,00000

malé hřiště 15% plochy: : 528*0,15 79,20000

atletická dráha 30% plochy: : 1630*0,3 489,00000

27 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 397,34000 195,00 77 481,30

147,45+249,89 397,34000

28 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 576,06000 14,00 50 064,84

(147,45+249,89)*9 3 576,06000

29 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 147,45690 220,00 32 440,52

obrubníky: : 0,145*711,3 103,13850

dlažba: : 16,8*0,138 2,31840

beton:: 21*2 42,00000

30 979990113R00 Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt t 249,98910 330,00 82 496,40

bourání asfaltu: : 0,154*930,62 143,31550

frézování asfaltu: : 0,088*1212,2 106,67360

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 134 310,00
31 R00100 Mákup zeminy schopné zúrodnění m3 132,00000 450,00 59 400,00

1320*0,1 132,00000

32 67101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

1320*0,1

m3 132.00000

132.00000

50,00 6 600,00

33 62701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 132,00000 259,00 34 188,00

1320*0,1 132,00000

34 81301111 ROO Rozprostření orníce, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 1 320,00000 7,00 9 240,00

1320 1 320,00000

35 180402111 ROO čaložení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 320,00000 16,00 21 120,00

320 1 320,00000



35 00572420 Směs travní parková kg 39,60000 95,00 3 762,00

1320*0,03 39,60000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 502 433,69
3 7 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 13,20890 824,00 10 884,13

malé hříště, oplocení: : 0.4*0,4*0,1*20 0,32000

tenis, volejbal: : 0,4*0,4*0,1*10 0,16000

basketbal: : 1*4*0,3*2 2,40000

m. kopaná: : 0,4*1,1*0,1*8 0,35200

velké hřiště - základ: : (44,39*2+42,4*2)*0,35*0,15 9,11290

3Í 275313611R00

patky osvětlení: : 1,2*1,2*0,1*6

Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3

0,86400

10,63920 2 541,00 27 034,21

malé hřiště, oplocení: : 0,4*0,4*0,85*20*1,1 2,99200

tenis, volejbal: : 0,4*0,4*0,85*10*1,1 1,49600

basketbal: : 1*1*1,3*2*1,1 2,86000

m. kopaná: : 0,4*1,1*0,85*8*1,1 3,29120

3S 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 20,64000 200,00 4 128,00

malé hřiště, oplocení: : 0,4*4*0,3*20 9,60000

tenis, volejbal: : 0,4*4*0,3*10 4,80000

basketbal: : 1*4*0,3*2 2,40000

m. kopaná: : 0,4*4*0,3*8 3,84000

40 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 20,64000 45,00 928,80

malé hřiště, oplocení: : 0,4*4*0,3*20 9,60000

tenis, volejbal: : 0,4*4*0,3*10 4,80000

basketbal: : 1*4*0,3*2 2,40000

m. kopaná: : 0,4*4*0,3*8 3,84000

41 275353112R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus 30,00000 253,00 7 590,00

Trubka PVC DN 150 mm.

malé hřiště: : 20 20,00000

tenis, volejbal: : 10 10,00000

42 279323411RT9 Železobeton základ, zdí C 25/30, XC4 m3 69,00590 2 765,00 190 801,31

velké hřiště - základ: : (44,39*2+42,8*2)*0,35*0,45 27,46490

velké hřiště - stěna: : (44,39*2+42,6*2)*0,25*0,6 26,09700

velké hřiště - patky: : 0,6*0,3*1,05*2+0,3*0,3*1,05*4 0,75600

patky osvětlení: : 1,2*1,2*1,7*6 14,68800

43 279361721R00 Výztuž základových zdí z oceli B 500 A t 1,91800 27 800,00 53 320,40

1,918 1,91800

44 279361921RT4 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť 
-drát 6,0 oka 100/100 KD30

t 0,26500 20 950,00 5 551,75

patky osvětlení: : (1,7*1,2*4+1,2*1,2*2)*0,004*6 0,26500

45 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 415,51500 319,00 132 549,29

velké hřiště: : (44,89+44,39+0,3*2+42,6+42,07)*2*1,05 366,55500

patky osvětlení: : 1,2*1,7*4*6 48,96000

46 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 415,51500 108,00 44 875,62

velké hřiště: : (44,89+44,39+0,3*2+42,6+42,07)*2*1,05 366,55500

patky osvětlení: : 1,2*1,7*4*6 48,96000

47 >75353112R00 Bednění kotev.otvorů zdí do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus 71,00000 253,00 17 963,00

Trubka PVC DN 150 mm. 

/elké hříště: : 19*2+16*2+1 71,00000

48 >75353132R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,10 m2, hl. 2,0 m kus 6,00000 660,00 3 960,00

^VC trubka průměr 400 mm, délka 1600 mm 

osvětlení: : 6 6,00000

49 *931 99-2111 /ýplň dilatačních spár tl.20 mm, deskami EPS 70F m2 2,46000 273,00 671,58

50 F*931 99-2000A

0,35*0,45+0,25*0,6)*8

/ýplň dilatačních spáry , trvale pružným tmelem m

2,46000

19,60000 111,00 2 175,60

1,05+0,25+0,6+0,1 +0,45)*8 19,60000

Díl: C$ Svislé a kompletní konstrukce 97 612,78



51 R338002

52 R0321

53 R338003

Díl: 5
54 564831111R00

55 564761111R00

56 577142122R00

57 577142312R00

58 577152123R00

59 577142312R00

60 577172125R00

61 577142312R00

62 566904111R00

63 573231111R00

Síťové oplocení v=4 m, kompletní dodávka a montáž I m 210,30000 204,78

Sloupky, ztužení, sítě - podrobný popis viz. technická zpráva str. 16-17 a PD.

malé hřiště: : 18,1*2 36,20000

velké hřiště: : (42,3+44,75)*2 174,10000

Brána plotová 2000 x 2500 mm, dodávka a montáž kus 3,00000 15 403,86

Podrobný popis viz. technická zpráva str. 16-17 a PD.

Dělící shrnovací síť v=4 m, kompletní dodávka a montáž m 42,60000 195,68

Podrobný popis viz. technická zpráva str. 16-17.

velké hřiště: : 42,6 42,60000

Komunikace
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1 537,25000 69,00

Frakce 0-32 mm.

in-line dráha a půlkruh: : 618+594 1 212,00000

skok do dálky: : 30*1,25 37,50000

kriket: : 99 99,00000

rovinka:: 16,5*5 82,50000

velké hřiště: : (1,5+1)*42,5 106,25000

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.tl. 20 cm m2 1 537,25000 158,00

in-line dráha a půlkruh: : 618+594 1 212,00000

skok do dálky: : 30*1,25 37,50000

kriket:: 99 99,00000

rovinka: : 16,5*5 82,50000

velké hřiště: : (1,5+1 )*42,5 106,25000

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm m2 1 537,25000 266,29

in-line dráha a půlkruh: : 618+594 1 212,00000

skok do dálky: : 30*1,25 37,50000

kriket: : 99 99,00000

rovinka: : 16,5*5 82,50000

velké hřiště: : (1,5+1 )*42,5 106,25000

Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 5 cm m2 1 537,25000 275,43

in-line dráha a půlkruh: : 618+594 1 212,00000

skok do dálky: : 30*1,25 37,50000

kriket: : 99 99,00000

rovinka: : 16,5*5 82,50000

velké hřiště: : (1,5+1 )*42,5 106,25000

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm, m2 765,50000 319,51
vyrovnávací vrstva

Tloušťka vrstvy 20-100 mm, průměr 60 mm, vyrovnávací vrstva 50% plochy běžecké dráhy.

běžecká dráha 50% plochy:: 1531*0,5 765,50000

Beton asfalt. ACO  8 CH obrusný, nad 3 m, 5 cm, m2 1 448,50000 375,51
vyrovnávací vrstva

Tloušťka vrstvy 40-60 mm, průměr 50 mm.

dráha: : 1531 1 531,00000

rovinka odpočet: : -16,5*5 -82,50000

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 8 cm, m2 462,00000 426,07
vyrovnávací vrstva

Tloušťka vrstvy 50-110 mm, průměr 80 mm

velké hřiště: : 11*42 462,00000

Beton asfalt. ACO  8 CH obrusný, nad 3 m, 5 cm, m2 504,00000 277,95
vyrovnávací vrstva

Tloušťka vrstvy 40-60 mm, průměr 50 mm.

velké hřiště:: 12*42 504,00000

Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem, tl. t 6,07200 343,65
50 mm

pro drenáž: : 138*0,4*0,05*2,2 6,07200

Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 4 569,00000 12,37

in-line dráha a půlkruh: : 618+594 1 212,00000

dráha a kriket: : 1531+99 1 630,00000

skok do dálky: : 30*1,25 37,50000

43 065,23

46 211,58 

8 335,97

2 415 601,87
106 070,25

242 885,50

409 354,30

423 404,77

244 584,91 

543 926,24

196 844,34

140 086,80

2 086,64 

56 518,53



• dráha a kriket: : 1531*0,5 765,50000

velké hřiště: : 11*42*2 924,00000

6-4 622200010V01 Očištění tlakovou vodou a ruční dočištěni kartáči m2 3 835,78760 12,00 46 029,45

dráha: : 1469 1 469,00000

velké hřiště: : 41,8*22*2 1 839,20000

malé hřiště: : 29,74*17,74 527,58760

6í 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 24,00000 34,00 816,00

skok do dálky: : 3*8 24,00000

6 í 171201101ROO Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 9,60000 18,00 172,80

skok do dálky: : 3*8*0,4 9,60000

67 58330999.0001 Písek kopaný m3 9,79200 182,00 1 782,14

skok do dálky: : 3*8*0,4*1,02 9,79200

66 568111111 ROO Zřízení vrstvy z geotextilie ski.do 1:5, š. do 3 m m2 24,00000 18,00 432,00

skok do dálky: : 3*8 24,00000

69 R673-52030 Geotextilie 300 g/m2 m2 27,60000 22,00 607,20

skok do dálky: : 3*8*1,15 27,60000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 639 008,27
70 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 1 121,50000 210,00 235 515,00

dlažba: : 1068,5+53 1 121,50000

71 59245110 Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní m2 1 143,93000 189,00 216 202,77

dlažba: : (1068,5+53)*1,02 1 143,93000

72 564831111 ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1 121,50000 69,00 77 383,50

Změna frakce na kamenivo drcené 8-16 mm.

dlažba: : 1068,5+53 1 121,50000

73 564851111ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 121,50000 98,00 109 907,00

Frakce 0-32 mm

dlažba: : 1068,5+53 1 121,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 244 801,16
74 271571111 ROO Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 25,28550 1 038,00 26 246,35

(514,25+328,6)*0,1*0,3 25,28550

75 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, m 514,25000 220,00 113 135,00
včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25

m. hřiště: : (30+18)*2 96,00000

skok do dálky: : 30*2+3*2+8*2+1,25 83,25000

dlažba: : 335 335,00000

76 917862111ROO Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 328,60000 189,00 62 105,40

obvod dráhy:: 328,6 328,60000

77 592173060R Obrubník chodníkový ABO  100/8/25 šedý kus 335,17200 99,00 33 182,03

obvod dráhy:: 328,6*1,02 335,17200

78 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,24930 2 825,00 6 354,27

Podbetonování pryžové dlažby a odrazového prkna.

odrazové prkno: : 0,25*0,3*1,25 0,09380

kryt obruby doskočišté:: (8,8*2+3,8*2-1,25)*0,3*0,3 2,15550

79 564231111ROO Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 5,06450 60,00 303,87

vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27 5,06450

80 331315621 ROO Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 0,75970 3 030,00 2 301,89

vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27*0,15 0,75970

81 331361921RT5 Výztuž mazanín svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka t 0,04050 21 710,12 879,26
150/150 mm

vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27*2*0,004 0,04050

82 >73351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednící m2 1,19630 200,00 239,26
materiál prkna

vrhačský kruh: : 2*3,14*1,27*0,15 1,19630

83 2>73351216R00 3ednění stěn základových desek - odstranění m2 1,19630 45,00 53,83

/rhačský kruh: : 2*3,14*1,27*0,15 1,19630

Díl: $?9 Staveništní přesun hmot 141 460,31
84 £98225111 ROO 3řesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3 138,68000 45,07 141 460,31

547,31 + 1780,99+700,97+199,9+109,51 3 138,68000

Díl: AM 6  ;Zem ni práce při montážích 6 240,00



8í5 M46003 Vloženi stávajícího kabelu do plastové chráničky, 
průměru 160 mm, dodávka a montáž

m 32,00000 195,00 6 240,00

Včetně ručního výkopu rýhy a jejího zásypu prosetou zeminou.

16*2 32,00000

Díl: 59.1 Sportovní povrch 5 019 881,33
8 i R0402 Sportovní povrch - vodonepropustný tartan TPV, tl. 13 mm m2 4 034,28760 990,00 3 993 944,72

Podrobný popis víz. technická zpráva, 

dráha a kriket: : 1531+99 1 630,00000

skok do dálky: : 30*1,25 37,50000

velké hřiště: : 41,8*22*2 1 839,20000

malé hřiště: : 29,74*17,74 527,58760

87 R0409 Vyrovnávací podložka ET, průměrná tl. 40 mm

Směs SBR granulátu, kameniva a polyuretanového pojivá.

m2 1 839,20000 349,00 641 880,80

velké hřiště: : 41,8*22*2 1 839,20000

88 R0409.A Vyrovnávací podložka ET, průměrná tl. 40 mm m2 527,58760 349,00 184 128,07

Směs SBR granulátu a polyuretanového pojívá, 

malé hříště: : 29,74*17,74 527,58760

89 R0410 Lajnování tartanu m 3 447,03000 58,00 199 927,74

dráha a kriket: : 1409,63 1 409,63000

v.h. volejbal, házená, tenis: : 89*2+249,5*2+2*146*2 1 261,00000

v.h. badminton, m. kopaná, m. házená: : 102,8+44+44*4 322,80000

m.h. basketbal, volejbal, badminton, nohejbal: : 
231+89+102,8+30,80

453,60000

Díl: 59.2 Sportovní vybavení 351 125,01
90 R0780 Branka pro m. kopanou, 3 x 2 m, pozinkovaná, vč. sítě a 

pouzder, D+M
kus 4,00000 12 996,58 51 986,32

91 R0772 Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a 
víček, D + M

sada 3,00000 6 719,00 20 157,00

92 R0774 Sloupky na tenis, pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, 
D+M

sada 2,00000 8 806,60 17 613,20

93 R0790 Konstrukce pro košíkovou, deska, obroučka pevná, síťka, 
D+M

kus 2,00000 29 806,59 59 613,18

94 R0950 Kryt obruby doskočiště 1000x400x150 mm, dodávka a 
montáž

m 23,95000 2 047,78 49 044,33

8,8*2+3,8*2-1,25 23,95000

95 R0950.A Pryžový lemující "L" profil, dodávka a montáž m 172,92000 312,00 53 951,04

Přelepený na hranu betonové zídky. 

44,39*2+42,07*2 172,92000

96 R0986A Plachta na pískoviště cca 8,5 x 3,5 m, s úchytkami, D+M kus 1,00000 10 523,32 10 523,32

97 R0304 Odrazové prkno skoku do dálky, ocelový rámeček žárově 
pozinkovaný, D +M

kus 1,00000 3 765,64 3 765,64

98 R0101 Obruč vrhačského kruhu 2,135 m, D+M kus 1,00000 2 445,96 2 445,96

99 R0102 Břevno vrhačského kruhu, D+M kus 1,00000 3 754,26 3 754,26

100 30796 Lavička parková, dodávka a montáž kus 14,00000 4 436,86 62 116,04

101 30798 Odpadkový koš , dodávka a montáž kus 4,00000 4 038,68 16 154,72

26 10 823 516,64



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v R.p.R.-Pod Skalkou

Projekt SO. 02 Osvětlení hříště

Investor město Rožnov pod Radhoštěm

Smlouva Projekt DSP

Vypracoval

Kontroloval
i

. J

Datum 27.4.2016

Zpracovatel

CÚ 2016

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) % 3,60

Přesun dodávek (1) % 1,00

PPV (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % 0,00

Rizika a pojištění (1 -1,5) % 0,00

Opravy v záruce (5 - 7) % 0,00

GZS (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k l 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 % 0,00

Roční nárůst cen 2 % 0,00
1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 394 229,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 14 192,24 3 942,29

Montáž - materiál 347 502,40

Montáž - práce 73 842,00

M e z iso u č e t 1 4 0 8 4 2 1 ,2 4 4 2 5 2 8 6 ,6 9

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 25 280,66

Nátěry 0,00

Zemní práce 39 115,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

M e z iso u č e t 2 4 0 8 4 2 1 ,2 4 4 8 9 6 8 2 ,3 5

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisouctu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisouctu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisouctu 1 0,00

Základní náklady celkem 898 103,60

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisouctu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisouctu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem (bez DPH) 898 103,60

Základ a hodnota DPH 21% 898 103,60 188 601,76

Náklady celkem s DPH 1 086 705,35



Rozvaděč RS1

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE
\ . . .
1 Rozměr 600xl000x250mm ] ks j

ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nosná konstrukce s DIN lištama | ks j

Název Mj

Zámek FAB FL92Z ks

Páčkové výkonové spínače

40/3 3 pólový 40A ks

JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"

16C/3 16A
!

ks

16C/116A Ks

VYPÍNAČ 3-PÓL.

Otočný na DIN 40A/3 kS ;

4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ
j

40/4/030 40A ks

JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"

32B/3 32A ks

JISTIČI PÓLOVÝ CHAR. "B"

16B/116A ks

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44

Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N + PE; b. IP 44, 32 A ks

ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44

Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 1P+PE IP44 ks

UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE

6035-50 do 95 mm2 ks

ŘADOVÉ SVORKOVNICE

RVA16 ks

SVORKOVNICE PE, N

6236-30 63A,500V ks

VÝVODKY S MATICÍ

Pg36 28-33 mm ks

Pg2115-17 mm ks

Rozvaděč RS1 - celkem

Rozvaděč R1,R3,R4,R6

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE

Rozměr 600xl000x250mm ks

ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nosná konstrukce ks

VYPÍNAČ 3-PÓL.

32/3 3 pólový 32A ks

TLUMIVKA

1000W, 8,3A/230V ks

KONDENZÁTOR

kONDENZÁTOR ks

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ

PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY

10A/1 ks

POJISTKOVÉ VLOŽKY 500VAC



VÁLCOVÉ 500V AC

PV10 16A gG ks 

ŘADOVÉ SVORKOVNICE

RVA i ks

SVORKOVNICE PE, N

6236-30 63A,500V i ks j

Rozvaděč R1,R3,R4,R6 - celkem

Rozvaděč R2,R5

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE

Rozměr 600xl000x250mm ks

ROZV. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nosná konstrukce ks

VYPÍNAČ 3-PÓL.

32/3 3 pólový 32A ks

TLUMIVKA

1000W, 8,3A/230V ks

KONDENZÁTOR

kONDENZÁTOR ks

POJISTKOVÝ ODPÍNAČ

PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY

10A/1 ks

POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC

VÁLCOVÉ 500V AC

PV1016A gG ks

ŘADOVÉ SVORKOVNICE

RVA ks

SVORKOVNICE PE, N

6236-30 63A,500V ks

Rozvaděč R2,R5 - celkem

Rozvaděč RE

Plastová skříň

Plastová skříň 265x600x200 ks

Pilíře

Plastový pilíř ks

Základ betonový (plastový) kompletní ks

Zámek FAB ks

Jistič

Jistič 50B-3 Ks

Elektroměry

Elektroměrodpočtový na DIN líštu 3F, 65 A, ks

ŘADOVÉ SVORKOVNICE

RVA ks

Rozvaděč RE - celkem

Dodávky

Rozvaděč RS1 ks

Rozvaděč R1,R3,R4,R6 ks

Rozvaděč R2,R5 ks

Rozvaděč RE ks

Dodávky - celkem



Elektromontáže

MONTÁŽ

Montáž rozvaděče RS1 

Montáž rozvaděče RE

ks

ks

Montáž rozvaděče R1-R6 ks í

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

Asymetrické výbojkové svítidlo lxlOOOW, IP65, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku,

ovrchová úprava šedá prášková barva, reflektor z vysoce leštěného hliníku, s asymetrickou vyzařovací

charakteristikou, krycí tvrzené sklo je k tělu připevněné na odklápěcím závěsu a přidržují ho hliníkové klipsy.
j

ks

Recyklační poplatek svítidel ks

TŘMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA ks

VÝBOJKA HALOGENIDIVÁ 1000W/230V ks

Recyklační poplatek zdroje ks

OSVĚLOVACÍ STOŽÁR

OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ SE STUPADLY v=12m ks

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE

svítidla ks

rozvaděče ks

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 5x6 m

CYKY-J 5x2.5 m

CYKY-J 3x2.5 m

CYKY-J 4x10 m

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,lkV

AYKY-J 4x50, m

CHRÁNIČKA PLASTOVÁ

Dvouplášťová trubka 90mm m

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

4x10 mm2 ks

5x6 mm2 ks

3x2,5 mm2 ks

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

Do 10 mm2 ks

Do 6 mm2 ks

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

Do 16 mm2 ks

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SSp spojovací s příložkou ks

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z  PVC

šířka 33cm m

STATICKÝ VÝPOČET

statický výpočet základu pro stožár ks

HODINO VE ZUCTO V A Cl SAZB Y

Pronájem jeřábu hod

Pronájem mobilní plošiny hod

Úprava napojovacího rozvaděče ks

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK



DLE CSN 331500
Revizní technik hod

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem i
!

Zem ní práce

POZNÁMKA: Betonové základy vč. výkopů řeší jiná část PD

VYTÝČENÍ TRATI

Venkovní vedení nn v přehledném terénu km

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

V ZEMINĚ TŘÍDY 3

Šíře 350mm,hloubka 700mm m

NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ

Násyp v zemine třídy 5-7 m3

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z  KOPANÉHO

PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ

Šíře do 65cm,tloušťka lOcm m

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

Šíře 350mm,hloubka 700mm m

Zem ní práce celkem



Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem

i i !
1 1 1 1 ! ii i

1,00 4 540,0( 4 540,00 460,0C 460,00

! 0,00 0,00

1,0 D 134,0()! 134.0Ci 51,00 51,00

1,0(D 97,0C)j 97,0C 1 32,00j 32,00

„ 1 0,0CL r 0,00

1,00 512,0C>] 512,0C | 106,00 | 106,00;

0,0C j o,oo:
4,00: 292,0C 1168,0C i

t
106,00 424,00

1,00. 90,0C 90,00 106,00 106,00 i
1 0,00 0,00

2,0C)j 816,00 1 632,00 ! 144,00 288,00

1______ 0,00 0,00

1,0C 646,00 646,00 144,00 144,00

0,00 0,00

1,00 348,00 348,00 106,00 106,00

0,00 0,00

1,00 54,00 54,00 106,00 106,00

0,00 0,00

1,00 151,00 151,00 68,00 68,00

1,00

0,00 0,00

68,00 68,00 68,00 68,00

0,00 0,00

4,00 254,00 1 016,00 51,00 204,00

0,00 0,00

20,00 22,00 440,00 13,00 260,00

0,00 0,00

2,00 130,00 260,00 22,00 44,00

0,00 0,00

1,00 35,00 35,00 12,00 12,00

3,00 10,00 30,00 12,00 36,00

11 221,00 2 515,00

1,00 4 540,00 4 540,00 460,00 460,00

0,00 0,00

1,00 134,00 134,00 51,00 51,00

0,00 0,00

2,00 501,00 1 002,00 144,00 288,00

0,00 0,00

4,00 6 407,00 25 628,00 205,00 820,00

0,00 0,00

4,00 3 228,00 12 912,00 165,00 660,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4,00 63,00 252,00 72,00 288,00

0,00 0,00



(
0,00 0,00 

4,00 17,00 68,00 ¡ j 12,00; 48,00

i 0,00 0,00

oo
'
CN 22,00 440,00 13,00 260,00

1 0,0C i 0,00

2,0C) 130,00 260,00 22,00 44,00

1 1,00 45 236,00 2 919,00

i_________ 1________ L j _  _ _______ ___
1
i

1,0C 4 540,00 4 540,00; ¡ 460,00 460,00

0,00 0,00

1,0C 134,0C 134,00 51,00 51,00

0-00 0,00

1,00 501,0C 501,00 144,00 144,00

0,00 0,00

2,00 12 814,OC 25 628,00 205,00 410,00

0,00 0,00

2,00 6 456,00 12 912,00 165,00 330,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2,00 63,00 126,00 72,00 144,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2,00 17,00 34,00 12,00 24,00

0,00 0,00

12,00 22,00 264,00 13,00 156,00

0,00 0,00

2,00 130,00 260,00 22,00 44,00

1,00 44 399,00 1 763,00

1,00 3 000,00 3 000,00 300,00 300,00

0,00 0,00

1,00 1 570,00 1 570,00 160,00 160,00

1,00 3 145,00 3 145,00 330,00 330,00

1,00 296,00 296,00 85,00 85,00

0,00 0,00

1,00 1 302,00 1 302,00 106,00 106,00

0,00 0,00

1,00 1 560,00 1 560,00 205,00 205,00

0,00 0,00

8,00 22,00 176,00 13,00 104,00

1,00 11 049,00 1 290,00

1,00 11 221,00 11 221,00 0,00 0,00

2,00 45 236,00 90 472,00 0,00 0,00

4,00 64 399,00 257 596,00 0,00 0,00

1,00 35 500,00 34 940,00 0,00 0,00

394 229,00



I

1,00  2 515 ,0 ( 2 515,00 0,00  0,00

1,0 0 1 290 ,0 () !  1 290,00 0 ,0C j 0,00

6,00  4 682 ,0 ()  28  092,00 0 ,0C 1 0,00
1

0,00 ; 0,00

0,00 1

ooo
'

! J.

ooo
' 1.... ■ ■ 0,00

16 ,0 (Dj 5 679,OC)! 90  864,00 270,00 4  320,00

16 ,0 (3j 8 ,4 ( )| 134 ,4 C)l
1

0,00

16 ,0 ()j 2 760 ,OC 44  160 ,0 0 ! 260,00 4  160,00

16 ,0 ( 1 875 ,OC 30  000 ,0C 160,00 2 560,00

16 ,0 ( 2 ,5C 40 ,0C 0,00

0 ,0C
.

0,00

6,0C 18 019,00 108  114 ,0C 590,00 3 540,00

0,00 0,00

16 ,0C 0,00 0,00 270,00 4  320,00

7 ,0C 0,00 0,00 1 040,00 7 280,00

0,00 0,00

250,00 62,00 15 500,00 28,00 7 000,00

10,00 25,00 250,00 14,00 140,00

240,00 15,00 3 600,00 11,00 2 640,00

100,00 75,00 7 500,00 32,00 3 200,00

0,00 0,00

10,00 89,00 890,00 35,00 350,00

0,00 0,00

250,00 42,00 10  500,00 16,00 4  000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2,00 36,00 72,00 31,00 62,00

16,00 36,00 576,00 24,00 384,00

32,00 32,00 1 024,00 15,00 480,00

0,00 0,00

8,00 0,00 0,00 31,00 248,00

70,00 0,00 0,00 24,00 1 680,00

0,00 0,00

50,00 0,00 0,00 49,00 2 450,00

0,00 0,00

100,00 17,00 1 700,00 12,00 1 200,00

0,00 0,00

6,00 1,00 6,00 13,00 78,00

0,00 0,00

250,00 2,70 675,00 6,00 1 500,00

0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00

0,00 0,00

10,00 0,00 0,00 790,00 7 900,00

10,00 0,00 0,00 690,00 6 900,00

1,00 0,00 0,00 1 140,00 1 140,00

0,00 0,00



! 0,00 0,00

9,00 0,00 0,00 390,00 3 510,00

1 0,00 ! 0,00

347 502,40 73 842,00
¡

0,25 0,00 0,00 5 100,00 1 275,00

0,00 0,00

0,00

ÖOo

250,00 0,00 0,00 84,00 21  000,00

0,00 0,00

65,00 0,00 0,00 36,00 2 340,00

0,00 0,00

0,00 0,00

250,00 0,00 0,00 32,00 8 000,00

0,00 0,00

250,00 0,00 0,00 26,00 6  500,00

0,00 39 115,00



P o l o ž k o v ý r o z p o č e t

7 , , , R e k o n s tru k c e s p o r to v n íh o a reá lu v R o ž n o v ě p o d R a d h o š tě m -

L e te n sk á ul.

Objekt: SO 03 Odvodnění areálu

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o IČ:

Pražská 495 DIČ:

370 04 České Budějovice

48035599

CZ 48035599

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 028 810,88

PS V 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 028 810,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 C Z K

Snížená DPH 15 % 0,00 C Z K

Základ pro základní DPH 21 % 3 028 810,88 C Z K

. Základní DPH 21 % 636 050,28 C Z K

Zaokrouhlení 0,00 C Z K

C e n a c e lk e m s D P H 3 6 6 4 8 6 1 ,1 6 CZK

v Čes Budějovice dne 12.9.2016

m !rt/fe(ěhal ii z L
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



R e k a p itu la c e  d ílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 635 272,85

88 Potrubí z drenážek HSV 255 165,84

89 Ostatní konstrukce na trub.ved HSV 810 944,48

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1 230 805,10

99 Staveništní přesun hmot HSV 96 622,61

Cena celkem 3 028 810,88

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce ... v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.

P.č. Č ís lo  položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 635 272,85

132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 208,38750 266,00 55 431,08

větev 1: (32,5+28+11+22+10+30,5)*0,3*1 40,20000

větev 2: (40+10+23,5+9+22)*0,3*0,95 29,78250

větev 3: 41*0,3*1,4 17,22000

větev 4: 67*0,3*1 20,10000

větev 5: 47*0,3*1,1 15,51000

odvodňovací žlábek: : 815*0,3*0,35 85,57500

2 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 1 040,37200 88,00 91 552,74

vsak 1:: 14,2*10*1,8 255,60000

vsak 2: : 26,2*6,4*1,6 268,28800

vsak 3: : 8,8*9,4*2,55 210,93600

vsak 4: : 8,8*8,8*1,7 131,64800

vsak 5: : 9,4*10*1,85 173,90000

3 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 415,88000 67,00 27 863,96

vsak 1: : (14,2+10)*2*1,8 87,12000

vsak 2: : (26,2+6,4)*2*1,6 104,32000

vsak 3: : (8,8+9,4)*2*2,55 92,82000

vsak 4: : (8,8+8,8)*2*1,7 59,84000

vsak 5: : (9,4+10)*2*1,85 71,78000

4 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 415,88000 25,00 10 397,00

vsak 1:: (14,2+10)*2*1,8 87,12000

vsak 2: : (26,2+6,4)*2*1,6 104,32000

vsak 3: : (8,8+9,4)*2*2,55 92,82000

vsak 4: : (8,8+8,8)*2*1,7 59,84000

vsak 5: : (9,4+10)*2*1,85 71,78000

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 919,80350 70,00 64 386,25

větev 1: : (15.5+4+1 + 10)*0,3*0,45 4,11750

větev 3: : 2*0,3*1,4 0,84000

větev 4: : 7*0,3*0,6 1,26000

větev 5: : 2*0,3*0,85 0,51000

vsak 1: : 14,2*10*1,8-10,2*6*0,65 215,82000

vsak 2: : 26,2*6,4*1,6-22,2*2,4*0,65 233,65600

vsak 3: : 8,8*9,4*2,55-4,8*5,4*0,65 194,08800

vsak 4: : 8,8*8,8*1,7-4,8*4,8*0,65 116,67200

vsak 5: : 9,4*10*1,85-6*5,4*0,65 152,84000

6 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 1 839,60000 85,00 156 366,00

919,8*2 1 839,60000

7 100003100R00 Naložení sypaniny m3 919,80000 95,00 87 381,00

919,80 919,80000

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 328,96000 277,00 91 121,92

208,39+1040,37-919,80 328,96000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 120,57000 110,00 13 262,70

1040,37-919,80 120,57000

10 P199 00-0009 Poplatek za skládku kameniva, s příměsí škváry m3 208,39000 180,00 37 510,20

208,39 208,39000

Díl: 38 Potrubí z  drenážek 255 165,84
11 371318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 410,50000 11,90 4 884,95

PEHD 100: : 393,5 393,50000

3EHD 150: : 16 16,00000



PVC 100: : 1 1,00000

12 R286-139911 Trubka drenážní PE-HD DN 100, perforovaná, SN 8 m 401,37000 145,00 58 198,65

PEHD 100: : 393,5*1,02 401,37000

i; R286-139912 Trubka drenážní PE-HD DN 150, perforovaná, SN 4 m 16,32000 160,00 2 611,20

PEHD 150: : 16*1,02 16,32000

u 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 1,02000 33,00 33,66

PVC 100: : 1*1.02 1,02000

1£ 877353121R00 Montáž tvarovek odboč, plast, do DN 200 kus 15,00000 46,00 690,00

2+6+7 15,00000

ie

17

877313123R00 

R286-572002

Montáž tvarovek jednoos. plast, do DN 160 

2+43+1+10+4+13+6+29+14+2 

Spojka drenážní PE-HD DN 160

kus

kus

124.00000

124.00000 

2,00000

46.00

99.00

5 704,00 

198,00

18 R286-572001 Spojka drenážní PE-HD DN 100 kus 32,00000 82,00 2 624,00

1S R286-572042 Odbočka drenážní PE-HD 90° DN 150/100 kus 2,00000 246,00 492,00

20 R286-572041 Odbočka drenážní PE-HD 90° DN 100/100 kus 7,00000 138,00 966,00

21 R28657901 Redukce PEHD 150/100 kus 1,00000 164,00 164,00

22 R28657902 Prostup PVC DN 150 (10x250) kus 10,00000 156,00 1 560,00

23 R286-51790 Záslepka PVC DN 100 kus 4,00000 110,00 440,00

24 R286-572031 Koleno drenážní PE-HD 45° DN 100 kus 13,00000 132,00 1 716,00

25 R286-572031A Koleno drenážní PE-HD 90° DN 100 kus 6,00000 126,00 756,00

26 R286-572122 Přechod PVC / HDPE DN 100 kus 29,00000 89,00 2 581,00

27 28611312.AR Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 14,00000 123,00 1 722,00

28 R286-1131 Koleno 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 2,00000 112,00 224,00

29 R286-572051 Odbočka drenážní PE-HD 45° DN 100 kus 7,00000 57,00 399,00

30 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 779,95000 23,00 17 938,85

(0,3*3+0,5*2)*(393,5+16+1) 779,95000

31 69366049 Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m m2 896,94250 17,00 15 248,02

(0,3*3+0,5*2)‘ (393,5+16+1 )*1,15 896,94250

32 212561111ROO Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 61,57500 1 019,00 62 744,93

Frakce 16- 32 mm

0,3*0,5*(393,5+16+1) 61,57500

33 212561111ROO Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 60,37250 1 019,00 61 519,58

Frakce 16- 32 mm - dosyp pod zpevněnými plochami, 

větev 1: : (32,5+28+11+22+10+30,5-30,5)*0,3*0,2 6,21000

větev 2: : (40+10+23,5+9+22-2)*0,3*0,15 4,61250

větev 3:: 41+0,3+0,6 41,90000

větev 4: : (67-7)*0,3*0,2 3,60000

větev 5:: (47-2)*0,3*0,3 4,05000

34 894431423RAK Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG 
D 100 mm, poklop A

kus 1,00000 6 500,00 6 500,00

35 894431313RAI Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná, dno KG 
D 110 mm, poklop A

kus 1,00000 5 250,00 5 250,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 810 944,48
36 R213 15-0001 Vsakovací objekt č. 1, vel. 10,2 x 6 x 0,61 m, kompletní 

dodávka a montáž
kus 1,00000 204 187,64 204 187,64

Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.

37 R213 15-0002 Vsakovací objekt č. 2, vel. 22,2 x 2,4 x 0,61 m, kompletní 
dodávka a montáž

kus 1,00000 224 683,65 224 683,65

Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.

38 R213 15-0003 Vsakovací objekt č. 3, vel. 4,8 x 5,4 x 0,61 m, kompletní 
dodávka a montáž

kus 1,00000 142 772,42 142 772,42

Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.

39 R213 15-0004 Vsakovací objekt č. 4, vel. 4,8 x 4,8 x 0,61 m, kompletní 
dodávka a montáž

kus 1,00000 96 838,42 96 838,42

Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.

40 R213 15-0004 Vsakovací objekt č. 5, vel. 6 x 5,4 x 0,61 m, kompletní 
dodávka a montáž

Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.

kus 1,00000 106 585,85 106 585,85

41 213151121R00 Montáž geotextilie m2 479,52000 18,00 8 631,36

objekt 1: : (10,2*6*2+10,2*0,61*2+6*0,61*2) 142,16400



objekt 2 : (22,2*2,4*2+22,2*0,61 *2+2,4*0,61 *2) 136,57200

objekt 3 : (4,8*5,4*2+4,8*0,61*2+5,4*0,61*2) 64,28400

objekt 4 : (4,8*4,8*2+4,8*0,61*4) 57,79200

objekt 5 : (6*5,4*2+6*0,61*2+5,4*0,61*2) 78,70800

42 R693-66019 Geotextilie šíře 300 cm, 200 g/m2 m2 551,44800 22,00 12 131,86

objekt 1 : (10,2*6*2+10,2*0,61*2+6*0,61*2)*1,15 163,48860

objekt 2 : (22,2*2,4*2+22,2*0,61 *2+2,4*0,61 *2)*1,15 157,05780

objekt 3 : (4,8*5,4*2+4,8*0,61 *2+5,4*0,61 *2)*1,15 73,92660

objekt 4 : (4,8*4,8*2+4,8*0,61*4)*1,15 66,46080

objekt 5 : (6*5,4*2+6*0,61 *2+5,4*0,61 *2)*1,15 90,51420

43 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 359,84000 42,00 15 113,28

12,2*8+24,2*4,4+6,8*7,4+6,8*6,8+8*7,4 359,84000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 230 805,10
44 597101111ROO Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton m 830,00000 235,00 195 050,00

in-line rovinky: : 105*2+8,8+15 233,80000

in line oblouky: : 135+151,2 286,20000

velké hříště: : 42*3+22*4 214,00000

malé hřiště: : 18*2+30*2 96,00000

45 R592-27000 Žlab z polymerbetonu š=100 mm se spádem, dl. 1 m, 
krycí rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15

kus 472,00000 812,29 383 400,88

472 472,00000

46 R592-27001 Žlab z polymerbetonu š=100 mm bez spádu dl. 1 m, krycí 
rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15

kus 82,00000 749,72 61 477,04

82 82,00000

47 R592-27002 Žlab z polymerbetonu š=100 mm bez spádu dl. 0,5 m, 
krycí rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15

kus 579,00000 749,72 434 087,88

579 579,00000

48 R592-27004 Čelní stěna žlabu z polymerbetonu kus 30,00000 2 897,61 86 928,30

30 30,00000

49 597103112R00 Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové kus 30,00000 389,00 11 670,00

30 30,00000

50 R592-27003 Vpusť polymerbetonová š=100 mm, dl. 0,5m, krycí rošt 
ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15

kus 30,00000 1 939,70 58 191,00

30 30,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 96 622,61
51 998276201 ROO Přesun hmot, trub.vedení plast, obsypaná kamenivem t 329,77000 293,00 96 622,61

206,27+36,58+86,92 329,77000

26 3 028 810,88

33



. Položkový rozpočet

Z a k á z k a :
R e k o n s tru k c e s p o r to v n íh o a reá lu v R o ž n o v ě p o d R a d h o š tě m -

L e te n sk á ul.

Objekt: SO 04 Oplocení areálu

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o IČ: 48035599

Pražská 495 DIČ: CZ 48035599

370 04 České Budějovice

Rozpis ceny Celkem

HSV 882 081,60

PS V 0,00

: MON 594,00

- Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 882 675,60

Rekapitulace daní

: Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 C Z K

Snížená DPH 15 % 0,00 C Z K

: Základ pro základní DPH 21 % 882 675,60 C Z K

i Základní DPH 21 % 185 361,88 C Z K

Zaokrouhlení 0,00 C Z K

C e n a c e lk e m s D P H 1 068 037,48 c z k

sj České Budějovice dne 12.9.2016
C T _______

_

i Robert Běhal Zdehek Liška
Za zhotovitele Za objednatel

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z



R e k a p itu la c e  d ílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 82 355,95

11 Přípravné a přidružené práce HSV 40 278,00

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 337 489,52

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 405 143,48

99 Staveništní přesun hmot HSV 16 814,65

M46 Zemní práce při montážích MON 594,00

Cena celkem 882 675,60

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce ... v Rožnově pod Radhoštěm Letenská ul.

P.č. Č íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 82 355,95

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 11,44000 836,00 9 563,84

patky: : 0,4*0,4*0,55*(40+2+165+12-70-19) 11,44000

2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 119,68180 396,00 47 393,99

(14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*1 *0,7 119,68180
2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 83,77730 72,00 6 031,97

(14,16+83,014+36,24+14,81 +22,75)*0,7*0,7 83,77730

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 47,35000 259,00 12 263,65

11,44+119,68-83,77 47,35000

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 47,35000 150,00 7 102,50

11,44+119,68-83,77 47,35000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 40 278,00
6 R767 910 Demontáž oplocení z pletiva cca 2 m výšky, odvoz, 

poplatek za skládku
m 411,00000 98,00 40 278,00

Sloupky, pletivo, betonový základ, podezdívka. 

411 411,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 337 489,52
7 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 7,20920 1 038,00 7 483,15

0,4*0,4*0,1 *(165+12+40+2-70-19) 2,08000

(14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,3*0,1 5,12920

8 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 19,44800 2 451,00 47 667,05

patky: : 0,4*0,4*0,85*(165+12+40+2-70-19)*1,1 19,44800

9 279323411RT9 Železobeton základ, zdí C 25/30, XC4 m3 38,46910 2 765,00 106 367,06

(14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,3*0,5 25,64610

(14,16+83,014+36,24+14,81 +22,75)*0,25*0,3 12,82300

10 279361721R00 Výztuž základových zdí z oceli B 500 A t 1,22800 27 080,00 33 254,24

1,228 1,22800

11 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 273,55840 319,00 87 265,13

(14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,8*2 273,55840

12 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 273,55840 108,00 29 544,31

(14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,8*2 273,55840

13 275353112R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus 89,00000 253,00 22 517,00

Trubka PVC DN 150 mm.

sloupky:: 70 70,00000

vzpěry: : 19 19,00000

14 R931 99-2111 Výplň dilatačních spár tl.20 mm, deskami EPS  70F m2 2,47500 273,00 675,68

(0,3*0,5+0,25*0,3)*11 2,47500

15 R931 99-2000A Výplň dilatačních spáry, trvale pružným tmelem m 12,10000 111,00 1 343,10

(0,5+0,05+0,3+0,25)*11 12,10000

16 R931 99-2000C Výplň dilatačních spáry, kompresním těsnění m 8,80000 156,00 1 372,80

0,8*11 8,80000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 405 143,48
17 338171121R00 Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC kus 219,00000 109,22 23 919,18

40+2+165+12 219,00000

18 55342343R Sloupek plotový průměr 42/2600 mm, zelený 
poplastovaný

kus 177,00000 334,47 59 201,19

165+12 177,00000

19 55342347R Vzpěra plotová průměr 38/2200 mm, zelená poplastovaná kus 42,00000 392,49 16 484,58

40+2 42,00000



2C 767912110R00 Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m m 1 293,65000 55,75 72 120,99

(83,33+57,32+64,6+14,09+17,44+25,52+94,57+60,14- 
6,36-1-1-3,6)*3

1 215,15000

78,5 78.50000

21 31478110R Drát ostnatý PVC, zelený m 1 314,29000 37,54 49 338,45

1234,22 1 234,22000

78,5*1,02 80,07000

22 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát m 436,82000 55,75 24 352,72

(83,33+57,32+64,6+14,09+17,44+25,52+94,57+60,14-
6,36)

410,65000

23 R313-27503

26,17

Pletivo 4hr drátěné, poplastované v=1800 mm, se m

26,17000

445,55640 144,48 64 373,99
zapleteným napínacím drátem
(83,33+57,32+64,6+14,09+17,44+25,52+94,57+60,14- 
6,36)*1,02

418,86300

24 R314-78002

26,17*1,02

Napínák lanka, zelený poplastovaný kus

26,69340

132,00000 35,27 4 655,64

126+6 132,00000

25 R314-78001 Nástavec na sloupek, zelený poplastovaný, dodávka a 
montáž

kus 177,00000 226,39 40 071,03

165+12 177,00000

26 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 2,00000 784,99 1 569,98

2 2,00000

27 767920240R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 kus 1,00000 1 729,24 1 729,24

28 55342605R

1

Branka ocelová h = 2000 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, 
čtyřhranné pletivo, FAB

kus

1,00000

2,00000 10 921,50 21 843,00

2 2,00000

29 55342651R Brána ocelová h = 2000 mm š = 3600 mm, 2 sloupky, 
čtyřhranné pletivo, FAB

kus 1,00000 25 483,49 25 483,49

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 814,65
30 998152121R00 Přesun hmot, oplocení, do 3 m t 112,85000 149,00 16 814,65

112,85 112,85000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 594,00
31 M46003 Vložení stávajícího kabelu do plastové chráníčky, 

průměru 160 mm, dodávka a montáž
m 3,00000 198,00 594,00

Včetně ručního výkopu rýhy a jejího zásypu prosetou zeminou. 

3 3,00000|

26 882 675,60
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K R Y C Í LIST N A B ÍD K Y

„Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm -

Letenská ul.“
Zdavatel

N á z e v : Město Rožnov pod Radhoštěm

S íd lo : M asarykovo náměstí 128, 756 61 R ožnov pod Radhoštěm

IČ : 00304271

D IČ : CZ00304271

Osoba oprávněná jednat za uchazeče : Ing. Radim Holíš, starosta města

Tel. / fa x /e - m a i l : 571 661 108,571 661 123, moll.or(S)roznov.cz, sneidrla.or(5)roznov.cz

Uchazeč o veřejnou zakázku

N á z e v : SWIETELSKY stavební s.r.o.

S íd lo : P ra ž s k á tř. 4 9 5 /58 ,370 04 Č e s k é B u d ě jo v ic e

Adresa pro d o ru č o vá n í: U Panelárny 881/111,377 01 Jindřichův Hradec

O bchodní re js tř ík : zapsán u KS České Budějovice, oddíl C, vl. 8032

IČ : 48035599

D IČ : CZ 48035599

Osoba oprávněná jednat za uchazeče : Ing. W alter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel

Osoba oprávněná jednat za ostatní
účastníky sp o le č n o s ti:

Robert Běhal, ředitel závodu SPO RT. STA VBY, na základě plné moci

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci

Tel. / fa x /e - m a i l : 384 348 027 / 384 378 024 / sport@ sw ie te lsky.cz

Bankovní ú s ta v : GE Money Bank č. ú. 000000-0169818406/0600 ID dat. s c h rá n k y : amx5p38

Cenová nabídka

Celkem bez DPH 15 786 507,- Kč

DPH 21% 3 315 166,- Kč

C E L K E M vč. DPH 19 101 673,- Kč

Osoba oprávněná jednat za uchazeče

D a tu m : 11. 08. 2016 podpis oprávněné osoby razítko /

Titul, jm éno, p ř í jm e n í:
Robert Běhal, ředite l závodu SPO R TO VN Í STA V B Y, na základě plné moci

Zdeněk Liška, ředite l oblasti Sportovní povrchy, na zák ladě plné moci



Akce: Řeko. Stáv. A reá lu v R o žno vě p o d R adhoštěm - L etenská ul.

Časový harmonogram postupu prací
C e lk o v ý te rm ín re a liz a ce : o d 1 .9 .2 0 1 6 d o 3 0 .4 .2 0 1 7

Termín realizace: od 1.9.2016 do 30.4.2017



I

Subdodavatelské schéma

podíl v % podíl v tis. Kč

Práce realizované vlastními kapacitami 89% 14,005 Kč

Práce realizované subdodavateli celkem 11 % 1,780 Kč

Údaje o jednotlivých subdodavatelích:

Obchodní jméno subdodavatele VS elektro komplet s.r.o.

Právní forma subdodavatele s.r.o.

Identifikační údaje subdodavatele České Budějovice, Rudolfovská tř. /103, PSČ 37001

IČO subdodavatele 28135121

Věcný rozsah plnění elektroinstalace

Podíl plnění subdodavatele v % 6%

Podíl plnění subdodavatele v tis. Kč 898 104,- Kč

Prokazuje uchazeč prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace NE

Obchodní jméno subdodavatele P L O T - T E A M s.r.o.

Právní forma subdodavatele s.r.o.

Identifikační údaje subdodavatele Průmyslová 1374, Prachatice II, 383 O l Prachatice

IČO subdodavatele 03024598

Věcný rozsah plnění zámečnické konstrukce, oplocení

Podíl plnění subdodavatele v % 5%

Podíl plnění subdodavatele v tis. Kč 882 676,- Kč

Prokazuje uchazeč prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace NE

4 |S t r á n k


