

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci díla

„Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm – Letenská ul.“

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. **Město Rožnov pod Radhoštěm**

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla

tel.: 571 661 108, 571 661 123

e-mail : moll.or@roznov.cz, snejdrla.or@roznov.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Rožnov p.R.

č. účtu: 249738406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C vložka 8032

zastoupen: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Robert Běhal, ředitel závodu SPORT.STAVBY, Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci

bankovní spojení: : GE Money Bank

číslo účtu (zveřejněný účet): : 000000-0169818406/0600

tel.: +420 384 378 027

e-mail : sport@swietelsky.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále jen jako „zhotovitel“)

Niže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm – Letenská ul.“ (Evidenční číslo veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek 639950).
Objednatel má v úmyslu realizovat rekonstrukci stávajícího sportovního areálu dle projektové dokumentace „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm – Letenská ul.“ V rámci stavby bude realizováno sportoviště, osvětlení hřišť, odvodnění a oplocení areálu. Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo dle této smlouvy je součástí projektu spolufinancovaného prostřednictvím dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programového financování Program 133510, Podpora materiálně technické základny sportu ze Státní podpory sportu pro rok 2016.

3. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni plně dodržovat podmínky pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z výše uvedeného programu (Metodické pokyny pro Program 133510 uvedených na www.msmt.cz). V případě nedodržení uvedených povinností či nepřiznání dotace ze zavinění zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli náhradu škody.
4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s pravidly poskytovatele dotace seznámen a že s nimi prokazatelně seznámí i své subdodavatele. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm – Letenská ul.“, a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů:
 - 1.1. nabídky zhotovitele ze dne 11. 8. 2016; krycí list nabídky je přílohou č. 3 této smlouvy,
 - 1.2. projektové dokumentace vypracované zodpovědným projektantem Ing. J.Čepickým, Svárovec 1012, 763 02 Zlín – Malenovice v dubnu 2016,
 - 1.3. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ulice Letenská – pozemek parc. č. 1330/1
3. Součástí realizace díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
4. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
5. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
 - 5.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 5.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
 - 5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné, zajištění zvláštního užívání komunikace apod.,
 - 5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 5.5. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 5.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 5.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 5.8. uvedení zařízení do trvalého provozu,
 - 5.9. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
 - 5.10. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 5.11. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 5.12. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - 5.13. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 5.14. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 5.15. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 5.16. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - 5.17. zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - 5.18. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

- 5.19. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- 5.20. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 5.21. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
- 6. **Projektová dokumentace skutečného provedení díla:**
 - 6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 1 ks kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *.PDF.
 - 6.2. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.
- 7. **Geodetické zaměření díla:**
 - 7.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
 - 7.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - a) geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - b) geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - c) doklady o vytýčení stavby.
- 8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení, územního rozhodnutí a dalšími požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
- 9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v územním rozhodnutí a projektové dokumentaci. V případě, že firma umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do pozemků dle územního rozhodnutí a projektové dokumentace.
- 10. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
- 11. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. III. Termín plnění

- 1. Termíny realizace díla:
 - 1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do **10 kalendářních dnů** od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad září 2016).
 - 1.2. ukončení díla: **do 30. 4. 2017**
 - 1.3. vyklizení staveniště: **nejpozději do 15 kalendářních dnů** od ukončení díla
- 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací uvedeným v příloze č. 4 této smlouvy. Harmonogram prací odpovídá údajům uvedeným v nabídce zhotovitele. Harmonogram prací je pro zhotovitele závazný.
- 3. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

5. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
6. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

ČI. IV. Cena

1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

bez DPH	15 786 507,- Kč
DPH	3 315 166,- Kč
celkem s DPH	19 101 673,- Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. **Tato cena zahrnuje zejména:**
 - 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
 - 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - 3.3. provedení revizí dodaných zařízení,
 - 3.4. zjištění požadovaných podkladů a zajištění takových podkladů pro uzavření smlouvy zhotovitele s budoucím provozovatelem díla,
 - 3.5. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - 3.6. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - 3.7. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 3.8. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - 3.9. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 3.10. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 3.11. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
 - 3.12. náklady na zařízení staveniště;
 - 3.13. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
 - 3.14. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - 3.15. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
 - 3.16. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
 - 3.17. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - 3.18. opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.19. pojištění stavby a osob;
 - 3.20. organizační a koordinační činnost;
 - 3.21. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství;
 - 3.22. zajištění nezbytných dopravních opatření,
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
 - 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního

- objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
- 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně

- dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
 10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
 11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídít vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
 12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovanou část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
 13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
 14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
 15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) den splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby - rozpis provedených prací;
 - i) razítko a podpis oprávněné osoby;
 - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;
 - k) V textu faktury bude uvedeno „Pro potřeby projektu Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu.“
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.

6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátec“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy.
 je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
15. Platby za vícepráce:
 - 15.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 15.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody

vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit v místě plnění tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a předpokládané náklady díla) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze v místě plnění umístit pouze se souhlasem objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit v místě plnění také povinnou publicitu projektu v souladu s platnými pravidly dle Metodických pokynů pro Program 133510 uvedených na www.msmt.cz.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
10. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
11. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
12. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
13. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
14. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
15. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
17. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozní dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.
18. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
19. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst. 1, bodu 1.3. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci

mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 7 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet Metodické pokyny pro Program 133510 uvedené na www.msmt.cz. Veškerá ustanovení této smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele a objednatele ve vztahu k poskytovateli dotace (zejména povinnost dodržet Metodické pokyny pro Program 133510 uvedené na www.msmt.cz, součinnost při kontrole poskytovatele dotace, náležitosti faktury dle požadavků poskytovatele dotace, apod.) jsou pro obě strany závazná.
13. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.
14. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

- b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle čl. VII. odst. 14 této smlouvy.

15. Změnové listy:

- 15.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
- 15.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
- 15.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činnostmi v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikaci popř. i ploch mimo staveniště, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevníkly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informací obdržel.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši dle čl. XV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednatel nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně **7 pracovních dnů** před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a vykonávající funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

5. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla;
 - b) doklad o likvidaci odpadů;
 - c) 1 x projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav);
 - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - e) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
 - g) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - h) revizní zprávy
 - i) stavební deníky;
 - j) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
 - k) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - a) územní rozhodnutí,
 - b) stavební povolení, včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatel (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele;
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
 - g) seznam převzaté dokumentace;
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - i) termín vyklizení staveniště;
 - j) datum ukončení záruky na dílo;
 - k) datum a místo sepsání protokolu;
 - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do **30 dní** ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně **3 pracovní dny** předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl. XI. Kolaudace

1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započítání s užíváním dokončené stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

Čl. XII. Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení, s podmínkami dotčených orgánů a organizací, s podmínkami územního rozhodnutí, projektovou dokumentací pro stavební povolení a projektovou dokumentací pro provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XIII. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelům a která končí uplynutím **60 měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelům.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelům, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
 - b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelům, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelům), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelům.
6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIV. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatel a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu prací, se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností vyplývajících mu z této smlouvy a to ani po výzvě objednatel k nápravě, kdy lhůta k této nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení povinností zhotovitele, která souvisí s plněním povinností objednatel jako zadavatele veřejné zakázky, je možno smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost zhotovitele splněna ani v lhůtě stanovené v další výzvě k nápravě.
10. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatel nebo zhotovitel.
12. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
13. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatel do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.
14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitel odstranit závadný stav a právo objednatel na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitel. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
15. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
16. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správni či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitel se zahájením prací převyšující 5 dnů;
 - b) prodlení zhotovitel v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;

- c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
 - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
4. Výpovědi smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
 5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směji pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
 6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
 7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomince.
 8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně jeden a půl násobku ceny díla dle této smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatel je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatelém pojištění uzavřít.
 9. V případě, že objednatel nezíská dotaci z MŠMT určenou na realizaci díla, je objednatel oprávněn rozhodnout se nevyzvat zhotovitele k plnění dle čl. III odst. 1.1 dle této smlouvy a odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci programového financování Program 133510, Podpora materiálně technické základny sportu ze Státní podpory sportu pro rok 2016.
 10. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelém. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak oprávněným osobám objednatelém, tak osobám oprávněným kontrolou dodržování povinností dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících a také osobám oprávněným provádět kontrolu projektu kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. Oprávněnými osobami objednatelém se rozumí zejména zaměstnanci objednatelém nebo jeho zmocněnci.
 11. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
 12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím subdodavatele(ů), uvedeného(ných) v subdodavatelském schématu, který je přílohou č. 5 této smlouvy, a který je totožný se subdodavatelským schématem poskytnutým objednateli zhotovitelem jako součást nabídky v zadávacím řízení v čl. I této smlouvy. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (subdodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
 13. V případě, že zhotovitel v souladu s výzvou k podání nabídek prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit

subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v důsledku objektivně nepředvidaných okolností nebo skutečností a vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů původního subdodavatele ve shodném nebo větším rozsahu. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je předmět smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991/Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
16. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
17. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
18. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
19. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
20. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
21. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
22. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
23. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
24. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
25. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 773/52 dne 9/9/.....2016
26. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
27. Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

1. *Projektová dokumentace (v elektronické podobě)*
2. *Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 11.08.2016r*
3. *Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 11. 08. 2016*
4. *Časový harmonogram prací*
5. *Subdodavatelské schéma*

28. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 13.9.2016



(podpis, razítko)

za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



V Českých Budějovicích, dne 12. 09. 2016



(podpis, razítko)

za zhotovitele
Robert Běhal Zdeněk Liška
ředitel závodu SPORT. STAVBY ředitel oblasti Sportovní povrchy



Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 11.8.2016

Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod

Stavba : Radhoštěm - Letenská ul.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská 495
370 04 České Budějovice

IČO : 48035599

DIČ : CZ 48035599

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Robert Běhal Zdeněk Liška

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	15 786 507 Kč
DPH	21 %	3 315 166 Kč
Cena celkem za stavbu		19 101 673 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	185 614	0	153 400	32 214	
SO 01 Sportoviště	13 096 455	0	10 823 517	2 272 938	
SO 02 Osvětlení hřišť	1 086 705	0	898 104	188 602	
SO 03 Odvodnění areálu	3 664 861	0	3 028 811	636 050	
SO 04 Oplocení areálu	1 068 037	0	882 676	185 362	
	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	19 101 673	0	15 786 507	3 315 166	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	185 614	0	153 400	32 214	
SO 01	Sportoviště	13 096 455	0	10 823 517	2 272 938	
SO 02	Osvětlení hřišť	1 086 705	0	898 104	188 602	
SO 03	Odvodnění areálu	3 664 861	0	3 028 811	636 050	
SO 04	Oplocení areálu	1 068 037	0	882 676	185 362	
		0	0		0	
Celkem za stavbu		19 101 673	0	15 786 507	3 315 166	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o**

IČ: **48035599**

Pražská 495

DIČ: **CZ 48035599**

370 04 České Budějovice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 900,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	109 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	153 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	32 214,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

185 614,00 CZK

v České Budějovice

dne

12.9.2016


Robert Beňal Zdenek Liška
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			109 500,00
000	Ostatní náklady	HSV			43 900,00
Cena celkem					153 400,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				109 500,00
1	005111010R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
7	004111020R	Vypracování dílenské dokumentace na oplocení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl:	000	Ostatní náklady				43 900,00
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staven.	Soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
13	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
		3x statická zkouška na plání, 3x statická zkouška koncové vrstvy				
14	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		2x v digitální a 2x v listinné podobě				

26	153 400,00
-----------	-------------------



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm -
Letenská ul.**

Objekt: **SO 01 Sportoviště**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o**

IČ: **48035599**

Pražská 495

DIČ: **CZ 48035599**

370 04 České Budějovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 817 276,64
PSV			0,00
MON			6 240,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 823 516,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 823 516,64 CZK
Základní DPH	21 %	2 272 938,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

13 096 455,13 CZK

v **České Budějovice**


dne

12.9.2016



Robert Běhal Zdenek Liška

Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			607 118,80
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			663 923,42
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			134 310,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			502 433,69
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			97 612,78
5	Komunikace	HSV			2 415 601,87
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			639 008,27
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			244 801,16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			141 460,31
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 240,00
59.1	Sportovní povrch	HSV			5 019 881,33
59.2	Sportovní vybavení	HSV			351 125,01
Cena celkem					10 823 516,64

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				607 118,80
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 in-line dráha a půlkruh: : (618+594)*1,05*0,4 skok do dálky: : 30*1,25*1,05*0,4+8,8*3,8*1,05*0,45 kriket: : 99*1,05*0,4 rovinka: : 16,5*5*1,05*0,4 velké hřiště: : (1,5+1)*42,5*1,05*0,4 dlažba: : (1068,5+53)*1,05*0,35 vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27*1,05	m3	1 078,91440 509,04000 31,55040 41,58000 34,65000 44,62500 412,15130 5,31770	44,00	47 472,23
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ velké hřiště: : (44,89+1)*1*1,2*2+42,2*1*1,2*2 patka osvětlení: : 2,4*2,4*1,8*6	m3	273,62400 211,41600 62,20800	189,00	51 714,94
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 malé hřiště: : 0,4*0,4*0,95*20 tenis, volejbal: : 0,4*0,4*0,95*10 basketbal: : 1*1*1,4*2 m. kopaná: : 0,4*1,1*0,95*8	m3	10,70400 3,04000 1,52000 2,80000 3,34400	1 010,00	10 811,04
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním velké hřiště: : 211,41-27,33 patka osvětlení: : 62,2-14,68	m3	231,60000 184,08000 47,52000	72,00	16 675,20
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných kolem dráhy: : 90	m3	90,00000 90,00000	18,00	1 620,00
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m kolem dráhy: : 90 velké hřiště: : 211,41-27,33 patka osvětlení: : 62,2-14,68	m3	321,60000 90,00000 184,08000 47,52000	53,00	17 044,80
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1078,91+273,62+10,70-231,6-90	m3	1 041,63000 1 041,63000	239,00	248 949,57
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 1041,63-162,91-97,5	m3	781,22000 781,22000	105,00	82 028,10
9	R199 00-000	Poplatek za skládku škváry 650*0,25	m3	162,50000 162,50000	500,00	81 250,00
10	R199 00-0009	Poplatek za skládku kameniva, s příměsí škváry 650*0,15	m3	97,50000 97,50000	180,00	17 550,00
11	181101102R00	Úprava pláně se zhutněním in-line dráha a půlkruh: : (618+594)*1,05 skok do dálky: : 30*1,25*1,05+8,8*3,8*1,05 kriket: : 99*1,05 rovinka: : 16,5*5*1,05 velké hřiště: : (1,5+1)*42,5*1,05 dlažba: : (1068,5+53)*1,05 vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27*1,05	m2	2 832,11720 1 272,60000 74,48700 103,95000 86,62500 111,56250 1 177,57500 5,31770	11,30	32 002,92
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				663 923,42
12	R00530	Odstranění sloupků volejbalu, vč. bet. základů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	sada	1,00000	1 080,00	1 080,00
13	R00531	Odstranění umpire, vč. bet. základů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000	860,00	1 720,00
14	R00532	Odstranění házenkářských branek vč. bet. základů, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
15	R00600	Odstranění mobilního kontejneru, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00

16	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 300+50	m2	350,00000 350,00000	31,00	10 850,00
17	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm 300+50	m2	350,00000 350,00000	23,00	8 050,00
18	112100013RA0	Kácení stromů 50-60 cm a odstranění pařezu, včetně odvozu 1 km, spálení větví 1	kus	1,00000 1,00000	518,00	518,00
19	112100103RA0	Odstranění pařezů 40-50 cm, úprava terénu, včetně odvozu do 1 km	kus	1,00000	465,00	465,00
20	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu 1 km, spálení větví 4+5	kus	9,00000 9,00000	780,00	7 020,00
21	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 21*0,8	m2	16,80000 16,80000	30,00	504,00
22	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého vrhačský kruh: : 3,14*1,06*1,06*0,2 bet. žlab: : 42*1*0,4 plocha: : 5*3,5*0,2	m3	21,00560 0,70560 16,80000 3,50000	2 246,00	47 178,58
23	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Betonový obrubník v betonovém loži s opěrou. 711,3	m	711,30000	43,00	30 585,90
24	113151316R00	Bourání asfaltové plochy tl.7 cm v průměru dráhy, hřiště: : 810,8 pro drenáž: : 138*0,4 zákl. sportovního vybavení: : 0,5*0,5*10+0,5*1,2*8+1,1*0,6*2 vstupní část: : 56	m2	930,62000 810,80000 55,20000 8,62000 56,00000	114,00	106 090,68
25	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm dráhy, hřiště: : 515,8 pro drenáž: : 138*2 pro zákl. patky: : 0,5*4*10+(0,5+1,2)*2*8+(1,1+0,6+0,6)*2	m	843,60000 515,80000 276,00000 51,80000	42,00	35 431,20
26	113151113R00	Fréz. živich. krytu, pruh do 75 cm, tl. 4 cm , v průměru Skutečná tloušťka frézování je 20-60 mm velké hřiště 35% plochy: : 1840*0,35 malé hřiště 15% plochy: : 528*0,15 atletická dráha 30% plochy: : 1630*0,3	m2	1 212,20000 644,00000 79,20000 489,00000	135,00	163 647,00
27	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km 147,45+249,89	t	397,34000 397,34000	195,00	77 481,30
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (147,45+249,89)*9	t	3 576,06000 3 576,06000	14,00	50 064,84
29	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton obrubníky: : 0,145*711,3 dlažba: : 16,8*0,138 beton: : 21*2	t	147,45690 103,13850 2,31840 42,00000	220,00	32 440,52
30	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt bourání asfaltu: : 0,154*930,62 frézování asfaltu: : 0,088*1212,2	t	249,98910 143,31550 106,67360	330,00	82 496,40
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				134 310,00
31	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 1320*0,1	m3	132,00000 132,00000	450,00	59 400,00
32	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 1320*0,1	m3	132,00000 132,00000	50,00	6 600,00
33	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1320*0,1	m3	132,00000 132,00000	259,00	34 188,00
34	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 1320	m2	1 320,00000 1 320,00000	7,00	9 240,00
35	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 1320	m2	1 320,00000 1 320,00000	16,00	21 120,00

36	00572420	Směs travní parková 1320*0,03	kg	39,60000 39,60000	95,00	3 762,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				502 433,69
37	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisku tříděného malé hřiště, oplocení: : 0,4*0,4*0,1*20 tenis, volejbal: : 0,4*0,4*0,1*10 basketbal: : 1*4*0,3*2 m. kopaná: : 0,4*1,1*0,1*8 velké hřiště - základ: : (44,39*2+42,4*2)*0,35*0,15 patky osvětlení: : 1,2*1,2*0,1*6	m3	13,20890 0,32000 0,16000 2,40000 0,35200 9,11290 0,86400	824,00	10 884,13
38	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) malé hřiště, oplocení: : 0,4*0,4*0,85*20*1,1 tenis, volejbal: : 0,4*0,4*0,85*10*1,1 basketbal: : 1*1*1,3*2*1,1 m. kopaná: : 0,4*1,1*0,85*8*1,1	m3	10,63920 2,99200 1,49600 2,86000 3,29120	2 541,00	27 034,21
39	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení malé hřiště, oplocení: : 0,4*4*0,3*20 tenis, volejbal: : 0,4*4*0,3*10 basketbal: : 1*4*0,3*2 m. kopaná: : 0,4*4*0,3*8	m2	20,64000 9,60000 4,80000 2,40000 3,84000	200,00	4 128,00
40	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění malé hřiště, oplocení: : 0,4*4*0,3*20 tenis, volejbal: : 0,4*4*0,3*10 basketbal: : 1*4*0,3*2 m. kopaná: : 0,4*4*0,3*8	m2	20,64000 9,60000 4,80000 2,40000 3,84000	45,00	928,80
41	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Trubka PVC DN 150 mm. malé hřiště: : 20 tenis, volejbal: : 10	kus	30,00000 20,00000 10,00000	253,00	7 590,00
42	279323411RT9	Železobeton základ. zdi C 25/30, XC4 velké hřiště - základ: : (44,39*2+42,8*2)*0,35*0,45 velké hřiště - stěna: : (44,39*2+42,6*2)*0,25*0,6 velké hřiště - patky: : 0,6*0,3*1,05*2+0,3*0,3*1,05*4 patky osvětlení: : 1,2*1,2*1,7*6	m3	69,00590 27,46490 26,09700 0,75600 14,68800	2 765,00	190 801,31
43	279361721R00	Výztuž základových zdí z oceli B 500 A 1,918	t	1,91800 1,91800	27 800,00	53 320,40
44	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť - drát 6,0 oka 100/100 KD30 patky osvětlení: : (1,7*1,2*4+1,2*1,2*2)*0,004*6	t	0,26500 0,26500	20 950,00	5 551,75
45	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení velké hřiště: : (44,89+44,39+0,3*2+42,6+42,07)*2*1,05	m2	415,51500 366,55500	319,00	132 549,29
46	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. velké hřiště: : (44,89+44,39+0,3*2+42,6+42,07)*2*1,05	m2	415,51500 366,55500	108,00	44 875,62
47	275353112R00	Bednění kotev otvorů zdí do 0,02 m2, hl. 1,0 m Trubka PVC DN 150 mm. velké hřiště: : 19*2+16*2+1	kus	71,00000 71,00000	253,00	17 963,00
48	275353132R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,10 m2, hl. 2,0 m PVC trubka průměr 400 mm, délka 1600 mm osvětlení: : 6	kus	6,00000 6,00000	660,00	3 960,00
49	R931 99-2111	Výplň dilatačních spár tl.20 mm, deskami EPS 70F (0,35*0,45+0,25*0,6)*8	m2	2,46000 2,46000	273,00	671,58
50	R931 99-2000A	Výplň dilatačních spár , trvale pružným tmelem (1,05+0,25+0,6+0,1+0,45)*8	m	19,60000 19,60000	111,00	2 175,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				97 612,78

51	R338002	Sítové oplocení v=4 m, kompletní dodávka a montáž Sloupky, zlužení, sítě - podrobný popis viz. technická zpráva str. 16-17 a PD. malé hřiště: : 18,1*2 velké hřiště: : (42,3+44,75)*2	m	210,30000	204,78	43 065,23
52	R0321	Brána plotová 2000 x 2500 mm, dodávka a montáž Podrobný popis viz. technická zpráva str. 16-17 a PD.	kus	3,00000	15 403,86	46 211,58
53	R338003	Dělicí shrnovací síť v=4 m, kompletní dodávka a montáž Podrobný popis viz. technická zpráva str. 16-17. velké hřiště: : 42,6	m	42,60000	195,68	8 335,97
Díl: 5	5	Komunikace				2 415 601,87
54	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 10 cm Frakce 0-32 mm. in-line dráha a půlkruh: : 618+594 skok do dálky: : 30*1,25 kriket: : 99 rovinka: : 16,5*5 velké hřiště: : (1,5+1)*42,5	m2	1 537,25000	69,00	106 070,25
55	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm in-line dráha a půlkruh: : 618+594 skok do dálky: : 30*1,25 kriket: : 99 rovinka: : 16,5*5 velké hřiště: : (1,5+1)*42,5	m2	1 537,25000	158,00	242 885,50
56	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm in-line dráha a půlkruh: : 618+594 skok do dálky: : 30*1,25 kriket: : 99 rovinka: : 16,5*5 velké hřiště: : (1,5+1)*42,5	m2	1 537,25000	266,29	409 354,30
57	577142312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 5 cm in-line dráha a půlkruh: : 618+594 skok do dálky: : 30*1,25 kriket: : 99 rovinka: : 16,5*5 velké hřiště: : (1,5+1)*42,5	m2	1 537,25000	275,43	423 404,77
58	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm, vyrovnávací vrstva Tloušťka vrstvy 20-100 mm, průměr 60 mm, vyrovnávací vrstva 50% plochy běžecké dráhy.	m2	765,50000	319,51	244 584,91
59	577142312R00	běžecká dráha 50% plochy: : 1531*0,5 Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 5 cm, vyrovnávací vrstva Tloušťka vrstvy 40-60 mm, průměr 50 mm. dráha: : 1531 rovinka odpočet: : -16,5*5	m2	1 448,50000	375,51	543 926,24
60	577172125R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 8 cm, vyrovnávací vrstva Tloušťka vrstvy 50-110 mm, průměr 80 mm velké hřiště: : 11*42	m2	462,00000	426,07	196 844,34
61	577142312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 5 cm, vyrovnávací vrstva Tloušťka vrstvy 40-60 mm, průměr 50 mm. velké hřiště: : 12*42	m2	504,00000	277,95	140 086,80
62	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem, tl. 50 mm pro drenáž: : 138*0,4*0,05*2,2	t	6,07200	343,65	2 086,64
63	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 in-line dráha a půlkruh: : 618+594 dráha a kriket: : 1531+99 skok do dálky: : 30*1,25	m2	4 569,00000	12,37	56 518,53

		dráha a kriket: : 1531*0,5		765,50000		
		velké hřiště: : 11*42*2		924,00000		
64	622200010V01	Očištění tlakovou vodou a ruční dočištění kartáči	m2	3 835,78760	12,00	46 029,45
		dráha: : 1469		1 469,00000		
		velké hřiště: : 41,8*22*2		1 839,20000		
		malé hřiště: : 29,74*17,74		527,58760		
65	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	24,00000	34,00	816,00
		skok do dálky: : 3*8		24,00000		
66	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	9,60000	18,00	172,80
		skok do dálky: : 3*8*0,4		9,60000		
67	58330999.0001	Písek kopaný	m3	9,79200	182,00	1 782,14
		skok do dálky: : 3*8*0,4*1,02		9,79200		
68	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	24,00000	18,00	432,00
		skok do dálky: : 3*8		24,00000		
69	R673-52030	Geotextilie 300 g/m2	m2	27,60000	22,00	607,20
		skok do dálky: : 3*8*1,15		27,60000		
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				639 008,27
70	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1 121,50000	210,00	235 515,00
		dlažba: : 1068,5+53		1 121,50000		
71	59245110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	1 143,93000	189,00	216 202,77
		dlažba: : (1068,5+53)*1,02		1 143,93000		
72	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1 121,50000	69,00	77 383,50
		Změna frakce na kamenivo drcené 8-16 mm.				
		dlažba: : 1068,5+53		1 121,50000		
73	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 121,50000	98,00	109 907,00
		Frakce 0-32 mm				
		dlažba: : 1068,5+53		1 121,50000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				244 801,16
74	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku třídného	m3	25,28550	1 038,00	26 246,35
		(514,25+328,6)*0,1*0,3		25,28550		
75	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou,	m	514,25000	220,00	113 135,00
		včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25				
		m. hřiště: : (30+18)*2		96,00000		
		skok do dálky: : 30*2+3*2+8*2+1,25		83,25000		
		dlažba: : 335		335,00000		
76	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	328,60000	189,00	62 105,40
		obvod dráhy: : 328,6		328,60000		
77	592173060R	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	335,17200	99,00	33 182,03
		obvod dráhy: : 328,6*1,02		335,17200		
78	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,24930	2 825,00	6 354,27
		Podbetonování pryžové dlažby a odrazového prkna.				
		odrazové prkno: : 0,25*0,3*1,25		0,09380		
		kryt obruby doskočiště: : (8,8*2+3,8*2-1,25)*0,3*0,3		2,15550		
79	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5,06450	60,00	303,87
		vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27		5,06450		
80	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,75970	3 030,00	2 301,89
		vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27*0,15		0,75970		
81	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka	t	0,04050	21 710,12	879,26
		150/150 mm				
		vrhačský kruh: : 3,14*1,27*1,27*2*0,004		0,04050		
82	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí	m2	1,19630	200,00	239,26
		materiál prkna				
		vrhačský kruh: : 2*3,14*1,27*0,15		1,19630		
83	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,19630	45,00	53,83
		vrhačský kruh: : 2*3,14*1,27*0,15		1,19630		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				141 460,31
84	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 138,68000	45,07	141 460,31
		347,31+1780,99+700,97+199,9+109,51		3 138,68000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				6 240,00

85	M46003	Vložení stávajícího kabelu do plastové chráničky, průměru 160 mm, dodávka a montáž Včetně ručního výkopu rýhy a jejího zásypu prosetou zeminou. 16*2	m	32,00000	195,00	6 240,00
Díl:	59.1	Sportovní povrch		32,00000		5 019 881,33
86	R0402	Sportovní povrch - vodonepropustný tartan TPV, tl. 13 mm Podrobný popis viz. technická zpráva. dráha a kriket: : 1531+99 skok do dálky: : 30*1,25 velké hřiště: : 41,8*22*2 malé hřiště: : 29,74*17,74	m2	4 034,28760	990,00	3 993 944,72
87	R0409	Vyrovňovací podložka ET, průměrná tl. 40 mm Směs SBR granulátu, kameniva a polyuretanového pojiva. velké hřiště: : 41,8*22*2	m2	1 839,20000	349,00	641 880,80
88	R0409.A	Vyrovňovací podložka ET, průměrná tl. 40 mm Směs SBR granulátu a polyuretanového pojiva. malé hřiště: : 29,74*17,74	m2	527,58760	349,00	184 128,07
89	R0410	Lajnování tartanu dráha a kriket: : 1409,63 v.h. volejbal, házená, tenis: : 89*2+249,5*2+2*146*2 v.h. badminton, m. kopaná, m. házená: : 102,8+44+44*4 m.h. basketbal, volejbal, badminton, nohejbal: : 231+89+102,8+30,80	m	3 447,03000	58,00	199 927,74
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				351 125,01
90	R0780	Branka pro m. kopanou, 3 x 2 m, pozinkovaná, vč. sítě a pouzder, D+M	kus	4,00000	12 996,58	51 986,32
91	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček, D + M	sada	3,00000	6 719,00	20 157,00
92	R0774	Sloupky na tenis, pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček, D+M	sada	2,00000	8 806,60	17 613,20
93	R0790	Konstrukce pro košíkovou, deska, obroučka pevná, síťka, D+M	kus	2,00000	29 806,59	59 613,18
94	R0950	Kryt obruby doskočiště 1000x400x150 mm, dodávka a montáž 8,8*2+3,8*2-1,25	m	23,95000	2 047,78	49 044,33
95	R0950.A	Přyzový lemující "L" profil, dodávka a montáž Přelepený na hranu betonové zidky. 44,39*2+42,07*2	m	172,92000	312,00	53 951,04
96	R0986A	Plachta na pískoviště cca 8,5 x 3,5 m, s úchytkami, D+M	kus	1,00000	10 523,32	10 523,32
97	R0304	Odrážové prkno skoku do dálky, ocelový rámeček zároveň pozinkovaný, D +M	kus	1,00000	3 765,64	3 765,64
98	R0101	Obruč vrhačského kruhu 2,135 m, D+M	kus	1,00000	2 445,96	2 445,96
99	R0102	Břevno vrhačského kruhu, D+M	kus	1,00000	3 754,26	3 754,26
100	R0796	Lavička parková, dodávka a montáž	kus	14,00000	4 436,86	62 116,04
101	R0798	Odpadkový koš , dodávka a montáž	kus	4,00000	4 038,68	16 154,72

26

10 823 516,64

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v R.p.R.-Pod Skalkou
Projekt	SO. O2 Osvětlení hřiště
Investor	město Rožnov pod Radhoštěm
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	Projekt DSP
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	27.4.2016
Zpracovatel	
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	394 229,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	14 192,24	3 942,29
Montáž - materiál		347 502,40
Montáž - práce		73 842,00
Mezisoučet 1	408 421,24	425 286,69
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		25 280,66
Nátěry		0,00
Zemní práce		39 115,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	408 421,24	489 682,35
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		898 103,60
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem (bez DPH)		898 103,60
Základ a hodnota DPH 21%	898 103,60	188 601,76
Náklady celkem s DPH		1 086 705,35



Název	Mj
Rozvaděč RS1	
<i>OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE</i>	
Rozměr 600x1000x250mm	ks
<i>ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>	
Nosná konstrukce s DIN lištama	ks
Zámek FAB FL92Z	ks
<i>Páčkové výkonové spínače</i>	
40/3 3 pólový 40A	ks
<i>JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"</i>	
16C/3 16A	ks
16C/1 16A	Ks
<i>VYPÍNAČ 3-PÓL.</i>	
Otočný na DIN 40A/3	ks
<i>4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ</i>	
40/4/030 40A	ks
<i>JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"</i>	
32B/3 32A	ks
<i>JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"</i>	
16B/1 16A	ks
<i>ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ ŠIKMÁ - MIN. VELIKOST PŘÍRUBY, IP 44</i>	
Zásuvka průmyslová, šikmá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A	ks
<i>ZÁSUVKA VESTAVNÁ IP44</i>	
Zásuvka vestavná, s ochranným kolíkem, k upevnění na podložku; 1P+PE IP44	ks
<i>UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE</i>	
6035-50 do 95 mm ²	ks
<i>ŘADOVÉ SVORKOVNICE</i>	
RVA16	ks
<i>SVORKOVNICE PE, N</i>	
6236-30 63A,500V	ks
<i>VÝVODKY S MATICÍ</i>	
Pg36 28-33 mm	ks
Pg21 15-17 mm	ks
Rozvaděč RS1 - celkem	
Rozvaděč R1,R3,R4,R6	
<i>OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE</i>	
Rozměr 600x1000x250mm	ks
<i>ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>	
Nosná konstrukce	ks
<i>VYPÍNAČ 3-PÓL.</i>	
32/3 3 pólový 32A	ks
<i>TLUMIVKA</i>	
1000W, 8,3A/230V	ks
<i>KONDENZÁTOR</i>	
KONDENZÁTOR	ks
<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</i>	
<i>PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY</i>	
10A/1	ks
<i>POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC</i>	

VÁLCOVÉ 500V AC	
PV10 16A gG	ks
ŘADOVÉ SVORKOVNICE	
RVA	ks
SVORKOVNICE PE, N	
6236-30 63A,500V	ks
Rozvaděč R1,R3,R4,R6 - celkem	
Rozvaděč R2,R5	
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE	
Rozměr 600x1000x250mm	ks
ROZV.PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Nosná konstrukce	ks
VYPÍNAČ 3-PÓL.	
32/3 3 pólový 32A	ks
TLUMIVKA	
1000W, 8,3A/230V	ks
KONDENZÁTOR	
KONDENZÁTOR	ks
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ	
PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY	
10A/1	ks
POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC	
VÁLCOVÉ 500V AC	
PV10 16A gG	ks
ŘADOVÉ SVORKOVNICE	
RVA	ks
SVORKOVNICE PE, N	
6236-30 63A,500V	ks
Rozvaděč R2,R5 - celkem	
Rozvaděč RE	
Plastová skříň	
Plastová skříň 265x600x200	ks
Pilíře	
Plastový pilíř	ks
Základ betonový (plastový) kompletní	ks
Zámek FAB	ks
Jistič	
Jistič 50B-3	Ks
Elektroměry	
Elektroměrodpočtový na DIN lištu 3F, 65 A,	ks
ŘADOVÉ SVORKOVNICE	
RVA	ks
Rozvaděč RE - celkem	
Dodávky	
Rozvaděč RS1	ks
Rozvaděč R1,R3,R4,R6	ks
Rozvaděč R2,R5	ks
Rozvaděč RE	ks
Dodávky - celkem	

Elektromontáže	
MONTÁŽ	
Montáž rozvaděče RS1	ks
Montáž rozvaděče RE	ks
Montáž rozvaděče R1-R6	ks
PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA	
Asymetrické výbojkové svítidlo 1x1000W, IP65, tělo svítidla je z tlakem litého hliníku, ovrchová úprava šedá prášková barva, reflektor z vysoce leštěného hliníku, s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, krycí tvrzené sklo je k tělu připevněné na odklápacím závěsu a přidržují ho hliníkové klipsy.	ks
Recyklační poplatek svítidel	ks
TŘMEN PRO UCHYCENÍ SVÍTIDLA	
VÝBOJKA HALOGENIDIVÁ 1000W/230V	ks
Recyklační poplatek zdroje	ks
OSVĚLOVACÍ STOŽÁR	
OCELOVÝ ZINKOVANÝ TRUBKOVÝ SE STUPADLY v=12m	ks
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTROJE	
svítidla	ks
rozvaděče	ks
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	
CYKY-J 5x6	m
CYKY-J 5x2.5	m
CYKY-J 3x2.5	m
CYKY-J 4x10	m
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV	
AYKY-J 4x50 ,	m
CHRÁNIČKA PLASTOVÁ	
Dvouplášťová trubka 90mm	m
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ	
ZÁKLOPKOU	
4x10 mm ²	ks
5x6 mm ²	ks
3x2,5 mm ²	ks
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH	
Do 10 mm ²	ks
Do 6 mm ²	ks
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI	
Do 16 mm ²	ks
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	
Ssp spojovací s příložkou	ks
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	
šířka 33cm	m
STATICKÝ VÝPOČET	
statický výpočet základu pro stožár	ks
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	
Pronájem jeřábu	hod
Pronájem mobilní plošiny	hod
Úprava napojovacího rozvaděče	ks
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	

DLE CSN 331500	
Revizní technik	hod
Podružný materiál	
Elektromontáže - celkem	
Zemní práce	
POZNÁMKA: Betonové základy vč. výkopů řeší jiná část PD	
VYTÝČENÍ TRATI	
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	
V ZEMINĚ TŘÍDY 3	
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m
NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ	
Násyp v zemině třídy 5-7	m3
ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO	
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ	
Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m
ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ.3	
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m
Zemní práce celkem	

Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
1,00	4 540,00	4 540,00		460,00	460,00
		0,00			0,00
1,00	134,00	134,00		51,00	51,00
1,00	97,00	97,00		32,00	32,00
		0,00			0,00
1,00	512,00	512,00		106,00	106,00
		0,00			0,00
4,00	292,00	1 168,00		106,00	424,00
1,00	90,00	90,00		106,00	106,00
		0,00			0,00
2,00	816,00	1 632,00		144,00	288,00
		0,00			0,00
1,00	646,00	646,00		144,00	144,00
		0,00			0,00
1,00	348,00	348,00		106,00	106,00
		0,00			0,00
1,00	54,00	54,00		106,00	106,00
		0,00			0,00
1,00	151,00	151,00		68,00	68,00
		0,00			0,00
1,00	68,00	68,00		68,00	68,00
		0,00			0,00
4,00	254,00	1 016,00		51,00	204,00
		0,00			0,00
20,00	22,00	440,00		13,00	260,00
		0,00			0,00
2,00	130,00	260,00		22,00	44,00
		0,00			0,00
1,00	35,00	35,00		12,00	12,00
3,00	10,00	30,00		12,00	36,00
		11 221,00			2 515,00
1,00	4 540,00	4 540,00		460,00	460,00
		0,00			0,00
1,00	134,00	134,00		51,00	51,00
		0,00			0,00
2,00	501,00	1 002,00		144,00	288,00
		0,00			0,00
4,00	6 407,00	25 628,00		205,00	820,00
		0,00			0,00
4,00	3 228,00	12 912,00		165,00	660,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
4,00	63,00	252,00		72,00	288,00
		0,00			0,00

		0,00		0,00
4,00	17,00	68,00	12,00	48,00
		0,00		0,00
20,00	22,00	440,00	13,00	260,00
		0,00		0,00
2,00	130,00	260,00	22,00	44,00
1,00		45 236,00		2 919,00
1,00	4 540,00	4 540,00	460,00	460,00
		0,00		0,00
1,00	134,00	134,00	51,00	51,00
		0,00		0,00
1,00	501,00	501,00	144,00	144,00
		0,00		0,00
2,00	12 814,00	25 628,00	205,00	410,00
		0,00		0,00
2,00	6 456,00	12 912,00	165,00	330,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
2,00	63,00	126,00	72,00	144,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
2,00	17,00	34,00	12,00	24,00
		0,00		0,00
12,00	22,00	264,00	13,00	156,00
		0,00		0,00
2,00	130,00	260,00	22,00	44,00
1,00		44 399,00		1 763,00
1,00	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00
		0,00		0,00
1,00	1 570,00	1 570,00	160,00	160,00
1,00	3 145,00	3 145,00	330,00	330,00
1,00	296,00	296,00	85,00	85,00
		0,00		0,00
1,00	1 302,00	1 302,00	106,00	106,00
		0,00		0,00
1,00	1 560,00	1 560,00	205,00	205,00
		0,00		0,00
8,00	22,00	176,00	13,00	104,00
1,00		11 049,00		1 290,00
1,00	11 221,00	11 221,00	0,00	0,00
2,00	45 236,00	90 472,00	0,00	0,00
4,00	64 399,00	257 596,00	0,00	0,00
1,00	35 500,00	34 940,00	0,00	0,00
		394 229,00		

1,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00
1,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
6,00	4 682,00	28 092,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
16,00	5 679,00	90 864,00	270,00	4 320,00
16,00	8,40	134,40		0,00
16,00	2 760,00	44 160,00	260,00	4 160,00
16,00	1 875,00	30 000,00	160,00	2 560,00
16,00	2,50	40,00		0,00
		0,00		0,00
6,00	18 019,00	108 114,00	590,00	3 540,00
		0,00		0,00
16,00	0,00	0,00	270,00	4 320,00
7,00	0,00	0,00	1 040,00	7 280,00
		0,00		0,00
250,00	62,00	15 500,00	28,00	7 000,00
10,00	25,00	250,00	14,00	140,00
240,00	15,00	3 600,00	11,00	2 640,00
100,00	75,00	7 500,00	32,00	3 200,00
		0,00		0,00
10,00	89,00	890,00	35,00	350,00
		0,00		0,00
250,00	42,00	10 500,00	16,00	4 000,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
2,00	36,00	72,00	31,00	62,00
16,00	36,00	576,00	24,00	384,00
32,00	32,00	1 024,00	15,00	480,00
		0,00		0,00
8,00	0,00	0,00	31,00	248,00
70,00	0,00	0,00	24,00	1 680,00
		0,00		0,00
50,00	0,00	0,00	49,00	2 450,00
		0,00		0,00
100,00	17,00	1 700,00	12,00	1 200,00
		0,00		0,00
6,00	1,00	6,00	13,00	78,00
		0,00		0,00
250,00	2,70	675,00	6,00	1 500,00
		0,00		0,00
1,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		0,00		0,00
10,00	0,00	0,00	790,00	7 900,00
10,00	0,00	0,00	690,00	6 900,00
1,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
		0,00		0,00

		0,00		0,00
9,00	0,00	0,00	390,00	3 510,00
		0,00		0,00
		347 502,40		73 842,00
0,25	0,00	0,00	5 100,00	1 275,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
250,00	0,00	0,00	84,00	21 000,00
		0,00		0,00
65,00	0,00	0,00	36,00	2 340,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
250,00	0,00	0,00	32,00	8 000,00
		0,00		0,00
250,00	0,00	0,00	26,00	6 500,00
		0,00		39 115,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm -
Letenská ul.

Objekt: SO 03 Odvodnění areálu

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o

IČ: 48035599

Pražská 495

DIČ: CZ 48035599

370 04 České Budějovice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 028 810,88
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 028 810,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 028 810,88 CZK
Základní DPH	21 %	636 050,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 664 861,16 CZK**

v České Budějovice

dne

12.9.2016



Robert Běhal Zdeněk Liška
Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			635 272,85
88	Potrubí z drenážek	HSV			255 165,84
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			810 944,48
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 230 805,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			96 622,61
Cena celkem					3 028 810,88

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				635 272,85
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ větev 1: : (32,5+28+11+22+10+30,5)*0,3*1 větev 2: : (40+10+23,5+9+22)*0,3*0,95 větev 3: : 41*0,3*1,4 větev 4: : 67*0,3*1 větev 5: : 47*0,3*1,1 odvodňovací žlábek: : 815*0,3*0,35	m3	208,38750	266,00	55 431,08
2	131201203R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 vsak 1: : 14,2*10*1,8 vsak 2: : 26,2*6,4*1,6 vsak 3: : 8,8*9,4*2,55 vsak 4: : 8,8*8,8*1,7 vsak 5: : 9,4*10*1,85	m3	1 040,37200	88,00	91 552,74
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m vsak 1: : (14,2+10)*2*1,8 vsak 2: : (26,2+6,4)*2*1,6 vsak 3: : (8,8+9,4)*2*2,55 vsak 4: : (8,8+8,8)*2*1,7 vsak 5: : (9,4+10)*2*1,85	m2	415,88000	67,00	27 863,96
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m vsak 1: : (14,2+10)*2*1,8 vsak 2: : (26,2+6,4)*2*1,6 vsak 3: : (8,8+9,4)*2*2,55 vsak 4: : (8,8+8,8)*2*1,7 vsak 5: : (9,4+10)*2*1,85	m2	415,88000	25,00	10 397,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním větev 1: : (15,5+4+1+10)*0,3*0,45 větev 3: : 2*0,3*1,4 větev 4: : 7*0,3*0,6 větev 5: : 2*0,3*0,85 vsak 1: : 14,2*10*1,8-10,2*6*0,65 vsak 2: : 26,2*6,4*1,6-22,2*2,4*0,65 vsak 3: : 8,8*9,4*2,55-4,8*5,4*0,65 vsak 4: : 8,8*8,8*1,7-4,8*4,8*0,65 vsak 5: : 9,4*10*1,85-6*5,4*0,65	m3	919,80350	70,00	64 386,25
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 919,8*2	m3	1 839,60000	85,00	156 366,00
7	100003100R00	Naložení sypaniny 919,80	m3	919,80000	95,00	87 381,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 208,39+1040,37-919,80	m3	328,96000	277,00	91 121,92
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 1040,37-919,80	m3	120,57000	110,00	13 262,70
10	R199 00-0009	Poplatek za skládku kameniva, s příměsí škváry 208,39	m3	208,39000	180,00	37 510,20
Díl:	88	Potrubí z drenážek				255 165,84
11	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot PEHD 100: : 393,5 PEHD 150: : 16	m	410,50000	11,90	4 884,95

		PVC 100: : 1		1,00000		
12	R286-139911	Trubka drenážní PE-HD DN 100, perforovaná, SN 8 PEHD 100: : 393,5*1,02	m	401,37000	145,00	58 198,65
13	R286-139912	Trubka drenážní PE-HD DN 150, perforovaná, SN 4 PEHD 150: : 16*1,02	m	16,32000	160,00	2 611,20
14	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm PVC 100: : 1*1.02	m	1,02000	33,00	33,66
15	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. do DN 200 2+6+7	kus	15,00000	46,00	690,00
16	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. do DN 160 2+43+1+10+4+13+6+29+14+2	kus	124,00000	46,00	5 704,00
17	R286-572002	Spojka drenážní PE-HD DN 160	kus	2,00000	99,00	198,00
18	R286-572001	Spojka drenážní PE-HD DN 100	kus	32,00000	82,00	2 624,00
19	R286-572042	Odbočka drenážní PE-HD 90° DN 150/100	kus	2,00000	246,00	492,00
20	R286-572041	Odbočka drenážní PE-HD 90° DN 100/100	kus	7,00000	138,00	966,00
21	R28657901	Redukce PEHD 150/100	kus	1,00000	164,00	164,00
22	R28657902	Prostup PVC DN 150 (10x250)	kus	10,00000	156,00	1 560,00
23	R286-51790	Záslepka PVC DN 100	kus	4,00000	110,00	440,00
24	R286-572031	Koleno drenážní PE-HD 45° DN 100	kus	13,00000	132,00	1 716,00
25	R286-572031A	Koleno drenážní PE-HD 90° DN 100	kus	6,00000	126,00	756,00
26	R286-572122	Přechod PVC / HDPE DN 100	kus	29,00000	89,00	2 581,00
27	28611312.AR	Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	14,00000	123,00	1 722,00
28	R286-1131	Koleno 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	2,00000	112,00	224,00
29	R286-572051	Odbočka drenážní PE-HD 45° DN 100	kus	7,00000	57,00	399,00
30	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 (0,3*3+0,5*2)*(393,5+16+1)	m2	779,95000	23,00	17 938,85
31	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m (0,3*3+0,5*2)*(393,5+16+1)*1,15	m2	896,94250	17,00	15 248,02
32	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 16- 32 mm 0,3*0,5*(393,5+16+1)	m3	61,57500	1 019,00	62 744,93
33	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 16- 32 mm - dosyp pod zpevněnými plochami. větev 1: : (32,5+28+11+22+10+30,5-30,5)*0,3*0,2 větev 2: : (40+10+23,5+9+22-2)*0,3*0,15 větev 3: : 41+0,3+0,6 větev 4: : (67-7)*0,3*0,2 větev 5: : (47-2)*0,3*0,3	m3	60,37250	1 019,00	61 519,58
34	894431423RAK	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 100 mm, poklop A	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
35	894431313RAI	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná, dno KG D 110 mm, poklop A	kus	1,00000	5 250,00	5 250,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				810 944,48
36	R213 15-0001	Vsakovací objekt č. 1, vel. 10,2 x 6 x 0,61 m, kompletní dodávka a montáž Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.	kus	1,00000	204 187,64	204 187,64
37	R213 15-0002	Vsakovací objekt č. 2, vel. 22,2 x 2,4 x 0,61 m, kompletní dodávka a montáž Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.	kus	1,00000	224 683,65	224 683,65
38	R213 15-0003	Vsakovací objekt č. 3, vel. 4,8 x 5,4 x 0,61 m, kompletní dodávka a montáž Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.	kus	1,00000	142 772,42	142 772,42
39	R213 15-0004	Vsakovací objekt č. 4, vel. 4,8 x 4,8 x 0,61 m, kompletní dodávka a montáž Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.	kus	1,00000	96 838,42	96 838,42
40	R213 15-0004	Vsakovací objekt č. 5, vel. 6 x 5,4 x 0,61 m, kompletní dodávka a montáž Včetně integrované kontrolní šachty s litinovým poklopem.	kus	1,00000	106 585,85	106 585,85
41	213151121R00	Montáž geotextílie objekt 1: : (10,2*6*2+10,2*0,61*2+6*0,61*2)	m2	479,52000	18,00	8 631,36
				142,16400		

		objekt 2: : (22,2*2,4*2+22,2*0,61*2+2,4*0,61*2)		136,57200		
		objekt 3: : (4,8*5,4*2+4,8*0,61*2+5,4*0,61*2)		64,28400		
		objekt 4: : (4,8*4,8*2+4,8*0,61*4)		57,79200		
		objekt 5: : (6*5,4*2+6*0,61*2+5,4*0,61*2)		78,70800		
42	R693-66019	Geotextilie šíře 300 cm, 200 g/m2	m2	551,44800	22,00	12 131,86
		objekt 1: : (10,2*6*2+10,2*0,61*2+6*0,61*2)*1,15		163,48860		
		objekt 2: : (22,2*2,4*2+22,2*0,61*2+2,4*0,61*2)*1,15		157,05780		
		objekt 3: : (4,8*5,4*2+4,8*0,61*2+5,4*0,61*2)*1,15		73,92660		
		objekt 4: : (4,8*4,8*2+4,8*0,61*4)*1,15		66,46080		
		objekt 5: : (6*5,4*2+6*0,61*2+5,4*0,61*2)*1,15		90,51420		
43	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	359,84000	42,00	15 113,28
		12,2*8+24,2*4,4+6,8*7,4+6,8*6,8+8*7,4		359,84000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 230 805,10
44	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	830,00000	235,00	195 050,00
		in-line rovinky: : 105*2+8,8+15		233,80000		
		in line oblouky: : 135+151,2		286,20000		
		velké hřiště: : 42*3+22*4		214,00000		
		malé hřiště: : 18*2+30*2		96,00000		
45	R592-27000	Žlab z polymerbetonu š=100 mm se spádem, dl. 1 m,	kus	472,00000	812,29	383 400,88
		krycí rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15		472,00000		
46	R592-27001	Žlab z polymerbetonu š=100 mm bez spádu dl. 1 m, krycí	kus	82,00000	749,72	61 477,04
		rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15		82,00000		
47	R592-27002	Žlab z polymerbetonu š=100 mm bez spádu dl. 0,5 m,	kus	579,00000	749,72	434 087,88
		krycí rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15		579,00000		
48	R592-27004	Čelní stěna žlabu z polymerbetonu	kus	30,00000	2 897,61	86 928,30
		30		30,00000		
49	597103112R00	Montáž vpustí pro žlabu polymerbetonové	kus	30,00000	389,00	11 670,00
		30		30,00000		
50	R592-27003	Vpust' polymerbetonová š=100 mm, dl. 0,5m, krycí rošt	kus	30,00000	1 939,70	58 191,00
		ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15		30,00000		
		30		30,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				96 622,61
51	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	329,77000	293,00	96 622,61
		206,27+36,58+86,92		329,77000		

26

3 028 810,88

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.**

Objekt: **SO 04 Oplocení areálu**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o**

IČ: **48035599**

Pražská 495

DIČ: **CZ 48035599**

370 04 České Budějovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			882 081,60
PSV			0,00
MON			594,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			882 675,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	882 675,60 CZK
Základní DPH	21 %	185 361,88 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 068 037,48 CZK

v **České Budějovice**

dne

12.9.2016



Robert Běhal Zdeňek Liška
Za zhotovitele



Za objednatele 

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			82 355,95
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			40 278,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			337 489,52
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			405 143,48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 814,65
M46	Zemní práce při montážích	MON			594,00
Cena celkem					882 675,60

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce ... v Rožnově pod Radhoštěm Letenská ul.
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				82 355,95
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky: : 0,4*0,4*0,55*(40+2+165+12-70-19)	m3	11,44000 11,44000	836,00	9 563,84
2	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ (14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*1*0,7	m3	119,68180 119,68180	396,00	47 393,99
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,7*0,7	m3	83,77730 83,77730	72,00	6 031,97
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	47,35000	259,00	12 263,65
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 11,44+119,68-83,77	m3	47,35000 47,35000	150,00	7 102,50
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				40 278,00
6	R767 910	Demontáž oplocení z pletiva cca 2 m výšky, odvoz, poplatek za skládku Sloupky, pletivo, betonový základ, podezdívka. 411	m	411,00000 411,00000	98,00	40 278,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				337 489,52
7	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,4*0,4*0,1*(165+12+40+2-70-19) (14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,3*0,1	m3	7,20920 2,08000 5,12920	1 038,00	7 483,15
8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) patky: : 0,4*0,4*0,85*(165+12+40+2-70-19)*1,1	m3	19,44800 19,44800	2 451,00	47 667,05
9	279323411RT9	Železobeton základ. zdi C 25/30, XC4 (14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,3*0,5 (14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,25*0,3	m3	38,46910 25,64610 12,82300	2 765,00	106 367,06
10	279361721R00	Výztuž základových zdí z oceli B 500 A 1,228	t	1,22800 1,22800	27 080,00	33 254,24
11	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení (14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,8*2	m2	273,55840 273,55840	319,00	87 265,13
12	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. (14,16+83,014+36,24+14,81+22,75)*0,8*2	m2	273,55840 273,55840	108,00	29 544,31
13	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Trubka PVC DN 150 mm. sloupky: : 70 vzpěry: : 19	kus	89,00000 70,00000 19,00000	253,00	22 517,00
14	R931 99-2111	Výplň dilatačních spár tl.20 mm, deskami EPS 70F (0,3*0,5+0,25*0,3)*11	m2	2,47500 2,47500	273,00	675,68
15	R931 99-2000A	Výplň dilatačních spáry, trvale pružným tmelem (0,5+0,05+0,3+0,25)*11	m	12,10000 12,10000	111,00	1 343,10
16	R931 99-2000C	Výplň dilatačních spáry, kompresním těsnění 0,8*11	m	8,80000 8,80000	156,00	1 372,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				405 143,48
17	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC 40+2+165+12	kus	219,00000 219,00000	109,22	23 919,18
18	55342343R	Sloupek plotový průměr 42/2600 mm, zelený poplastovaný 165+12	kus	177,00000 177,00000	334,47	59 201,19
19	55342347R	Vzpěra plotová průměr 38/2200 mm, zelená poplastovaná 40+2	kus	42,00000 42,00000	392,49	16 484,58

20	767912110R00	Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m (83,33+57,32+64,6+14,09+17,44+25,52+94,57+60,14-6,36-1-1-3,6)*3 78,5	m	1 293,65000 1 215,15000 78,50000	55,75	72 120,99
21	31478110R	Drát ostnatý PVC, zelený 1234,22 78,5*1,02	m	1 314,29000 1 234,22000 80,07000	37,54	49 338,45
22	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát (83,33+57,32+64,6+14,09+17,44+25,52+94,57+60,14-6,36) 26,17	m	436,82000 410,65000 26,17000	55,75	24 352,72
23	R313-27503	Pletivo 4hr drátěné, poplastované v=1800 mm, se zapleteným napínacím drátem (83,33+57,32+64,6+14,09+17,44+25,52+94,57+60,14-6,36)*1,02 26,17*1,02	m	445,55640 418,86300 26,69340	144,48	64 373,99
24	R314-78002	Napínák lanka, zelený poplastovaný 126+6	kus	132,00000 132,00000	35,27	4 655,64
25	R314-78001	Nástavec na sloupek, zelený poplastovaný, dodávka a montáž 165+12	kus	177,00000 177,00000	226,39	40 071,03
26	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 2	kus	2,00000 2,00000	784,99	1 569,98
27	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 1	kus	1,00000 1,00000	1 729,24	1 729,24
28	55342605R	Branka ocelová h = 2000 mm š = 1000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB 2	kus	2,00000 2,00000	10 921,50	21 843,00
29	55342651R	Brána ocelová h = 2000 mm š = 3600 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB 1	kus	1,00000 1,00000	25 483,49	25 483,49
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 814,65
30	998152121R00	Přesun hmot, oplocení. do 3 m 112,85	t	112,85000 112,85000	149,00	16 814,65
Díl: M46		Zemní práce při montážích				594,00
31	M46003	Vložení stávajícího kabelu do plastové chráničky, průměru 160 mm, dodávka a montáž Včetně ručního výkopu rýhy a jejího zásypu prosetou zeminou. 3	m	3,00000 3,00000	198,00	594,00

26

882 675,60



KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm –
Letenská ul.“

Zdavatel

Název :	Město Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo :	Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ :	00304271
DIČ :	CZ00304271
Osoba oprávněná jednat za uchazeče :	Ing. Radim Holíš, starosta města
Tel. / fax / e-mail :	571 661 108, 571 661 123, moll.or@roznov.cz , sneidra.or@roznov.cz


Uchazeč o veřejnou zakázku

Název :	SWIETELSKY stavební s.r.o.				
Sídlo :	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice				
Adresa pro doručování :	U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec				
Obchodní rejstřík :	zapsán u KS České Budějovice, oddíl C, vl. 8032				
IČ :	48035599				
DIČ :	CZ 48035599				
Osoba oprávněná jednat za uchazeče :	Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel				
Osoba oprávněná jednat za ostatní účastníky společnosti :	Robert Běhal, ředitel závodu SPORT. STAVBY, na základě plné moci Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci				
Tel. / fax / e-mail :	384 348 027 / 384 378 024 / sport@swietelsky.cz				
Bankovní ústav :	GE Money Bank	č. ú.	000000-0169818406/0600	ID dat. schránky :	amx5p38

Cenová nabídka

Celkem bez DPH	15 786 507,-	Kč
DPH 21%	3 315 166,-	Kč
CELKEM vč. DPH	19 101 673,-	Kč

Osoba oprávněná jednat za uchazeče

Datum : 11. 08. 2016 podpis oprávněné osoby	 razítko
Titul, jméno, příjmení :	Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY, na základě plné moci Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci	

Akce: **Reko. Stáv. Areálu v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.**

Časový harmonogram postupu prací

Celkový termín realizace: **od 1.9.2016 do 30.4.2017**

Stavba: Reko. Stáv. Areálu v Rožnově pod Radhoštěm - Letenská ul.	týden	2016											
		Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Ledne	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
		26 - 31	31 - 35	35 - 39	39 - 44	44 - 48	48 - 52	1 - 5	5 - 9	9 - 14	14 - 18	18 - 22	22 - 26
SO00 Vedlejší a ostatní náklady													
VN Vedlejší náklady													
000 Ostatní náklady													
SO01 Sportoviště													
1 Zemní práce													
11 Přípravné a přídružené práce													
18 Povrchové úpravy terénu													
2 Základy a zvláštní zakládání													
3 Svislé a kompletní konstrukce													
5 Komunikace													
59 Dlažby a předlažby komunikací													
91 Doplnující práce na komunikaci													
99 Staveništní přesun hmot													
M46 Zemní práce při montážích													
59.1 sportovní povrch													
59.2 Sportovní vybavení													
SO02 Osvětlení areálu													
SO03 Odvodnění areálu													
1 Zemní práce													
88 Potrubí z drenážek													
89 Ostatní konstrukce na trubní vedení													
91 Doplnující práce na komunikaci													
99 Staveništní přesun hmot													
SO04 Oplocení areálu													
1 Zemní práce													
11 Přípravné a přídružené práce													
2 Základy a zvláštní zakládání													
3 Svislé a kompletní konstrukce													
99 Staveništní přesun hmot													
M46 Zemní práce při montážích													
Vyklizení staveniště													

Termín realizace: od 1.9.2016 do 30.4.2017

Subdavatelské schéma

	podíl v %	podíl v tis. Kč
Práce realizované vlastními kapacitami	89%	14,005 Kč
Práce realizované subdodavateli celkem	11 %	1,780 Kč

Údaje o jednotlivých subdodavatelích:

Obchodní jméno subdodavatele	VS elektro komplet s.r.o.	
Právní forma subdodavatele	s.r.o.	
Identifikační údaje subdodavatele	České Budějovice, Rudolfovská tř. /103, PSČ 37001	
IČO subdodavatele	28135121	
Věcný rozsah plnění	elektroinstalace	
Podíl plnění subdodavatele v %	6%	
Podíl plnění subdodavatele v tis. Kč	898 104,- Kč	
Prokazuje uchazeč prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace	NE	

Obchodní jméno subdodavatele	PLOT-TEAM s.r.o.	
Právní forma subdodavatele	s.r.o.	
Identifikační údaje subdodavatele	Průmyslová 1374, Prachatice II, 383 01 Prachatice	
IČO subdodavatele	03024598	
Věcný rozsah plnění	zámečnické konstrukce, oplocení	
Podíl plnění subdodavatele v %	5%	
Podíl plnění subdodavatele v tis. Kč	882 676,- Kč	
Prokazuje uchazeč prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace	NE	

*subdavatelské schéma lze podle potřeby rozšířit
subdavatelské schéma musí tvořit přílohu návrhu smlouvy o dílo*

