

FOND VYSOČINY

PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2026“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02996.0035

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtman kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Andrea Peňáz, členka rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 29960035

a

Město Žďár nad Sázavou

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
zastupuje: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-512751/0710

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**Rekonstrukce Stržanovského rybníka**“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **1 000 000 Kč** (slovy: jedenmilion korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	2 434 240 Kč
Výše dotace v Kč	1 000 000 Kč
Výše dotace v %	41,08 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	58,92 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	1 434 240 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 20 %) v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 80 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 5 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce ve dvou platbách. **První část dotace ve výši 90 % (900 000 Kč) bude poskytnuta nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami. Zbývající část dotace v max. výši 10 % bude poskytnuta nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení finančního vypořádání dotace** ve struktuře dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy. Případné nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 31. 3. 2029 na účet Kraje uvedený v Čl. 1 této smlouvy, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v Čl. 12 odst. 3) této smlouvy.

Čl. 6 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a **povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2024, nejpozději však do 31. 12. 2028**. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektů.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) dotace a dary,
 - g) náklady na pohoštění,
 - h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
 - i) mzdy, platy, výdaje na ostatní platby za provedenou práci, povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem,
 - j) rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
 - k) rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum nových zdrojů vody, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
 - l) opravy a udržování,
 - m) výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
 - n) výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
 - o) stavební, autorský nebo technický dozor, náklady na zpracování žádosti o poskytnutí dotace, poradenská činnost, správní poplatky,
 - p) nákup pozemků, budov, hal či jiných staveb (nákup stávajících objektů).
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02996.0035**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými výdajovými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to **nejpozději do 31. 3. 2029**. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2026“, jehož vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz,
 - kopie kolaudačního souhlasu příp. pravomocného kolaudačního rozhodnutí (v případě nepředložení tohoto dokladu uveďte důvod),
 - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu,

- kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (změny stavebního povolení, změnové listy, dodatky ke smlouvě se zhotovitelem stavby, apod.),
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (tj. kopie faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací - pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být na dokladech označeny),
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpisy z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
 - dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení,
 - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu,
 - identifikace veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení v režimu podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky (je-li pro daný projekt relevantní) vč. dokladů, které nejsou veřejně dostupné na profilu zadavatele,
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f), je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 10 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) předložit Kraji protokol o veřejnosprávních kontrolách třetích subjektů, jejichž předmětem je realizace projektu, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení kontroly,
- k) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
- l) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 8 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- a) na veřejném informačním místě Příjemce (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby, případně u obcí v digitálním informačním kiosku) umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, sponzorský vzkaz musí být o velikosti min. A4 a doplněn o základní informace o projektu (název projektu, výše a rok poskytnuté dotace). Takto vyvěšený sponzorský vzkaz musí být vyroben z trvanlivého materiálu (např. kov, plast),
 - b) v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit „Sponzorský vzkaz kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - c) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - d) v případě, že je projekt prezentován na oficiálních webových stránkách nebo sociálních sítích Příjemce, je Příjemce povinen na nich umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz a to dle podkladů a podrobností, které jsou ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. Na sociálních sítích pak Příjemce označí profily Kraje takto: Facebook: @krajvysocina, Instagram: @kraj.vysocina, LinkedIn: @kraj-vysocina, YouTube: @KrUVysocina.
- 3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 10.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 10

Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 7 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu 7 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 11

Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 12 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363, email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 12 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 1. 6. 2026 usnesením č. 0982/17/2026/RK.

V dne

V Jihlavě dne

.....
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

.....
Ing. Andrea Peňáz
členka rady kraje



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	
Kód elektronické žádosti (vyplňuje se automaticky)	FV02996-26_02_26-8-V74
Název programu	STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2026
Název projektu	Rekonstrukce Stržanovského rybníka
Podprogram	C: Ochrana před povodněmi nebo suchem
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00295841
	Přesný název: Město Žďár nad Sázavou
	Právní forma: Právnícká osoba - obec
	Ulice, čp: Žižkova 227/1
	Obec: Žďár nad Sázavou
	PSČ: 59101
	Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 1
	Název banky: 0710 - Česká národní banka
	Číslo účtu: 94-512751
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing., ACCA
	Jméno: Martin
	Příjmení: Mrkos
	Funkce: starosta
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Iva
	Příjmení: Pitková
	E-mail: iva.pitkova@zdarns.cz
	Tel.: 770399149
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uvedte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Projekt bude realizován v místní části Stržanov, města Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...

Stávající malá vodní nádrž (Stržanovský rybník) je ve špatném technickém stavu a v současné době nesplňuje požadavky na bezpečné užívání vodního díla. Projekt obsahuje rekonstrukci vodohospodářské stavby bez významných nadzemních objektů. Nádrž postrádá odpovídající bezpečnostní přeliv pro případ maximálního naplnění. Funkci přelivu v současnosti nahrazuje potrubí PVC DN 200 uložené v levé části hráze, jehož kapacita je nedostatečná. Vyústění potrubí je navíc mimo koryto vodního toku a na soukromý pozemek, což představuje riziko při zvýšených průtocích.

Technický stav a provedení dalších konstrukcí je rovněž neodpovídající a nevyhovující nebo úplně chybí – poškozený výpustný objekt, absence přístupové lávky, nestabilní opevnění návodního svahu atd.

Potřeba realizace projektu vychází také z vývoje klimatických podmínek. Dle měření hydrometeorologické stanice ve Stržanově a údajů uvedených ve zprávě o povodních na území České republiky v červnu 2020 vydané Českým hydrometeorologickým ústavem (příloha č.13 žádosti) byly zaznamenány extrémní srážkové úhrny. Byly zaznamenány 10 leté hodnoty denních srážkových úhrnů a 20 leté hodnoty hodinové a tříhodinové úhrny srážek. Zvyšující se četnost přívalových dešťů a současně delších období sucha klade vyšší nároky na bezpečnost a retenční schopnost vodních nádrží.

Cíle projektu:

- rekonstrukce a technické zhodnocení vodního díla,
- zlepšení vodního režimu v krajině a ekologické stability území
- podpoření akumulace vody v krajině,
- zlepšení bezpečnosti díla a zajištění bezpečného převedení zvýšených průtoků,
- účel krajinotvorné funkce,
- zlepšení mikroklimatu lokality v období sucha a vysokých teplot.

3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Jedná se o komplexní projekt rekonstrukce stávající vodní nádrže, který se skládá z následujících objektů: - Zdrž (hloubení a vytvarování dna), - Hráz (opevnění návodního svahu), - Výpustný objekt (požerák apod.), - Bezpečnostní přeliv (vybudování nového) - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN - poměrová část dle uznatelných investičních nákladů). Neuznatelné náklady jsou označeny v rozpočtu projektu. Realizací projektu dojde k odstranění stávajících technických nedostatků a k vybudování plně funkčního a bezpečného vodního díla. Po realizaci projektu bude dílo odpovídat současným normovým a bezpečnostním požadavkům, které bude za bezpečných podmínek plnit krajinnotvornou funkci a další dle potřeb. Přesnější a technický popis je uveden v projektové dokumentaci, která je samostatnou přílohou žádosti o dotaci. Projekt bude spolufinancován z AOPK v rámci 13. výzvy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kde žadatel podal žádost o dotaci. Rozhodnutí o přidělení dotace je přílohou žádosti o dotaci.
4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i>	Cílovou skupinou jsou: - obyvatelé místní části Stržanov, - obyvatelé města Žďár nad Sázavou, - návštěvníci lokality. Projekt přinese zvýšení bezpečnosti území v bezprostřední blízkosti obytné zástavby při přívalových deštích a možných povodňových stavech. Současně dojde ke zlepšení retenční schopnosti krajiny a ke zmírnění dopadů dlouhodobého sucha a vysokých letních teplot. Kvalitní vodní plocha přispěje ke stabilizaci místního ekosystému a ke zvýšení kvality života v dané lokalitě.
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i>	Předpokládaný harmonogram: 3-4/2026 - výběr zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka, 4-5/2026 - předání staveniště a zahájení realizace, 6/2027 - nejzazší ukončení realizace projektu.

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i>	Město Žďár nad Sázavou má dlouhodobé zkušenosti s údržbou a rekonstrukcí vodních děl na svém území. V současnosti probíhá revitalizace Horního rybníka. Žadatel má rovněž rozsáhlé zkušenosti s administrací dotačních programů, včetně programů Fondu Vysočiny, a disponuje kvalifikovaným týmem pracovníků investičního a dotačního oddělení. Projekt bude realizován dodavatelským způsobem prostřednictvím odborné stavební firmy vybrané v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pro realizaci projektu je zajištěno stavební povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami, která jsou součástí příloh žádosti o dotaci.
--	---

7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	2 434 240	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	1 000 000	Kč	41,08	%
	- z toho investiční	1 000 000	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%
	Spoluúčast žadatele	1 434 240	Kč	58,92	%
	- z toho investiční	1 434 240	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☒
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel není plátcem DPH	☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	43383513	SVAK Žďársko	11,15
2	64259773	Lesní družstvo obcí Přibyslav	0,85
3	25560778	M.O.S. s.r.o. Žďár nad Sázavou	100
4	60749105	SATT a.s. Žďár nad Sázavou	100
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrozily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

13. Preferovaný způsob podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (vyberte vhodnou variantu)

V případě podpisu smlouvy prostřednictvím elektronického podpisu je předpokládáno, že statutár žadatele má platný uznávaný elektronický podpis.

- ☒ smlouva v elektronické formě
- ☐ smlouva v listinné formě

14. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)

Soubory	Typ souboru	Poznámka
13-povodne-na-uzemi-cr-v-cervnu-202020260413120146.pdf	ostatní příloha	
11-down-2025-05-11-cz-region-vys20260413120201.png	Doklady o povodních nebo problémech se suchem od r. 2000	
9-ropd-1-opzp-25-1-6-13-0008320260413120213.pdf	Doklad (rozhodnutí nebo smlouva) o poskytnutí dotace z dotačního titulu státního rozpočtu či jiných fondů	
8a-obj-ss-studeny-tds-bozp-obnova-strzanovskeho-rybnika-4202620260413120226.pdf	Smlouva o zajištění technického dozoru investora	

Soubory	Typ souboru	Poznámka
8b-odpoved-zverejneni-v-registru-smluv20260413120239.pdf	Smlouva o zajištění technického dozoru investora	
8c-autorizace-tidi-na-vhs20260413120248.pdf	Smlouva o zajištění technického dozoru investora	
4a-nakladani-s-vodami-vc-npm20260413170422.pdf	povolení k realizaci stavby	
4b-oznameni-o-nabyti-pm-u-stp-sign20260413170430.pdf	povolení k realizaci stavby	
4c-stp-bez-npm20260413170438.pdf	povolení k realizaci stavby	
5-0-titulni-strana-na-desky-logo-sign20260413170457.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-a-pruvodni-list-logo20260413170505.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-b-souhrna-technicka-zprava-strzanovsky-rybnik-logo-sign20260413170513.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-c1-situace-sirsich-vztahu-10-000-logo-sign20260413170521.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-c2-katastralni-situace-logo-sign20260413170529.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-c3-koordinacni-situace-logo-sign20260413170539.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	

Soubory	Typ souboru	Poznámka
5-d-technicka-zprava-strzanovsky-rybnik-logo-sign20260413170548.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-d1-podelny-profil-osou-nadrze-logo-sign20260413170555.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-d2-podelny-profil-navodni-hranou-koruny-logo-sign20260413170604.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-d3-pricne-rezy-nadrzi-logo-sign20260413170622.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-d4a-pricne-rezy-hrazi-logo-sign20260413170631.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-d4b-pricne-rezy-hrazi-logo-sign20260413170641.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-d5-vzorove-rezy-logo-sign20260413170655.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-d6a-vykres-objektu-vyrez-ze-situace-logo-sign20260413170705.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	

Soubory	Typ souboru	Poznámka
5-d6b-vykres-objektu-rezy-a-b-vypust-preliv-logo-sign20260413170716.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
5-d6c-vykres-objektu-rezy-c-d-schodiste-vyvar-logo-sign20260413170732.pdf	Projektová dokumentace (pro provádění stavby příp. povolení stavby)	
7a-a-6b-priloha-2-sod-soupis-praci20260413171810.pdf	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	
7a-26-03-09-rekonstrukce-strzanovskeho-rybnika20260413171829.xlsx	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	
7b-rozpocet-projektu-a-rozpad-financovani20260413202243.pdf	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	
6c-priloha-3-sod-harmonogram-praci20260413202258.pdf	Smlouva s dodavatelem prací včetně případných dodatků	
1-stavby-vh-2026-priloha-k-zadosti-podprogram-c20260413203226.pdf	naplnění specifických kritérií	
6a-sod-strzanovsky-rybnik-elitbau20260413211405.pdf	Smlouva s dodavatelem prací včetně případných dodatků	

V Žďáře nad Sázavou

dne: 13.4.2026

**Martin
Mrkos**

Digitálně podepsal
Martin Mrkos
Datum: 2026.04.13
21:22:35 +02'00'

podpis / elektronický podpis

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI V PROGRAMU FONDU VYSOČINY „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2026“, PODPROGRAM C – OCHRANA PŘED POVODNĚMI NEBO SUCHEM - NAPLNĚNÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ

Údaje o vodním díle:

druh vodního díla (malá vodní nádrž / rybník / poldr)	Malá vodní nádrž
max. velikost zatopené plochy při provozní hladině [ha]	0,153 ha
max. objem akumulované vody při provozní hladině [m ³]	1345 m³

Finanční náklady projektu:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD)	2 346 217,91	2 838 923,67

Předmětem podpory mohou být pouze uznatelné investiční náklady vycházející ze smlouvy o dílo s dodavatelem prací.

A) Z toho uznatelné náklady:

	Kč bez DPH
celkové uznatelné náklady	2 011 769,27
20 Zdrž	382 506,75
30 hráz – opevnění návodního svahu	380 556,11
40 Výpustný objekt	723 636,71
50 Bezpečnostní přeliv	241 169,70
VRN (investiční část)	283 900,00

B) Z toho neuznatelné náklady:

název položky (podle rozpočtu)	Kč bez DPH
10 odbahnění	284 348,64
VRN (neinvestiční část)	50 100,00
celkové neuznatelné náklady	334 448,64

V žádosti o poskytnutí dotace budou uvedeny pouze uznatelné náklady.

Součet uznatelných a neuznatelných nákladů musí být roven nákladům ze SOD. V případě potřeby vložte další řádky.

Pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady a zároveň ostatní nebo vedlejší náklady týkající se uznatelných i neuznatelných nákladů, je třeba ostatní a vedlejší náklady rozpočítat poměrem mezi uznatelné a neuznatelné náklady nebo je celé uvést do neuznatelných nákladů.

Neuznatelné náklady musí být v rozpočtu vyznačeny.

Požadovaná dotace:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	%	poznámka
celkové uznatelné náklady	2 011 769	2 434 240	100,00	Pouze investiční náklady projektu
dotace z jiných zdrojů	743 990	900 228	36,98	AOPK (část dotace)

vlastní podíl příjemce	441 333	534 012	21,94	Město Žďár nad Sázavou
požadovaná dotace z Fondu Vysočiny	826 446	1 000 000	41,08	

Dotace AOPK z 13. výzvy je poskytnuta na celý projekt vč. neinvestičních nákladů jako je odbahnění. Dotace používá tzv. zjednodušenou metodu vykazování. Dotace z AOPK vůbec nepočítá reálné faktury a rozpočty, ale postupuje podle tzv. **Nákladů obvyklých opatření (NOO)**, kterou stanovil poskytovatel dotace. 1) Nejprve se spočítají **způsobilé přímé náklady** projektu podle tabulek „Náklady obvyklých opatření“ (NOO), čímž vznikne základní jednorázová částka. 2) K nim se připočtou **nepřímé náklady paušálem 7 %**, takže se vypočítají celkové způsobilé výdaje projektu. 3) Výsledná dotace se pak určí jako **procento z této částky podle konkrétní podaktivity** (např. 100 %, 85 % apod.), což je finální výše podpory. Tato podpora je na celý projekt i na neuznatelné náklady pro Fond Vysočina.

Dotace z jiných zdrojů byla stanovena odečtením neinvestičních/neuznatelných nákladů projektu (odbahnění a část VRN) pro Fond Vysočina z poskytnuté dotace AOPK na celý projekt. Zbývající část dotace z AOPK bude použita na pokrytí uznatelných/investičních nákladů projektu. Požadovaná dotace z FV je stanovena jako ta maximální požadovaná hodnota, protože i při této maximální hodnotě požadované dotace bude vlastní podíl příjemce dotace 21,94 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tedy bude splněna podmínka minimálního podílu ve výši 20 %.

Rozestavěnost projektu: ANO / NE (ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace)

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 0 Kč.

Zahájení realizace projektu se uskutečnilo předáním staveniště dne ---. Nebylo předáno ještě.

Význam projektu (uved'te, kdy konkrétně došlo k povodním nebo k problémům se suchem od r. 2000):

problém	nevyhovující škrtněte či smažte	kdy	doložený doklad
povodně	ANO / NE	-	-
		-	-
		-	-
sucho	ANO / NE	2025	Mapa a informace o ohrožení suchem z dynamického modelu Intersucho - http://www.intersucho.cz/cz/?map=4
		-	-
		-	-

Popište konkrétně, jaké problémy povodně nebo sucha způsobily:

Sucho se projevilo typicky usycháním městské zeleně a případně okolní krajiny. Nedostatek vláhy způsobuje zhoršení vitality a postupné odumírání stromů, trávy i dalších rostlin, což zhoršuje životní prostředí a zvyšuje teplotu v letních měsících.

Sucho = nedostatek vody → pomalé, dlouhodobé problémy.

Vliv projektu na ochranu přírody nebo ochranu vod (území, v němž se projekt realizuje nebo které může výrazně pozitivně ovlivnit do vzdálenosti 10 km po toku):

charakter území	nevyhovující škrtněte či smažte	název
ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod	ANO / NE	
ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod	ANO / NE	
povodí vodárenské nádrže	ANO / NE	
povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice	ANO / NE	
povodí řeky Dyje nad VD Vranov	ANO / NE	
chráněná oblast podzemní akumulace vod	ANO / NE	CHOPAV Žďárské vrchy
chráněná krajinná oblast	ANO / NE	CHKO Žďárské vrchy
lokalita soustavy Natura 2000	ANO / NE	