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LESY CESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00074-2026-236

SMLOUVA O DÍLO

č. S946/2026/372 R10 - LC Tašovská

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílAXIL,
vlozka 540

zastoupený: severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: I

bankovní spojení: —Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DIKK CZ, s.r.o.

se sídlem Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10

IČO: 27413276
DIČ: CZ 27413276
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111339

zastoupená: Ing. Jitka Borovičková, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Jitka Borovičková, autorizovaný inženýr,

tel.: e-mail:

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 199422197/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ akaždý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvuo dílo (dále jen „smlouva“):
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I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele:

A) DOKUMENTACI

Projektová dokumentace pro povolení stavby (záměru):

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „„dokumentace“)

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu
s názvem „R10 - LC Tašovská“, evidenční číslo zakázky: S946/2026/372, vše za
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím
řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto
smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení $ 156 a $ 162 zákona č. 283/2021
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž dle ustanovení $ 14 zákona

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, kterýje jako
Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení $ 92
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů,
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím

listu projekčních prací (Příloha č. 1 této smlouvy).
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7.

10.

11.

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými
orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími
dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh
vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu
stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitelpři
dalším postupu vázán.

Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla
dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího
staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby
s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti
projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí
staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením stavby *, jakož
i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž
byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy;
zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku,
a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke
všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti
autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem.
Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-
li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné —
formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.*) a 3x v písemném
vyhotovení.

II.

Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 1.7.2026

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli
k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30.8.2026. Tato
lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na
projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-
li písemně dohodnuto jinak.
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3.

1.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení
nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5
tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci
nejpozději do 31.12.2026.

Tato Ihůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na
projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-
li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako Příloha
©. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené
projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu
vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé
sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit
svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo
do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

O předání apřevzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol
podepsaný oběma smluvními stranami.

Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným
termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu
realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání
kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem
projektové dokumentace.

III.
Cena a platební podmínky

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy, částka v celkové výši 158 000 Kč (slovy: sto padesát osm tisíc korun
českých) bez DPH.

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-lik její
úhradě povinnost.
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Cena za dílo je blíže specifikovánaa strukturována v položkovém rozpočtu, který je
jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně
poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru dle
písm. B) tohoto odstavce, je sjednána jako pevná, neměnnáa nepřekročitelná;

B) za vykonaný autorský dozor částka ve výši 3 600 Kč (slovy: tři tisíce šest set korun
českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. DPH bude
připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě
povinnost.

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci jednoho
dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně
nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednánajako pevná, neměnná
a nepřekročitelná.

2. Zálohy nebudou poskytovány.

3. Cena dle odst. 1, písm. A) tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude
objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem po řádném dokončení apřevzetí díla (projektové dokumentace)
objednatelem.

Cena dle odst. 1, písm. B) tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude
objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu dozoru poskytnuté
v období fakturovaného (uplynulého) měsíce, a to na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, za nějž cena náleží. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude
měsíční soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní
měsíc podepsaný objednatelem.

6. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Litoměřice

Masarykova 665

412 01 Litoměřice
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10.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby,
Ing. Jitka Borovičková, ČKAIT 0005899, tel.: e-mail:
Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá
v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů
dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové
dokumentace.

Zhotovitel se dále zavazuje zůčastnit ústního jednání vrámci stavebního řízení
a poskytnout potřebnou součinnost.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, na vyžádání se bude
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý
rozpočet.

Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové
dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude
vždy uveden způsob a postup výpočtuajejich popis. Výkaz výměr bude vypracován
v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové
dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy
kupní, na jejichž základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou(é) část(i) pozemku
do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele, a zajistí jejich písemné vyjádření.
Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli výsledky projednání věci s vlastníky dotčených
pozemků (staveb) a předat mu jejich vyjádření.

Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou
podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej
na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou
prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru
finančních prostředků.
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11. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

12. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace
zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu
s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako
výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky
(1 elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení
získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele
či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak
zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu
zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem
majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena
za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1,
písm. A) této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani
fotografie realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu
objednatele.

V.
Záruka za jakost

I. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jím zpracované
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené
podle jím zpracované projektové dokumentace aproveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová
dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými
předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

Z. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době
trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle
projektové dokumentace.

3.. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů
od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně
ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové
dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli
uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných
víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.
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VI.
Smluvní pokuty

1.. Vpřípadě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle
čl. II. odst. 5 této smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1% z ceny za projektovou dokumentaci dle čl. III. odst. 1, písm. A) této smlouvy bez
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského
dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé
takové jednotlivé porušení.

3.. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť
1 započatý, den prodlení.

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvyje smluvní strana, která
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budouuhrazeny
na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode
dne jeho doručení povinné smluvní straně.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. | Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,
c) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od
této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a)

b)

objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli
v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této
smlouvy,

objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.

Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí,
aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných
právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje
maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

IX.

Závazek a prohlášení zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a)

b)

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit především
důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění této

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění této smlouvy využije,

dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí,
práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na
plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění této smlouvy se

budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární

ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle
účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které
ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění této smlouvy, zejména
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je vůči nim povinen řádně avčas plnit své finanční závazky při respektování

ustanovení $ 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy u něj neexistují podmínky pro

uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že

tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud neni v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy/je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Teplicích, dne:.. 0.7 -07- 2075 VPraze, dne:.... <4..........

DIK K. = s.r.o.

Za obj ednatele:
:

..
ovýHradec Králové

  

Ing. Jitka Borovičková

severní Čechy jednatel

Lesy České republiky,s.p. DIKK CZ, s.r.o.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací list projekčních prací — projektové dokumentace

Název akce: LC Tašovská

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

Místo: Tašov Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem

Kraj: Ústecký Katastrální území: Tašov

p.p.č.: 519

Druh prací: rekonstrukce stávající LC

Charakter akce: investiční

Popis stávajícího stavu:

Požadavek LS Litoměřice na technické zhodnocení LC, která umožní v budoucnu jednodušší a

kvalitnější odvoz dřevní hmoty z této těžko dostupné lokality.

vey
Lesní cesta typu 2L, opravovaná část o délce 1082 m, šířce jízdního pruhu 3m. Spojuje rozcestí u obce

Čeřeniště a obec Tašov. Povrch tvoří štěrková vrstva z hrubého kameniva. Chybí vrstva s jemnou

frakcí. Chybějící odvodňovací prvky.

Kromě usnadnění lesnických zásahů je lesní cesta důležitá pro přístup zdravotní a hasičské techniky.

Popis návrhu a požadavků investora:

Parametry LC: 2L

délka cca 1082 m, šířka jizdniho pruhu 3 m

Jedná se o technické zhodnocení stávající lesní cesty. V rámci prací LC dojde ke zřízení nových

propustků, vytvoření příkopů a obnovení štěrkového povrchu tak, aby cesta odpovídala třídě 2L

v souladu s ČSN 736108. Příčný sklon cesty bude jednostranný min 3,0%. Dále dojde k vybudování

nového příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy a svodnice) a také budou zřízena nová

točna pro lesní techniku a jednotky ZS.

Budou provedeny statické zkoušky stávající konstrukce (min. 3 ks) pro ověření současného stavu a pro

nový návrh konstrukce.

Konkrétní požadavky budou upřesněny na prohlídce stavby za bezpodmínečné účasti zodpovědného

projektanta uchazeče a zástupců zadavatele.

Projektová dokumentace bude provedena vč. inženýrské činnosti.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451. DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčenío účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.
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Předpokládaný náklad na stavbu: 3 000 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

a) zajištění podkladů (geodetické zaměření) pro návrh technického řešení, návrh technického řešení

s odhadem nákladů (včetně návrhu rozsahu záborů pozemků),

 

b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného — maximálního rozsahu záborů

4h pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených
pozemků,

 

c) zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení

a pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení).

 

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 31.12.2026

Vstupní výrobní výbor se uskuteční nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy o dílo v místě plánované

stavby za účasti zástupce zhotovitele a oprávněné osoby objednatele.

 

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 1

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude objednateli

předložena ke kontrole do závěrečné dokumentační komise do: 15.8.2

 

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem

schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise

objednatele.
AN

Projekt dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 5-ti

samostatných paré a ve dvou vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Návrh autorského dozoru: ANO - 3x kontrolní den

Cenová nabídka bude rozdělena dle dílčích plnění s doplněním o autorský dozor:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení s odhadem nákladů

(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků),

 

Lesy České republiky. s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
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b) dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného — maximálního rozsahu záborů

pozemků, přístupových tras, doporučeného postupu prací a vyjádření vlastníků dotčených

pozemků,

c) dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti
(zajištění stavebního povolení),

d) autorský dozor (3x kontrolní den).

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Rozsah a obsah dokumentacepropovolení dopravní stavby (LC)je stanoven přílohou

č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahuprojektové dokumentace staveb

dopravní infrastruktury. *

Obsah dokumentacepropovolení stavby vpřípadě souboru stavebje stanoven
přílohou č. 4 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. *

Obsah dokumentaceproprovádění stavbyje stanoven přílohou č. 8 (všechny stavby

mimo RD), resp. č. 9 (jen pro RD) k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. *

Rozsah a obsah dokumentaceproprovádění stavby LCje stanovenpřílohou č. 2

k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahuprojektové dokumentace staveb

dopravní infrastruktury. *

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (částprvní)

k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu *

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a dále též jako

realizační dokumentace stavby. V PD musí být bezpodmínečně zapracovány a splněny všechny

podmínky a požadavky známé z vyjádření DOSS a správců sítí vydaných pro předmětnou PD.

Části PD — upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky)

Požadované podklady:

e geodetické zaměření — požadujeme výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK),

vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli jako

samostatná složka v tištěné a elektronické podobě na CD (formáty *.pdf, *.dxf, *.dgn, *.dwg a soupis

geodetických bodů v *.txt), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely

projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,
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Veškeré geodetické body budou vedle samostatného vyhotovení geodetického zaměření

předány také jako TXT soubor v následujícím rozsahu a pořadí:

č.b. Y X Z kód

Pozor na správně zadané Y, X (pořadí, nezáporné)! Kódovací tabulka musí být přiložena!

e podklady pro majetkoprávní vztahy — zaměření stavby v zájmovém území na podkladu
katastrální mapy s uvedením požadovaných maximálních záborů pozemků pro účely trvalých a
dočasných záborů (sanace, přístupy, manipulační plochy, výkopové práce apod.) včetně seznamu
vlastníků pozemků,

AR

Obsah projektové dokumentace:

přehledná situace — lokalizuje předmětnou oblast

e © průvodní zpráva — obsahuje obecné základní údaje o stavbě
« | souhrnná technická zpráva

- © všeobecná část (identifikační údaje, základní údaje charakterizující stavbu, přehled výchozích

podkladů, přehled správcůa uživatelů, členění stavby, důvody vyvolávající potřebu stavby, účel

a cíl stavby, časová posloupnost prací, provedené průzkumy apod..),

- technická část (charakteristika území stavby, příprava pro výstavbu, provedené průzkumy,

použité mapové a geodetické podklady, zábory pozemků, urbanisticko-architektonické řešení,

péče o životní prostředí apod..),

- | zásady organizace výstavby včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště,
přístupů, skládek apod. (situace ZOV). Veškeré přístupy, zařízení staveniště, skládky a
dočasné deponie budou navrženy na základě souhlasu majitelů pozemků. Součástí ZOV budou
rovněž požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle
potřeby popis vnitrostaveništní dopravy, druhy a způsoby přístupů, provizorních komunikací a
další náležitosti zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na
případné používání speciální mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky,
prostupnosti apod.,

e technická zpráva, doplněná o technické specifikace

e | fotodokumentace s popisem fotografií:
AN - © fotodokumentace bude předána jako jednotlivé soubory JPEG,a to v plné kvalitě pořízení,

- © fotodokumentacev listinné (tištěné) podobě bude předána jako samostatná příloha projektové
dokumentace, veškerá paré budou obsahovat plnobarevnou přílohu,

e | situace (v předpokládaném rozsahu — celkový situační výkres s uvedením základního výškopisu a
polohopisu, koordinační, vytyčovací, podrobný situační výkres) na podkladu katastrální mapy — min.
v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v účinném znění a ČSN 01 3469:
- © s vyznačením nových (rekonstruovaných, opravovaných) staveb, dopravní a technické

infrastruktury, zařízením staveniště, přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin,
hranic pozemků, maximálních záborů, vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod.

vzorové příčné řezy s uvedením rozsahu platnosti vzorového příčného řezu pro každý konkrétní
druh navrhovaného opatření či konstrukce:

e podrobný podélný profil s uvedením navazujících úseků před i za zájmovým úsekem, výkres bude
doplněn o vyznačení rozsahu prováděných prací a typu stávajících konstrukcí (požadujeme zvolit
měřítko tak, aby byl podélný profil na 1 výkresu a veškeré kóty čitelné pouhým okem), y

ké republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 DA   
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výkresy všech objektů s uvedením tvaru půdorysu, odpovídajících řezů (podélný řez, příčné řezy),
pohledů a podrobností zobrazení — z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech
konstrukčních prvků a podrobností, včetně úplného popisu materiálů, hmotových tabulek a
specifických požadavků,
prováděcí výkresy podrobností — detaily konstrukcí — odvodnění, skládky, sjezdy atd.
výkresy pracovních postupů pro konstrukce a technologie vyžadující přesný pracovní postup
požadovaný projektovou dokumentací nebo technologickým postupem použitého materiálu,
pokud zvolená technologie výstavby uvažuje s potřebou pomocných a dočasných konstrukcí, budou
součástí PD prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí — zejména u atypických forem
návrhu provádění či s ohledem na BOZP, např. lešení, pažení, přístupy, tvarově nestandardní
bednění apod.,

podklady pro vytýčení stavby — vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě),
zajištění pevných výškových bodů v systému B.p.v. a S-JTSK trvalým a nezaměnitelným způsobem
(např. geodetický hřeb, měřický bod), včetně jejich fotodokumentace,
V případě požadavku správních orgánů nebo potřeby stavby vypracování dopravně inženýrského
opatření (DIO) v minimálním rozsahu:

a. Technická zpráva v min. členění:

Identifikační údaje stavby (stavba, objednatel, zhotovitel DIO, vlastník komunikace apod.)
Popis stavby

Přístupy a sjezdy na staveniště (trasy přístupů, způsob provedení sjezdů apod.)
Popis dopravně inženýrského opatření (dle potřeby členění na jednotlivé etapy, rozsah a
způsob dopravního omezení včetně objízdných tras apod.)
Dopravní značení a způsob regulace dopravy (počet a typ dopravních značek, regulovčík
apod.)

6. Požadavky na provedení dopravního značení (velikost, provedení apod.)

7. Předpokládaný termín omezení dopravního provozu na pozemních komunikacích
8. Legislativa

b. Situace DIO suvedením typu a umístěním dopravních značek, vyznačením úseku
dopravního omezení, objízdných tras apod. na podkladu volně dostupných map (základní,
ortofoto, silniční apod.).

DIO bude vypracováno v souladu s platnou legislativou a požadavky dotčených orgánů (DI PČR,
orgán dopravy na pozemních komunikacích apod.). Na základě posudku soudního znalce se
předpokládá potřeba zvláštního užívání komunikace a DIO. Objednatel upozorňuje zhotovitele
projektové dokumentace na nutnost zachování dopravní obslužnosti!

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s

P
O
N
S

m

odkazy na příslušné předpisy a normy,
podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních
kvalitativních požadavků,
výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtua jejich popis) s
odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které
bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a
požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba
soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

V případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS bude předložena a
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek (kalkulace a rozbory
„TOV“ neceníkových položek budou samostatně předány objednateli, včetně poskytnutých
vzorových položek),

10 soudu v Hradci Králové, IC: 42196451, DIC: CZ42196451
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dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu
odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním
objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,
návrh harmonogramu prací,

Požadovaný obsah dokladové části:

zápisy z výrobních výborů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou,

vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro veškerou technickou infrastrukturu v daném
místě obvyklou dle vyžádaného seznamu od příslušného stavebního úřadu, popř. z dostupného
seznamu registru subjektů technické infrastruktury (www.rsti.cz), včetně vyjádření příslušné obce,
popř. vlastníků dotčených pozemků k existenci inženýrských sítí a technických zařízení,

vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob pro získání
stavebního povolení, součástí souhlasu bude situační výkres s vyznačením trvalých a dočasných
záborů dotčených osob, opatřený podpisem vlastníka,
stanovisko obce (zastupitelstva obce),

koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle S15 stavebního
zákona),

stanovisko orgánu státní správy lesů a souhlas se stavbou dle $ 14 lesního zákona,
vyjádření vlastníků lesů do 50 m,
odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti odnětí
(stavba, přístupy, manipulační plochy apod.), objednatel požaduje před podáním žádosti
odsouhlasení rozsahu a druhu odnětí!
stanovisko odboru dopravy - speciální stavební úřad

stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro zajištění povolení
zvláštního užívání komunikací a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
zhotovitelem stavby (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení
(DIO) apod.),

stanovisko orgánu památkové péče,

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle 8 4 odst. 2. zákona č. 114/1992
Sb., v účinném znění,

v případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajištění výjimky ze zákazů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů podle $ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění,

další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky významné
lokality, ptačí oblasti a další),

další doklady pro zajištění stavebního povolení a zajištění samotného stavebního povolení.

Ostatní požadavky:

Státní podnik Lesy České repub!

Projektová dokumentace bude provedena včetně inženýrské činnosti se získáním
stavebního povolení. Veškeré správní poplatky hradí objednatel.

V případě, že charakter akce nebude vyžadovat stavební řízení, zhotovitel písemně doloží potvrzení
příslušného stavebního úřadu.

součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující
žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti
doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací
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a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu)
— tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění
stavby — plán kontrolních prohlídek stavby.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních
prostředků (provozní — investiční).

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu
zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených
stavbou (v minimálním předpokládaném počtu: 2 výrobní výbory), návrh technického řešení
předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán s
objednatelem,

Pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické
podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru.

Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (v minimálním
předpokládaném počtu: 2 dokumentační komise) a poskytne dokumentační komisi potřebné
podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresyvtištěné a elektronické podobě — formát
* pdf, *.doc a *.xIs) v termínu minimálně 14 dní předem.

Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla,
jedno kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podoběa její elektronickou podobu, a to
nejpozději 14 dní předem.

Zápisy z dokumentačních komisí budou součástí dokladové části paré č. 1 projektové dokumentace
obsahující veškeré originální doklady, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám
bude předem projednán s objednatelem.

Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující
žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti
doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací
a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu)
— tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla.

PD bude předána i v elektronické podobě na CDv členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném
znění (celá PD ve formě needitovatelné — formát *.pdf, editovatelné - formát *.doc, *.xls, *.dwg,
*.dgn).

Pozn. Objednatel preferuje doplnění elektronické podoby o odemčený formát *.pdf s jednotlivými

vrstvami a úplnou strukturou výkresu.

Originály všech dokladů budou samostatnou přílohou paré č. 1 projektové dokumentace (paré č. 1
bude navíc v rámci projektu obsahovat kopii dokladové části).

Listinné doklady správních orgánů budou investorovi předloženy v originálním vyhotovení včetně
razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů zhotoviteli PD datovou schránkou, budou
tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou.

Veškerá správní rozhodnutí budou investorovi předložena včetně razítka nabytí právní moci, resp.
s doložkou o nabytí právní moci.

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a
realizaci stavby.

Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti
projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.),
v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím
zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné,
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace)

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
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zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude
závislý na jeho konkrétních potřebách.

oe | Zadavatel může ukončit realizaci předmětu plnění bez plnění autorského dozoru, a to bez dalších
závazků vůči zhotoviteli PD. Pokračování akce (plnění autorského dozoru) je podmíněno písemným
souhlasem zadavatele.

e © Dílo bude provedeno bez vad a nedodělků.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a
zpracovaná projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací.

Tento zadávací list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou

dokumentaci (zadávací list bude nedílnou součástí smlouvy o dilo).

Ah

Ah

  
  

  

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXI 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčenío účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

  

žovat za jednánív rámtí



NABÍDKOVÝ LIST

k využití při podání nabídky v listinné podobě

A. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu $ 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).

 

   

 

_| Le TASOVSKA
 

 zky:

 

 

B. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
B.1 Zadavatel

1106/19 Hradec 500 08 Hradec Králové
421 96 451
CZ42196451

Oblastní ředitelství severní

 

B.2 Účastník zadávacího řízení — Právnická osoba (pokud je relevantní)

DIKK CZ s.r.o.

Athénská 1528/1, Praha 10, 102 00
112/ s ručením
27413276

Cz27413276

C111339 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Jitka Borovičková

 

B.3 Účastník zadávacího řízení — Fyzická osoba (pokud je relevantní)

Í dodavatel

ní dodavatel

Í dodavatel

ní dodavatel

Vyplní dodavatel

ní dodavatel!

ní dodavatel

 

 

C. TECHNICKÉ, OBCHODNÍ A DALŠÍ ÚDAJE K DOPLNĚNÍ DO SMLOUVY

upený

 

  

  p edoplněnodozáhlaví smlouvy) | Ing. Jitka Boroviökovä

C na | ČSOB   

 

Says

1 spo  

 



 

 

 

bude doplněno do záhlaví smlouvy)
Číslo účtu: v a

bude doplněno do záhlaví smlouvy) — 199422197/0300
 

  
 Cena za dílo (v Kč bez DPH):

(cena za PD + cena za AD) ee 194.000,- Kč

Tento údaj je rozhodný pro hodnocení
nabídek. —  
 

  Jméno, příjmení, titul, projektanta:
(bude doplněno dosmlouvy čl. IV odst. 1 Ing. Jitka Borovičková
„smlouvy)
Telefon projektanta: :
(bude doplněno do smlouvy čl. IV odst. 1
smlouvy) :
E-mail projektanta: © ža :
(budedoplněno do smlouvy ćl. IV odst.1
smlouvy) LE

  

  
  

D. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ DLE UST. $ 4b
ZÁKONA č. 159/2006 Sb., O STŘETU ZÁJMŮ

 

Účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že:

-| není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. $ 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- © poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový),
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. $ 2 odst. 1 písm. c)
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.   

V....Praze....................... Dne vá sek LODO cio ses

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

 

 

 



Nabídkový položkový rozpočet k zakázce: LC Tašovská

Evidenční číslo zakázky:

 

Dílčí cena Cena celkem

Specifikace nabídkové ceny vKčbezDPH| vkKč bez DPH
 

1. cena za zajištění podkladů, stavebně
technický průzkum (ověřením pomocítří
statických zkoušek), geodetické zaměření,
pro návrh technického řešení, návrh
technického řešenísodhadem nákladů
(včetně návrhu rozsahu záborů pozemků) 65 000 X
 

2. cena za dokončení technického návrhu
včetně stanovení přesného — maximálního
rozsahu záborů pozemků, přístupových tras,

Projektová doporučeného postupu prací a vyjádření
dokumentace | (vlastníků dotčených pozemků - dokumentace
(PD) pro vydání stavebního povolení 44 000 X
 

3. cena za zpracování dokumentace pro
provádění stavby včetně inženýrské činnosti
(zajištění stavebního povolení). 49 000 X
 

4. cena celkem (suma 1 - 3) za zpracování
projektové dokumetace (Cpd) 0 158 000
 

Autorský dozor 5. sazba za jeden den účasti na stavbě
(AD) formou autorského dozoru (Cdoz) 3 600 X
  6. cena za 10 dny účasti na stavbě formou

autorského dozoru (Pdoz) X 36 000
 

Nabídková cena celkem za PD a AD (4+6=
PD + AD Nc) X 194 000      

pozn:

X - buňky takto označené nevyplňovat

k hadnoraní nahí
K nodnocen! naj   

 

LM YPro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku u
stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Ne = Cpd + [Pdoz x Cdoz

 

z
účasti na stavbě, Pdoz zadavatel stanovil prouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný

rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

 




