

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25	DS Věstonická, Brno	
Objekt:	01	Podlahy_marmoleum	
Rozpočet:	ZL_1	MP a VP podlahy_marmoleum	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vpracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			-84 392,34
PSV			766 951,23
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 465,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			694 023,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	694 023,89 CZK	
Snížená DPH	12 %	83 282,87 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			777 306,76 CZK
v _____ dne 25.6.2026 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25 - DS Věstonická, Brno

Popis objektu: 01 - Podlahy_marmoleum

Popis rozpočtu: ZL_1 - MP a VP podlahy_marmoleum

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-73 881,00	-10,6
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			766 951,23	110,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-10 511,34	-1,5
VN	Vedlejší náklady	VN			11 465,00	1,7
Cena celkem					694 023,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	25	DS Věstonická, Brno
O:	01	Podlahy_marmoleum
R:	ZL_1	MP a VP podlahy_marmoleum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-73 881,00
1	632411105	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm	m2	-738,81000	464,60	-343 251,13

Pokoje : :

1.01.03 : 17,15 : 17,15	-17,15000
1.01.04 : 17,35 : 17,35	-17,35000
1.02.03 : 27,57 : 27,57	-27,57000
1.03.03 : 19,80 : 19,8	-19,80000
1.04.03 : 28,15 : 28,15	-28,15000
1.04.04 : 19,06 : 19,06	-19,06000
1.05.03 : 23,39 : 23,39	-23,39000
1.06.03 : 17,47 : 17,47	-17,47000
1.06.04 : 27,94 : 27,94	-27,94000
1.07.03 : 27,39 : 27,39	-27,39000
1.08.03 : 28,73 : 28,73	-28,73000
1.09.03 : 27,88 : 27,88	-27,88000
1.10.03 : 18,16 : 18,16	-18,16000
1.10.04 : 18,05 : 18,05	-18,05000
1.11.03 : 19,11 : 19,11	-19,11000
1.11.04 : 17,41 : 17,41	-17,41000
1.12.03 : 22,86 : 22,86	-22,86000
1.13.03 : 19,07 : 19,07	-19,07000
1.13.04 : 28,73 : 28,73	-28,73000
1.14.03 : 19,77 : 19,77	-19,77000
1.15.03 : 27,64 : 27,64	-27,64000

Mezisoučet -472,68000

Chodby : :

1.SP.01a : 89,59 : 0	
1.SP.01b : 78,09 : 78,09	-78,09000
1.SP.01c : 79,32 : 79,32	-79,32000
1.SP.13 : 1,59 : 1,59	-1,59000
1.01.01 : 8,70 : 8,7	-8,70000
1.02.01 : 6,10 : 6,1	-6,10000
1.03.01 : 6,81 : 6,81	-6,81000
1.04.01 : 8,67 : 8,67	-8,67000
1.05.01 : 3,89 : 3,89	-3,89000
1.06.01 : 6,62 : 6,62	-6,62000
1.07.01 : 8,39 : 8,39	-8,39000
1.08.01 : 7,29 : 7,29	-7,29000
1.09.01 : 6,9 : 6,9	-6,90000
1.10.01 : 8,47 : 8,47	-8,47000
1.11.01 : 6,3 : 6,3	-6,30000
1.12.01 : 3,65 : 3,65	-3,65000
1.13.01 : 10,53 : 10,53	-10,53000
1.14.01 : 7,68 : 7,68	-7,68000
1.15.01 : 7,13 : 7,13	-7,13000

Mezisoučet -266,13000

2	632411103R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 3 mm	m2	738,81000	364,60	269 370,13
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Položkový rozpočet

S:	25	DS Věstonická, Brno
O:	01	Podlahy_marmoleum
R:	ZL_1	MP a VP podlahy_marmoleum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Pokoje :

1.01.03 : 17,15 : 17,15	17,15000
1.01.04 : 17,35 : 17,35	17,35000
1.02.03 : 27,57 : 27,57	27,57000
1.03.03 : 19,80 : 19,8	19,80000
1.04.03 : 28,15 : 28,15	28,15000
1.04.04 : 19,06 : 19,06	19,06000
1.05.03 : 23,39 : 23,39	23,39000
1.06.03 : 17,47 : 17,47	17,47000
1.06.04 : 27,94 : 27,94	27,94000
1.07.03 : 27,39 : 27,39	27,39000
1.08.03 : 28,73 : 28,73	28,73000
1.09.03 : 27,88 : 27,88	27,88000
1.10.03 : 18,16 : 18,16	18,16000
1.10.04 : 18,05 : 18,05	18,05000
1.11.03 : 19,11 : 19,11	19,11000
1.11.04 : 17,41 : 17,41	17,41000
1.12.03 : 22,86 : 22,86	22,86000
1.13.03 : 19,07 : 19,07	19,07000
1.13.04 : 28,73 : 28,73	28,73000
1.14.03 : 19,77 : 19,77	19,77000
1.15.03 : 27,64 : 27,64	27,64000

Mezisoučet

472,68000

Chodby :

1.SP.01a : 89,59 : 0	
1.SP.01b : 78,09 : 78,09	78,09000
1.SP.01c : 79,32 : 79,32	79,32000
1.SP.13 : 1,59 : 1,59	1,59000
1.01.01 : 8,70 : 8,7	8,70000
1.02.01 : 6,10 : 6,1	6,10000
1.03.01 : 6,81 : 6,81	6,81000
1.04.01 : 8,67 : 8,67	8,67000
1.05.01 : 3,89 : 3,89	3,89000
1.06.01 : 6,62 : 6,62	6,62000
1.07.01 : 8,39 : 8,39	8,39000
1.08.01 : 7,29 : 7,29	7,29000
1.09.01 : 6,9 : 6,9	6,90000
1.10.01 : 8,47 : 8,47	8,47000
1.11.01 : 6,3 : 6,3	6,30000
1.12.01 : 3,65 : 3,65	3,65000
1.13.01 : 10,53 : 10,53	10,53000
1.14.01 : 7,68 : 7,68	7,68000
1.15.01 : 7,13 : 7,13	7,13000

Mezisoučet

266,13000

Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové	766 951,23
3 776421200	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m 909,83100 88,55 80 565,54

Společenské místnosti, sesterny :

Položkový rozpočet

S:	25	DS Věstonická, Brno
O:	01	Podlahy_marmoleum
R:	ZL_1	MP a VP podlahy_marmoleum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.PZ.01 : 16,17 : -16,17		16,17000		
		1.PZ.02 : 11,28 : -11,28		11,28000		
		1.PZ.08 : 19,99 : -19,99		19,99000		
		1.PZ.11 : 10,10 : -10,1		10,10000		
		1.SP.03 : 30,42 : 0		0,00000		
		1.SP.05 : 16,44 : -16,44		16,44000		
		Mezisoučet		73,98000		
		Chodby :				
		1.SP.01a : 80,95 : -80,95		80,95000		
		Mezisoučet		80,95000		
		Pokoje - obvod :				
		1.01.03 : 17,63 : 17,63		17,63000		
		1.01.04 : 17,33 : 17,33		17,33000		
		1.02.03 : 21,22 : 21,22		21,22000		
		1.03.03 : 17,82 : 17,82		17,82000		
		1.04.03 : 21,42 : 21,42		21,42000		
		1.04.04 : 17,47 : 17,47		17,47000		
		1.05.03 : 19,85 : 19,85		19,85000		
		1.06.03 : 17,54 : 17,54		17,54000		
		1.06.04 : 23,14 : 23,14		23,14000		
		1.07.03 : 21,08 : 21,08		21,08000		
		1.08.03 : 21,70 : 21,7		21,70000		
		1.09.03 : 21,32 : 21,32		21,32000		
		1.10.03 : 17,12 : 17,12		17,12000		
		1.10.04 : 17,06 : 17,06		17,06000		
		1.11.03 : 19,36 : 19,36		19,36000		
		1.11.04 : 17,57 : 17,57		17,57000		
		1.12.03 : 19,60 : 19,6		19,60000		
		1.13.03 : 17,52 : 17,52		17,52000		
		1.13.04 : 21,70 : 21,7		21,70000		
		1.14.03 : 17,80 : 17,8		17,80000		
		1.15.03 : 21,26 : 21,26		21,26000		
		Mezisoučet		406,51000		
		Chodby :				
		1.SP.01b : 80,69 : 80,69		80,69000		
		1.SP.01c : 80,50 : 80,5		80,50000		
		1.SP.13 : 6,36 : 6,36		6,36000		
		1.01.01 : 13,36 : 13,36		13,36000		
		1.02.01 : 11,65 : 11,65		11,65000		
		1.03.01 : 12,06 : 12,06		12,06000		
		1.04.01 : 12,96 : 12,96		12,96000		
		1.05.01 : 8,031 : 8,031		8,03100		
		1.06.01 : 12,23 : 12,23		12,23000		
		1.07.01 : 13,88 : 13,88		13,88000		
		1.08.01 : 12,81 : 12,81		12,81000		
		1.09.01 : 12,30 : 12,3		12,30000		
		1.10.01 : 12,50 : 12,5		12,50000		

Položkový rozpočet

S:	25	DS Věstonická, Brno
O:	01	Podlahy_marmoleum
R:	ZL_1	MP a VP podlahy_marmoleum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.11.01 : 12,02 : 12,02	12,02000	
1.12.01 : 7,84 : 7,84	7,84000	
1.13.01 : 14,83 : 14,83	14,83000	
1.14.01 : 11,85 : 11,85	11,85000	
1.15.01 : 12,52 : 12,52	12,52000	
Mezisoučet	348,39100	

4	776421300	Montáž fabionů k povlakovým podlahám z PVC do v.100 mm	m	-909,83100	210,45	-191 473,93
---	-----------	--	---	------------	--------	-------------

Společenské místnosti, sesterny : :

1.PZ.01 : 16,17 : -16,17	-16,17000
1.PZ.02 : 11,28 : -11,28	-11,28000
1.PZ.08 : 19,99 : -19,99	-19,99000
1.PZ.11 : 10,10 : -10,1	-10,10000
1.SP.03 : 30,42 : 0	0,00000
1.SP.05 : 16,44 : -16,44	-16,44000
Mezisoučet	-73,98000

Pokoje - obvod : :

1.01.03 : 17,63 : -17,63	-17,63000
1.01.04 : 17,33 : -17,33	-17,33000
1.02.03 : 21,22 : -21,22	-21,22000
1.03.03 : 17,82 : -17,82	-17,82000
1.04.03 : 21,42 : -21,42	-21,42000
1.04.04 : 17,47 : -17,47	-17,47000
1.05.03 : 19,85 : -19,85	-19,85000
1.06.03 : 17,54 : -17,54	-17,54000
1.06.04 : 23,14 : -23,14	-23,14000
1.07.03 : 21,08 : -21,08	-21,08000
1.08.03 : 21,70 : -21,7	-21,70000
1.09.03 : 21,32 : -21,32	-21,32000
1.10.03 : 17,12 : -17,12	-17,12000
1.10.04 : 17,06 : -17,06	-17,06000
1.11.03 : 19,36 : -19,36	-19,36000
1.11.04 : 17,57 : -17,57	-17,57000
1.12.03 : 19,60 : -19,6	-19,60000
1.13.03 : 17,52 : -17,52	-17,52000
1.13.04 : 21,70 : -21,7	-21,70000
1.14.03 : 17,80 : -17,8	-17,80000
1.15.03 : 21,26 : -21,26	-21,26000
Mezisoučet	-406,51000

Chodby : :

1.SP.01a : 80,95 : -80,95	-80,95000
1.SP.01b : 80,69 : -80,69	-80,69000
1.SP.01c : 80,50 : -80,5	-80,50000
1.SP.13 : 6,36 : -6,36	-6,36000
1.01.01 : 13,36 : -13,36	-13,36000
1.02.01 : 11,65 : -11,65	-11,65000
1.03.01 : 12,06 : -12,06	-12,06000
1.04.01 : 12,96 : -12,96	-12,96000

Položkový rozpočet

S:	25	DS Věstonická, Brno
O:	01	Podlahy_marmoleum
R:	ZL_1	MP a VP podlahy_marmoleum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.05.01 : 8,031 : -8,031	-8,03100
1.06.01 : 12,23 : -12,23	-12,23000
1.07.01 : 13,88 : -13,88	-13,88000
1.08.01 : 12,81 : -12,81	-12,81000
1.09.01 : 12,30 : -12,3	-12,30000
1.10.01 : 12,50 : -12,5	-12,50000
1.11.01 : 12,02 : -12,02	-12,02000
1.12.01 : 7,84 : -7,84	-7,84000
1.13.01 : 14,83 : -14,83	-14,83000
1.14.01 : 11,85 : -11,85	-11,85000
1.15.01 : 12,52 : -12,52	-12,52000
Mezisoučet	-429,34100

5	776101122RVL	Montáž folie platon stop a forbo mdف systemu	m2	738,81000	285,00	210 560,85
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Pokoje :	
1.01.03 : 17,15 : 17,15	17,15000
1.01.04 : 17,35 : 17,35	17,35000
1.02.03 : 27,57 : 27,57	27,57000
1.03.03 : 19,80 : 19,8	19,80000
1.04.03 : 28,15 : 28,15	28,15000
1.04.04 : 19,06 : 19,06	19,06000
1.05.03 : 23,39 : 23,39	23,39000
1.06.03 : 17,47 : 17,47	17,47000
1.06.04 : 27,94 : 27,94	27,94000
1.07.03 : 27,39 : 27,39	27,39000
1.08.03 : 28,73 : 28,73	28,73000
1.09.03 : 27,88 : 27,88	27,88000
1.10.03 : 18,16 : 18,16	18,16000
1.10.04 : 18,05 : 18,05	18,05000
1.11.03 : 19,11 : 19,11	19,11000
1.11.04 : 17,41 : 17,41	17,41000
1.12.03 : 22,86 : 22,86	22,86000
1.13.03 : 19,07 : 19,07	19,07000
1.13.04 : 28,73 : 28,73	28,73000
1.14.03 : 19,77 : 19,77	19,77000
1.15.03 : 27,64 : 27,64	27,64000
Mezisoučet	472,68000
Chodby :	
1.SP.01b : 78,09 : 78,09	78,09000
1.SP.01c : 79,32 : 79,32	79,32000
1.SP.13 : 1,59 : 1,59	1,59000
1.01.01 : 8,70 : 8,7	8,70000
1.02.01 : 6,10 : 6,1	6,10000
1.03.01 : 6,81 : 6,81	6,81000
1.04.01 : 8,67 : 8,67	8,67000
1.05.01 : 3,89 : 3,89	3,89000
1.06.01 : 6,62 : 6,62	6,62000
1.07.01 : 8,39 : 8,39	8,39000

Položkový rozpočet

S:	25	DS Věstonická, Brno
O:	01	Podlahy_marmoleum
R:	ZL_1	MP a VP podlahy_marmoleum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.08.01 : 7,29 : 7,29		7,29000		
		1.09.01 : 6,9 : 6,9		6,90000		
		1.10.01 : 8,47 : 8,47		8,47000		
		1.11.01 : 6,3 : 6,3		6,30000		
		1.12.01 : 3,65 : 3,65		3,65000		
		1.13.01 : 10,53 : 10,53		10,53000		
		1.14.01 : 7,68 : 7,68		7,68000		
		1.15.01 : 7,13 : 7,13		7,13000		
		Mezisoučet		266,13000		
6	28310141RVL	Platon stop folie	m2	775,75050	169,00	131 101,83
		Odkaz na mn. položky pořadí 5		738,81000		
		Koeficient : 0,05		36,94050		
7	28310151RVL	Forbo mdř systém	m2	775,75050	645,00	500 359,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 6		775,75050		
8	28342451	Lišta soklová PVC	m	1 000,81410	95,00	95 077,34
		Společenské místnosti, sesterny : :				
		1.PZ.01 : 16,17 : -16,17		16,17000		
		1.PZ.02 : 11,28 : -11,28		11,28000		
		1.PZ.08 : 19,99 : -19,99		19,99000		
		1.PZ.11 : 10,10 : -10,1		10,10000		
		1.SP.03 : 30,42 : 0		0,00000		
		1.SP.05 : 16,44 : -16,44		16,44000		
		Mezisoučet		73,98000		
		Chodby : :				
		1.SP.01a : 80,95 : -80,95		80,95000		
		Mezisoučet		80,95000		
		Pokoje - obvod : :				
		1.01.03 : 17,63 : 17,63		17,63000		
		1.01.04 : 17,33 : 17,33		17,33000		
		1.02.03 : 21,22 : 21,22		21,22000		
		1.03.03 : 17,82 : 17,82		17,82000		
		1.04.03 : 21,42 : 21,42		21,42000		
		1.04.04 : 17,47 : 17,47		17,47000		
		1.05.03 : 19,85 : 19,85		19,85000		
		1.06.03 : 17,54 : 17,54		17,54000		
		1.06.04 : 23,14 : 23,14		23,14000		
		1.07.03 : 21,08 : 21,08		21,08000		
		1.08.03 : 21,70 : 21,7		21,70000		
		1.09.03 : 21,32 : 21,32		21,32000		
		1.10.03 : 17,12 : 17,12		17,12000		
		1.10.04 : 17,06 : 17,06		17,06000		
		1.11.03 : 19,36 : 19,36		19,36000		
		1.11.04 : 17,57 : 17,57		17,57000		
		1.12.03 : 19,60 : 19,6		19,60000		
		1.13.03 : 17,52 : 17,52		17,52000		
		1.13.04 : 21,70 : 21,7		21,70000		
		1.14.03 : 17,80 : 17,8		17,80000		

Položkový rozpočet

S:	25	DS Věstonická, Brno
O:	01	Podlahy_marmoleum
R:	ZL_1	MP a VP podlahy_marmoleum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.15.03 : 21,26 : 21,26		21,26000		
		Mezisoučet		406,51000		
		Chodby : :				
		1.SP.01b : 80,69 : 80,69		80,69000		
		1.SP.01c : 80,50 : 80,5		80,50000		
		1.SP.13 : 6,36 : 6,36		6,36000		
		1.01.01 : 13,36 : 13,36		13,36000		
		1.02.01 : 11,65 : 11,65		11,65000		
		1.03.01 : 12,06 : 12,06		12,06000		
		1.04.01 : 12,96 : 12,96		12,96000		
		1.05.01 : 8,031 : 8,031		8,03100		
		1.06.01 : 12,23 : 12,23		12,23000		
		1.07.01 : 13,88 : 13,88		13,88000		
		1.08.01 : 12,81 : 12,81		12,81000		
		1.09.01 : 12,30 : 12,3		12,30000		
		1.10.01 : 12,50 : 12,5		12,50000		
		1.11.01 : 12,02 : 12,02		12,02000		
		1.12.01 : 7,84 : 7,84		7,84000		
		1.13.01 : 14,83 : 14,83		14,83000		
		1.14.01 : 11,85 : 11,85		11,85000		
		1.15.01 : 12,52 : 12,52		12,52000		
		Mezisoučet		348,39100		
		Koeficient : 0,1		90,98310		
9	28410171	Linoleum tl. 2,5 mm, š. role 2,0 m společenské místnosti a sester	m2	-11,48400	809,60	-9 297,45
		Společenské místnosti + sesterny : :				
		Fabiony (obvod x 10 cm) : 104,4*0,1 : -10,44		-10,44000		
		Koeficient : 0,1		-1,04400		
10	28410171R.	Linoleum tl. 2,5 mm, š. role 2,0 m chodby	m2	-8,90450	809,60	-7 209,08
		Chodby : :				
		fabionek : -(80,95*0,1)		-8,09500		
		Koeficient : 0,1		-0,80950		
11	28410171R..	Linoleum tl. 2,5 mm, š. role 2,0 m pokoje- fabiony	m2	-44,71610	955,65	-42 732,94
		fabionek : -(406,51*0,1)		-40,65100		
		Koeficient : 0,1		-4,06510		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-10 511,34
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-21,20324	34,14	-723,88
13	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	-5,57980	224,25	-1 251,27
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,05557	386,96	-408,48
15	979990181	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadů 200307	t	-1,05557	7 181,75	-7 580,84
16	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-1,05557	518,08	-546,87
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 465,00
17	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 215,00	5 215,00
18	005211030RVL	Doprava materiálu	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00
Celkem						694 023,89