
Číslo objednatele: K 3 / 1 5 /T  S Ú / 2 0 1 7 /D ii 

Číslo zhotovitele: 2 0 1 7 /0 1 0

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Středisko:

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace, středisko Karv iná
Úprková 1, 702 23 Ostrava 
00095711 
CZ00095711
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988 
Karviná

Zastoupeno:
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
Technických, realizace 
stavby a smlouvy:

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
Ing. Václavem Hrachovinou, vedoucím střediska Karviná

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C‘w příkazce)

Zhotovitel:

Se sídlem:
Telefon:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

via-pds s.r.o.

Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava

Martin Vavřínek 
057 62 669 
CZ 057 62 669
69228 C, Krajský soud v Ostravě

^ m a m a m

m

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)
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li.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídi zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44), a 
uzavírají tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 
(dále jen „smlouva44). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanoveni § 2586 a násl. 
občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. i této smlouvy jsou v souladu s pravm 
skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně drahé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně zrněny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní učet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH44). V připadě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet vsak musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci v podrobnosti PDPS pro projekt
„Souvislá oprava povrchu silnic III/46810 a III/4689 Petrovice- Závada*

Č Á S T  B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále 
projektová dokumentace i PD) stavby pro tyto silnice:

„Souvislá oprava povrchu silnic III/46810 a III/4689 Petrovice Závada“

(dále jen „stavba44) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a 
stavebního řízení (dále jen „dílo44).

2. Dílo má následující části a rozsah:
2.1. Dokumentace k žádosti o vy dání rozhodnuti o umístění stavbv nebo zařízení

(Dl R) se v rámci plnění díla nepředpokládá, silnice jsou histoncky v pozemcích 
umístěny, pokud v průběhu projektováni vznikne potřeba vypracováni PD-DUR, 
bude nezbytné tuto smlouvu rozšířit dodatkem.
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2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Obecně projektová dokumentace pro stavební povolení, pakliže se vyžaduje, bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s 
ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnuti tak, aby mohlo být 
vydáno pravomocné stavební povolení. Stavební povolení s ohledem na charakter 
stavby se nepředpokládá.

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizaci projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádřeni a rozhodnuti 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 
Sb “).

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické 
podobě dle § 44 odst. 4 písni, b) při dodržení § 44 odst. 9 a dále technické podmínky 
dle § 45, způsobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů.
Geodetické zaměřeni pro Výkaz vyměř budou ve dvou sadách projektové 
dokumentace a na všech C'D
Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 
dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby. Výkaz výměr bude Členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblastí výstavby a stavebnictví.

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah prací je dán požadavky VZMR č. e23701/KI/32/TSU/17-Da 
objektovou skladbou a vypracovanou kalkulaci ceny. Kalkulace ceny je přílohou č. 1 
této smlouvy.
Součástí díla bude:

geodetické zaměřeni jednotlivých silnic v podrobností pro výkaz výměr
Textová Část
Výkresová část
PO V s harmonogramem prací
Rozpočet a výkaz výměr
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4. Předpokládaný rozsah díla a způsob zpracování prací je dán stupněm projektové 
dokumentace (viz níže „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací)

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací 
dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím 
řízem bezprostředně předcházejícím uzavřeni této smlouvy, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 
499/2006 Sb O dokumentaci staveb. Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikaci (schválenou: MD-OI č.j. 101 /07-910-IPK/l ze dne 29. L 2007 a dodatku 
Č. 1 schváleného. MD-OS1 pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009, zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů, vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK 
(TKP-D) v platném zněm
Položkový rozpočet a soupis prací bude ve formátu .xls a .xml -  odpovídající 
schématu ,xc4.

5. Dokumentace bude zadavateli předána v rámci dohodnuté ceny v následujícím počtu:
- 4 x Čistopisy dokumentace PDPS tiskem + 2x DSP
- 4 x CD PDPS (ve formátu *pdf.) s ostrými a slepými rozpočty'

Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena ROZPOČET
- 4 x CD PDPS (ve formátu *pdf.) s výkazy výměr

Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena ZADÁNÍ

6. Projektované stavební práce a dodávky musí byt oceněny dle některého platného 
aktuálního ceniku stavebních prací. (IJRS nebo RTS ve formátu xls.)

7. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při prací v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří Činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve zněni pozdějších předpisu. Součásti projektové dokumentace bude 
pian bezpečnosti a ochrany zdraví při prací na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

8. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku zpracuje 

zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.
9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. Vil této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
4
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r
a) projektovou dokumentaci stavby, včetně průběhu inženýrských síti, včetne zaměřeni a 

průzkumů, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) 
dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 31.12. 2017.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splněním části díla dle čl. III odstavec 2 bod 2.2 a 2.3 této 
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním územního 
nebo stavebního povolení (oproti terminům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plnění pro předaní jednotlivých částí clila je příslušné středisko objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předáni a převzetí jednotlivých části díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho Část) přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízem bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 
provedení a předání jednotlivých části díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení 
příslušné části díla v rámci přejímacího řízeni.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončeni a předáni objednateli. Smluvní str any se dohodl y, 
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy.
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednáni týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
0 písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následují cí pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se
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h)

k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručeni požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 
považuje i sděleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:
• e-mail: f| 
postupovat při provádění díla s odbornou péčí

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšeni 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plněni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihútě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH DPH Cena celkem
Kč

Průzkumy, zjištění sítí + 
geometrické zaměření 55 000.- 11 550,- 66 550,-

PDPS „Souvislá oprava povrchu 
silnic LIL 46810 a III/4689 Petrovice 
-Závada* včetně rozpočtů

124 000,- 26 040,- 150 040,-

Za projekty bez IČ 179 000,- 37 590,- 216 590,-

CELKEM 179 000,- 37 590,- 216 590,-

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodavky, poplatky a jme náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit 
(mimo čl. VI. Odst 3).

4. Nebude-h některá část díla v důsledku sjednaných méněpraci provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
rámci méněpraci nebudou provedeny.
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Vílí.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 

samostatné zdanitelné plněni uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
I. Cena za dílo bude uhrazena takto:

Po předání kompletní dokumentace (PDPS) dle čl. III odst. 2 bod 2.3. s dodržením 
terminu dle čl. IV odst. 1 b) bude uhrazena cena za část díla dle čl. VIÍ této smlouvy
Podrobnější členění fakturace je dle přílohy č.2 nabídky k veřejné zakázce možné, ale 
nepředpokládá se, neboť není účelné a vzhledem k očekávané krátké realizační 1 hutě ani 
vhodné. Má byt použito zejména v případě potřeby předání dílčí časti nedokončeného 
díla, které dokončit z vážných důvodů nelze.

. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury7, ktere budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura4''). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo VZMR č. e23701/KI/32/TSU/17-Da
b) předmět smlouvy, tj. text ,zhotovení projektové dokumentace „Souvislá oprava 

povrchu silnic III/46810 a III/4689 Petrovice -  Závada44
c) označeni banky a čísla učtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. i odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s Čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která faktum vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.
5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

Doručeni faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb.

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn faktum před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou faktum zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhúta splatnosti běží opět ode dne doručeni 
nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsaní příslušné částky z učtu 
objednatele.
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9. Objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109 a) zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobni depozitní učet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případe, že
a) zhotovitel bude ke dm uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH11' jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni v insolvenčním řízeni nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plněni uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“
Objednatel neriese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se 
na pět let Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedeni díla a to po celou dobu trvání záruky.

X .
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

XI.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má clilo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel rná právo z vadného plněni také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu záruky; má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
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5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předa písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředa-li zhotovitel objednateli kteroukoli část díla ve lhutě dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
časti díla (bez DPH), s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšeni celkové ceny stavby o více než 5%, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny bez 
DPH dle čl. VII odstavce 1..

4. V případě porušení povinnosti sjednané vel. VI. odst. 2 písni, f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH (viz čl. VIÍ odst.l) za každý i započaty den prodleni u každého objednatelem 
zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

0. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHSý zjisti během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybeni zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli.

3. Pro případ prodleni se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Č Á S T  C

Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Příkazmk se zavazuje pro pnkazee, jeho jménem na jeho učet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro projekty' „Souvislá oprava povrchu silnic 111/46810 a III4689 
Petrovice - Závada* za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, ria základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen 
„inženýrská činnost*). Inženýrská činnost, je specifikována v odst. 2 tohoto článku
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smlouvy,

b) Zhotovitel doloží oficiální sdělení stavebního úřadu, že projekt svým obsahem splňuje 
ustanovení Zakona 183/2006 SB. o územním povolení a stavebním řádu § 103 písmeno
d) - práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení ve smyslu Vyhlášky 104/1997 
Sb. § 15

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:
a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru 

v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povoleni s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podaní, zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) podání oznámeni u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení 
podle zákona č. 100/2001 Sb., pokud bude potřeba,

c) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.
3. Pii kázní k předá phkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, 

případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem 
„stavba povolena44 a originály všech souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnutí o vynětí 
ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště 
chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podaní každé žádosti o vydáni příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník přikazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu.

5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které 
nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plněni 
inženýrské činnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu.

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení přikazci v těchto termínech:

• žádost o vydaní územního rozhodnutí, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do 
20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

• předání územního rozhodnutí do 30 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, •

• žádost o vydání stavebního povolení, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do
8 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo do 30 týdnů v případe, bude-li pro 
splnění předmětu díla nezbytné také územní řízení.

• předáni stavebního povoleni do 2.0 týdnů dne nabyti účinnosti smlouvy, nebo ode dne 
nabyti účinnosti územního rozhodnutí Či územního souhlasu.

• Výše jmenované může být nahrazeno předaním Stanoviska stavebního úřadu po 
posouzení PD o nepotřebě stavebního povolení ani ohlášení prací, do 30. 11 2017
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2. Místem předáni kopii žádosti o vydání rozhodnuti a povoleni s potvrzením o jejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené 
projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele

XV.
U plata

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1 „Souvislá oprava povrchu 
silnic 111/46810 a 10/4689 
Petrovice -  Závada44

20 000,- 4 200,- 24 200,-

•V ,

Cena celkem bez správních poplatků 20 000,- 4 200,- 24 200,-

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazráka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z teto smlouvy včetně správních poplatku.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit, (vyjma čl. XIII odst.5)

XVI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a phkaznik není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrská činnosti bude při kázní kovi uhrazena po ukončení 
jednotlivých ucelených Části a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených 
projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura1'). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro daňový 
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkaz,ce, IČ pnkazce, číslo VZMR č. e23701 /KI/32/TSU/17-Da
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace „Souvislá oprava 

povrchu silnic 01/46810 a III/4689 Petrovice - Závada44
c) označeni banky a čísla účtu, na který má být. zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o teto skutečnosti v souladu 
s čl. íí odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhútu splatnosti faktury,
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s) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni phkazci. Doručení 
taktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lliuty 
splatnosti vrátit přikazníkovi k provedeni opravy s vyznačením důvodu vracení. Přikaznik 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá Hnita splatnosti běží opět ode dne doručení 
nove vyhotovené faktury příkazci.

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
7. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109 a) zákona o DPH 

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v terminu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případe, že
a) Přikaznik bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPHkt jako nespolehlivý plátce nebo
b) , Přikaznik bude ke dm uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“
Příkazce nenese odpovědnost za připadne penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně

XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se přikaznik nezúčastnil.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. ' * *■

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Přikaznik je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynu, ktere by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splněni pokynů trvá, přikaznik neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b) bez. zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti,
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c) postupovat při zařizování záležitosti plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, teclmické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit phkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže ie to zakázáno smlouvou nebo pňkazcem.

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti splněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li phkazci 
příslušná rozhodnutí a povoleni ve lhůtě dle čl. XIV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit phkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty (bez DPH) za 
jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodleni se zaplacením úplaty' sjednávají smluvní strany úrok z prodleni 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty' zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda 
a v jaké výši, vzmkne«hteh^«traně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty...

4. Pokud závazek některé z t  stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z teto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodleni s plněním.

4 VV> -
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ČÁST D
Společná ustanovení

XXL
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zamkne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušeni 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plněni,
b) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnu po doručeni 
první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od teto smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb„ o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), ve 
zněm pozdějších předpisu (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu44 rozumí „nejpozději do 
14-ti dnů44.

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součásti díla a uhradit připadne vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

ymosti

8. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podm m e^Jpe se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Smlouval přezkoumal ve vztahu k VZ

V Karviné, dne: 26. 9. 2017 TuštTávcT 9. 2017
T̂a~Pds s.r.o.

'JO

PD, a inženýrská činnost -  pro projekt PDPS SO silnice
14

111/4810 a III 4689 Petrovice Závada



Příloha Č. 1
KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Souvislá oprava povrchu silnice Iři/ 46810 a ÍIP4689 Petrovice Závada '

Uchazeč (obchodní jméno a adresa) \ ža-pds s.r.o.

Statutární zástupce S H M H P 1

................................_ . ____________________________
057 62 669

Kontakt na zpracovatele nabídky

Uvažovaná technologie opravy silnic II 1.46810 a HP4689 je dle diagnostiky a jde o úpravu
projektů přeshraniční spolupráce íng Miroslav Knapek ? reku 04 20 í 6. 
Dochází ke zrněné vy oraných useku a cíli projektu

Cena bez DPH DPI! Cena celkem
Kč

Průzkumy, zjištění síti + 
geometrické zaměření 55 000,- 1 1 5.50,- 66 550,-
Dokumentace PDPS, vč. 
rozpočtu 124 000, 26 040,- ISO 040,-
Inženýrská činnost a 
majetkoprávní činnost 20 000.- 4 200.- 24 200,-

CELKEM 199 000, 4 i "90. 240 790,-
___________________ :

Cena za jeden výtisk PDPS *5 000,- Kč

ukončeni PDPS do 22.12.2017

Ukončeni ÍC a vydám SP s nabytím právní moci: nepředpokládá se




