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1. Optimalizace výkonu a kvalita kódu: Provedení nezbytného upgradu a zajišt ní pr b žné údržby technologických komponent nap í  
spravovanými službami (TRSy). Nedílnou sou ástí tohoto cíle je také p izp sobení a p ípadná revize test  tak, aby striktn  odpovídaly aktuáln  
platným pravidl m testování na projektu SISTA. 
2. P íprava na zapojení AI (vibe coding): Vytvo ení zcela nové, p ípadn  hluboký update stávající dokumentace dodávaných služeb. Zásadním 
požadavkem je, aby tato dokumentace výslovn  obsahovala strukturované p íklady ur ené a optimalizované speciáln  pro ú ely jejího 
budoucího zpracování agentními jazykovými modely. 
3. Konzistence a mapování datových struktur: Prozkoumání a detailní zmapování existujících JSON schémat dat v etn  pochopení a 
zdokumentování jejich variability. Na základ  tohoto zmapování dodavatelé zajistí nezbytné konzultace a p ipraví podklady vedoucí k návrhu 
trvale nem nných segment  dat projekt . 
4. Bezpe nost, zranitelnosti a automatizovaná správa závislostí: Manuální dorovnání vzniklého technologického dluhu a bezpodmíne né 
plošné nasazení nástroje Renovatebot pro všechny dodávané komponenty. Cílem je garantovat zajišt ní kontinuálních a automatizovaných 
aktualizací softwarových závislostí, což povede k v asné eliminaci bezpe nostních zranitelností a zabrání zastarávání celého systému.

Programování funkcionalit souvisejících s pln ním 
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Zdrojové kódy aktualizovaných 
TRS

Zdrojové kódy aktualizovaných TRS  uložené dle pravidel vývoje v 
GitLab repozitá i. Dodavatel je v souladu s lánkem 10 odst. 2) RD3 
povinen pravidla vývoje respektovat.

Dokumentace aktualizovaných 
TRS

Dokumentace aktualizovaných TRS  uložené dle pravidel vedení 
dokumentace v GitLab repozitá i. Dodavatel je v souladu s lánkem 10 
odst. 2) RD3 povinen pravidla vedení dokumentace respektovat. 

Záv re ná prezentace výstup  
MT138

Záv re ná prezentace výstup  MT138 pro sponzora projektu ve form  
prezentace vytvo ených funkcionalit.



Kickoff ešení MT138 13.07.2026

Programování funkcionalit dle zadání a okruh  MT138 13.07.2026 13.07.2027

  

Záv re ná prezentace dosažených výsledk  sponzorovi projektu 19.07.2027 23.07.2027
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 MT138 Návrh ešení

Vytisknout bez podpisu


