
statutární město Zlín
náměstí Míru 12 • 761 40 Zlín

OBJEDNÁVKA

ze dne:

Objednatel:

0340170158

04.10.2017

statutám! město Zlín

Odbor realizace investičních akcí

náměstí Míru 12

761 40 Zlín

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

a. účtu: 3048982/0800

Vyřizuje: Hloušek Petr Ing.

Tel./Maíl: 577630660 / petrtilousek@zlin.eu

S00JP012JVC3
S00JP012JVC3

Dodavatel:

, s.r.o.

ho stadionu 2088

Zlín

28308522

CZ28308522

1. Předmět plnění

V rámci akce „Rekonstrukce ul. Zámecké, Zlín-Štípa“ u Vás objednáváme služby koordinátora

BOZP na staveništi po dobu realizace v rozsahu prací dle předložené nabídky.

)

3. Termín plnění

15.10.2017-15.10.2018

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vaďy, záruky, sankce apod.)

Splatnost fóktury 30 dnů, na ťakturu uvést číslo objednávky.

Faktury budou vystaveny na základě soupisu prováděných činností odsouhlaseného zástupcem objednatele.

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum a číslo usneseni: 04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Bednafí^-eopold Ing.

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Předběžná řídící kontrola dlez&kona č. 320/2001 Sb.

luntre příjmení podpis datum

operace g. Bednařík l
správce

rozpočtu Kolenčíkoví -10-201:

telefon 577 630 111, fax 577 432 911

bankovní spojení; 3049002/0800 • IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

S00JP012JVC3



»KÍrnSKamsa
Nabídka na kompletní služby koordinátora

Skamba, s.r.o., U Zimního stadionu 2088, 76001

BOZP na staveništi
Zlín, IČ; 28308522

Název stavby Rekonstrukce ulice Zámecká, Zlín - Štípa

Zadavatel stavby Statutární město Zlín, náměstí Míru 12,760 01 Zlín, IČ: 0283924

Objednatel {innosti koo BOZP Statutární město Zlín, náměstí Míru 12,760 01 Zlín, IČ; 0283924

Zhotovitel stavby

Rozpočet stavby - ,- Kč bez DPH (cca)

Termíny realizace a doba realizace stavby Poznámka

Termín zahájení 15.10.2017

Dnů realizace celkem 245

tj. týdnů 35

Předpokládaný počet návštěv stavby 35

měsíců 8

Termín ukončení 15.10.2018 přestávka prací od 1.12.2017-31.3.2018

Výpočet ceny sestavení oznámení o zahájení prací Položka Sazba Celkem Poznámka

Získání podkladů 0,5 hod 395,00 Kč / hod 197,50 Kč zadání stavby, kontakty, PD atd.

Sestavení formuláře

Celkově za sestavení oznámení o zahájení prací

0,5 hod 395,00 Kč / hod 197,50 Kč

395,00 Kč

sestavení formuláře, pokyny k odeslání

Výpočet ceny zpracování plánu BOZP Položka Sazba Celkem Poznámka

Prohlídka místa stavby 1 hod 395,00 Kč / hod 395,00 Kč prohlídka místa stavby, fotodokumentace

Příprava pro zpracování 2 hod 395,00 Kč / hod 790,00 Kč převzetí PD, studium PD a jiných podkladů

Čas strávený na cestě - prohlídka místa stavby 0,25 hod 300,00 Kč / hod 75,00 Kč Zlín - Zlín-Štípa / cesta zpět neúčtována

Cestovné - prohlídka místa stavby 10 km 7,00 Kč / km 70,00 Kč Zlín - Zlín-Štípa / cesta zpět neúčtována

Tiskové náklady

Vypracování plánu BOZP pro stavbu středního rozsahu

150 stran 3,00 Kč / strana 450,00 Kč

7 550,00 Kč

6x výtisk vč. vazby atd.

Seznámení zadavatele s plánem BOZP

Celkově za zpracování plánu BOZP

1 hod 395,00 Kč / hod 395,00 Kč

9725,00 Kč dodání 6x výtisk, Ix pdf

Rozsah a výpočet ceny jednotlivé návštěvy stavby Položka Sazba Celkem Poznámka

Čas strávený návštěvou stavby 3 hod 395,00 Kč / hod 1185,00 Kč prohlídka stavby, účast na KD, koordinace prací

Čas strávený přípravou na návštěvu 1 hod 395,00 Kč / hod 395,00 Kč zpracování zápisu, korespondence

Čas strávený na cestě 0,25 hod 300,00 Kč / hod 75,00 Kč Zlín - Zlín-Štípa / cesta zpět neúčtována

Cestovné

Celkově za jednotlivou návštěvu stavby

10 km 7,00 Kč / km 70,00 Kč

1725,00 Kč

Zlín - Zlín-Štípa / cesta zpět neúčtována

Celková cena za činnost koordinátora BOZP Položka Cena Celkem

Sestavení oznámení o zahájení prací 1 ks 395,00 Kč 395,00 Kč

Zpracování plánu BOZP 1 ks 9 725,00 Kč 9 725,00 Kč bude fakturováno po zpracování a dodání

Činnost koordinátora BOZP 35 návšt. 1725,00 Kč 60 375,00 Kč

Celková cena za kompletní činnost koordinátora BOZP

Dne;2292017

Nabídku zpracoval:

70495.00 Kč

14804.00 Kč 21% DPH

85 299,00 Kč vč. 21% DPH


