
sMLoUVA o DÍLo

089/955143/2011/9954/Ge

Lesy České republiky, S.p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ; 42196451
DIČ: (3242196451
Zapsán V OR u KS Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009:
vedoucím Správy toků - oblast povodí Benešov
Ve věcech technických jedná: Vedoucí ST

technický dozor Stavebníka
č. telefonu.: , e-mail:

(Zastupitelnost)
č. telefonu: e-mail:

Bankovní Spoj ení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové
Císlo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a
Právnická Osoba*
EVOS _ HYDRO, S.r.o.
IČ: 474 70 984
DIČ: CZ47470984
zapsán V OR u Krajského Soudu V Hradci Králové, oddíl C, Vložka 2807
Sídlo: pivovarská 1003, 584 01 Ledeč nad Sázavou
jednající:
Ve Věcech technických jedná Stavbyvedoucí:
č. telefonu: e-mail:
Bankovní Spojení: Komerční banka a.S., pob. Havlíčkův Brod
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní Zákoník, Ve Znění
pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo

I.
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo „Drahlovický potok - přehrážka“ a to dle projektové dokumentace vypracované

, zástupce oprávněný jednat ve věcech



technických
, a Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými

normami, Zadávacím řízením, Správními akty a touto Smlouvou.

Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 2
vyhotovení projektové dokumentace, kopii Stavebního povolení, MÚ Beroun, č.j. 14096/2008/ŽP-
VOD/LI, Ze dne 8.12.2009,

a další kopie dokladů a vyjádření.

MěÚ Beroun, OŽP - Závazné stanovisko, Zásah do krajinného rázu a do významného
krajinného prvku - č.j. 4192/2008/ŽP~PŘ/NO ze dne 24.4.2008
MěÚ Beroun, vyjádření odboru životního prostředí, č.j. 9839/2006/ŽP-PŘ/BH Ze dne
19.12.2006
MěÚ Hostomice, Souhlas se stavbou, č.j. 1190/2009/TS ze dne 11.11.2009
MěÚ Králův Dvůr, vyjádření, č.j. MKD _ výsı. 1933/09/Ši ze dne 2.11.2009
Povodí Vltavy, S.p. závod Berounka, č.j. 55314/2011/342/Pa Ze dne 20.10.201 l
NET4GAS, S. r. o., č. j. 5841/11/OVP/N Ze dne 20.10.2011
Benzina S.r.o., č.j. OM/267/5 2007 ze dne 6.9.2007
Men-ø ČR, as., dj. 2007/9/74-1 ze dne 11.9.2007
Vojenská ubytovací a Stavební Správa č.j. 13 804 / 53 973 -ÚP/2011-7103/44 Ze dne 2.11.2011
ČEZ ICT Services, a.s. č.j. P3A11000105605, Ze dne 1.11.2011
ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001038039815 ze dne 20.10.2011
Maxprogres, č.j. CR11040308, Ze dne 10.11.2011
Telefonica Czech Republic, a.S., Ze dne 24.10. 2011

1. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Bude postupovat dle PD ,při
dodržování platných technických norem, zákonů, vyhlášek, nařízení apod. Součástí Závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

vytýčení stavby před jejím Zahájením odborně Způsobilou osobou
Zřízení a likvidace Zařízení Staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod.,
zajištění a zabezpečení Staveniště,
zajištění vytýčení inženýrských Sítí, včetně vstupu do jejich Ochranných pásem,
projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně
Zajištění dopravního Značení,
Zajištění dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního Stavu, nebude
omezen provoz na komunikacích,
Zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke Znečišťování komunikací,případně
neprodleně odstranění znečištění, které Způsobí svojí činností.
uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání zpět
vlastníkům,
zajištění ochrany eoStlých stromů před poškozením,
Zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S platnými právními předpisy
zajištění provádění předepsaných zkoušech dle příslušných norem

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. III odSt. 1 této Smlouvy.

2. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Proplaceny budou pouze objednatelem odsouhlasené
odchylky, a to Za podmínek Stanovených touto Smlouvou.



Provádění díla, jeho Součástí a dílo dokončené musí Odpovídat českým technickým normám a
evropským technickým Schválenim platným v době uzavření této Smlouvy, jimiž je definována
požadovaná kvalita díla, Způsob její kontroly a vhodnost Výrobků k určenému použití.

Zhotovitel zpracuje a předá objednateli Spolu Sdokončeným dílem dokumentaci Skutečného
provedení Stavby, včetně geodetického Zaměření Skutečného Stavu odborně způsobilou osobou v
oboru Zeměměřičství. Zhotovitel Se Zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci
Skutečného provedení Stavby (díla), Zejména Zaměření Skutečného stavu provedení prací, které
budou při dalším postupu trvale Zakryty, nebo Se Stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah
dokumentace Skutečného provedení Stavby bude odpovídat platným právním předpisům (příloze č.
3 Vyhlášky č. 499/2006 Sb.).

Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci Stavby (včetně přístupových komunikaci, dotčených
pozemků a Staveb) po celou dobu realizace díla. Fotodokumentace (V digitální podobě) opatřená
datem a popisem Snímků bude Součástí dokumentace skutečného provedení Stavby, předane'
objednateli.

Objednatel Se Zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za
dílo podle této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení dila a že se
před podpisem této Smlouvy Seznámil s polohou a povahou Staveniště a přezkoumal projektovou
dokumentaci.

II.
Doba plnění

Objednatel vyzve Zhotovitele kpřevzetí Staveniště po zajištění všech finančních prostředků na
Stavbu.

Předpokládaný (Objednatelem nezaručený) termín Zahájení provádění díla 25. 11. 2011.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, Včetně
plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30. 11. 2012

O předání a převzetí Staveniště bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat Ve Věcech technických za objednatele a zhotovitele. Zhotovitel je

vrvpovinen zajistit při předání a převzetí Stavenište ucast Stavbyvedoucího.

Pokud zhotovitel připraví řádně dokončené dílo k odevzdání dříve než dne uvedeného v odstavci
3, objednatel dílo převezme, Stane-li se tak V roce, v němž má být dílo řádně dokončeno a předáno
Objednateli dle této smlouvy.

V případě, že Objednatel písemně požádá O přerušení prací na StaVbě (např. z důvodu změny
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. Další
postup Smluvních Stran bude upraven dodatkem ke smlouvě. Po dobu přerušení prací dle tohoto
Odstavce neběží lhůta pro řádné dokončení a předání díla objednateli dle odstavce 3.



III.
Cena za dílo a platební podmínky

Za řádnou realizaci předınětu této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo Ve Výši 1 413 205,92 Kč
bez DPH, Slovy jeden milion čtyři Sta třináct tisíc dvěstě pět celých devadesát dva Setin korun
českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného Zvláštního právního
předpisu.

Cena celkem bez DPH: 1 413 205,92 Kč
DPH (20%): 282 641,18 Kč
Cena díla včetně DPH: 1 695 847,10 Kč

V období od uzavření Smlouvy o dílo do 31. 12. 2011 budou Zhotovitelem řádně provedeny a
vyúčtovány práce v hodnotě alespoň 200.000,-Kč bez DPH. Zbytek do výše nabídkové ceny
zhotovitele v roce 2012.

Cena Za dílo je Strukturovaná dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy a
Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu Smlouvy; Změněna může být
pouze písemnou dohodou Smluvních Stran (dodatkem).

Zálohy objednatel neposkytuje.

Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních Splátkách v rozsahu odpovídajícím Skutečně a
řádně provedeným pracím (dílčím plněním) dle této Smlouvy, a to na Základě zhotovitelem řádně
Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli Ve třech vyhotoveních na adresu
Lesy ČR S.p., Tyršova 1902, 256 01 Benešov; kdaňovému dokladu musí být přiložen Soupis
Skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Zástupcem
objednatele.

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady Za provedené práce a dodávky podle
objemu skutečně provedených prací a dodávek až do výše 90 % celkové ceny Za dílo. Zbývající
část 10 % ceny Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena na Základě doručeného daňového dokladu po
předání dokončeného díla bez Vad.

Objednatel je oprávněn provést před dokončením prací pozastávku Ve výši 10% z ceny Za dílo.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce 3 bude Vždy obsahovat tyto údaje: název akce,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených vdaném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné Vícepráce a
méněpráce budou v SoupiSu dokládány Samostatně. Vpřípadě, že soupis provedených prací
nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad nebude
proplacen.

Splatnost faktur je 30 dní Ode dne jejich doručení Smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem Vystavenou fakturu vrátit do 14 dnů po obdržení bez
proplacení doporučeným dopisem na doručenku, jestliže vyúčtování nevyhovuje Stanoveným
požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo Vykazují vady,
- byly-li vyúčtované práce provedeny Vrozporu S projektovou dokumentací, příslušnými

právními předpisy nebo Správními akty, popř. požadavky nebo pokyny objednatele, nebo
- jsou-li fakturovány Vícepráce nebo odchylky dle čl. I odst. 4 této Smlouvy, jež nebyly

objednatelem písemně odSouhlaSeny.



Vtakovém případě je Zhotovitel povinen vystavit fakturu novou, přičemž objednáte] není
v prodlení Se splátkou ceny.

V případě nutnosti provedení Víceprací Se k jejich ocenění použije pouze Cenová Soustava použitá
Zhotovitelem v Zadávacím řízení, na jehož základě byla uzaVřena tato Smlouva (dále jen „ceník“).
Pro výpočet jednotkové ceny Za Vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen Z nabídkového položkového rozpočtu Zhotovitele, který je uveden
v příloze č. 1 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) neisou- li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena:
l. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu
Zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu Zrozpočtu zadavatele pro Zadávací řízení) =
jednotková cena nové položky.
2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu Zhotovitele /
ceníková cena díla Z rozpočtu Zadavatele pro Zadávací řízení) = jednotková cena nove' položky.

c) není-li cena nové položky V cenících cenové Soustavy, v níž byl Zadavatelem zpracován rozpočet

l0.

ll.

pro Zadávací řízení, uvedena, určí Se jednotková cena na Základě kalkulace Zhotovitele
odsouhlasené Objednatelem.

Objednatel Si vyhrazuje právo Změnit objem finančních prostředků, jež ınají být prostavěny
V průběhu jednotlivého kalendářního roku, v návaznosti na Výši finančních prostředků, které má
pro daný kalendářní rok kdiSpoZici pro provádění díla, a vtéto Souvislosti upravit časový a
finanční harmonogram provádění díla. Vpřípadě, že dojde kpodstatné Změně časového a
finančního harmonogramu provádění díla, a nedojde-li k dohodě o přiměřené úpravě podmínek
provádění díla (včetně cenových), je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného Souhlasu objednatele:
a) postoupit Splatné nebo nesplatne' pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
b) Zřizovat Zástavní právo k pohledávkám Vzniklým podle této smlouvy,
c) provádět Zápočet pohledávek Vzniklých podle této Smlouvy, a to ani částečný.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních Stran

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této Smlouvy bude realizován V Souladu S touto smlouvou,
příslušnými právními předpisy a Správními akty orgánů veřejné Správy.

Při provádění Stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení Vyhlášky č. 268/2009
Sb., č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v platném znění.

Objednatel a Zhotovitel ve Spolupráci projednají a dohodnou podmínky pro dočasné Zábory
pozemků pro účel zařízení Staveniště S dotčenými Subjekty. Případné náklady S tím Spojené, jakož
i Veškeré zařízení Staveniště a jeho vyklizení jsou zahrnuty V ceně Za dílo.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu Zdraví všech oSob V prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2005 Sb., V platném Znění,



10.

ll.

12.

prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a Zabezpečí ochranu Osob pohybujících Se
V Sousedství staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích Snebezpečím pádu Zvýšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat
obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky 501/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

Objednatel na základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 Zákona
č.309/2006 Sb. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost
určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce koordinátora po
potřebnou dobu Osobou ktomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese
veškeré náklady s tím spojené.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve Smyslu § 15 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. (doručení oznámení
o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu
práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel
plánuje (předpokládá) anebo bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost
vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření Smlouvy o dílo
písemně informovat. Zhotovitel zajistí vtakovém případě na Své náklady vyvěšení stejnopisu
oznámení o Zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění
stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu
Způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele
předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatným Změnám
během realizace Stavby.

Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon) a zajistí řádné plnění
povinností stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona.

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby ve smyslu §
133 Zákona č. 183/2006 Sb., 0 územním plánování a Stavebním řádu (stavební Zákon), a zajistí
nápravu zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na
Staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení podzemních inženýrských
Sítí, při provádění prací Zajistí jejich Odbornou ochranu a odpovídá Za škody Způsobené jejich
případným narušením. Zhotovitel předloží objednatelí doklady o vytýčení a o zpětném převzetí
dotčených sítích jejich vlastníky či správci, pokud Vlastníci či správci dotčených sítí Zpětné
převzetí požadovali.
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Zhotovitel vede Stavební deník Ode dne převzetí Staveniště do doby převzetí díla objednatelem a
odstranění Vad a nedodělků, a to dle Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním
řádu (Stavební Zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb. Stavební deník musí být
na Stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na Staveništi.

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve Stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu Zakryty nebo Se Stanou jinak
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je kžádosti objednatele povinen na svůj
náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke
kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel Oprávněn předmětné práce
zakrýt.

Kontrolní dny Organizuje objednatel vteı'mínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k
řešení Závažných situací nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se Zavazuje kzajištění účasti
Stavbyvedoucího.

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve
věcech technických dle této smlouvy, včetně provádění kontrol prací a předběžného projednání
Změn a doplňků - technický dozor stavebníka, č. telefonu.:
e-mail: (Zastııpíte/nost), č. telefonu:

, e-mail:
Uvedený Zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat Staveniště Stavby„
- provádět Záznamy do Stavebního deníku,
_ přejímat Zakrývané nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a Vést kontrolní dny,

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v Souladu S podmínkami dle

této Smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
- odsouhlasovat odchylky a změny v provádění díla,
- odsouhlasovat Soupis Skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu
územního či Stavebního řízení na Základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich
škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se Zavazuje, že Zajistí před Zahájením prací Vytýčení
Stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat
Zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná vyjádření
vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí Sepsání protokolů o převzetí pozemků
dotčených Stavbou S jejich vlastníky nebo toto bude Zaznamenáno ve stavebním deníku. Nesplní-li
zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit Se při nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o
změně některých dalších Zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy, ktere' tento
zákon provádějí. Zhotovitel je původcem Odpadu vzniklého V Souvislosti S realizací předmětu této
Smlouvy a plně odpovídá Za jeho řádné Využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž Veškeré
náklady Stím spojené. Tyto náklady jsou Zahrnuty v ceně Za dílo. Přebytečný výkopek bude
odvezen a uložen do vzdálenosti 9 km na pozemky Ing. Emila Palivce. Skládkovné bude činit
30 000,- Kč bez DPH.
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Zhotovitel projedná a na Svůj náklad Zajistí případné dopravní Omezení na komunikacích, včetně
provizorního dopravního Značení, Související S prováděním Stavby. Zhotovitel odpovídá Za úklid a
opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a Stavbě od
doby předání Staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této Smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpečí škod na pozemcích a Stavbách, Včetně komunikací a nadzemních, jakož
i podzemních vedení, vzniklých v Souvislosti Se Stavbou nebo jejím prováděním od doby předání
Staveniště do dne předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této Smlouvy.

Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby, nebo chráněných
částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález
Objednateli a Zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen a Zničen, a práce
okamžitě přerušit.

Činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně kživotnímu prostředí, tak aby nedocházelo
knadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů,
kterému lze Zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel před Zahájením Stavebních prací ve Spolupráci S uživatelem příslušného rybářského
revíru zajistí, pokud bude třeba provedení šetrného Slovení rybí obsádky, mihulí, měkkýšů a raků,
plůdků pstruha, jež by mohli být prováděním Stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu Slovení a jeho
výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat alespoň přehled odchycených druhů
s přibližným počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístění; pokud bude toto
místo dodatečně Změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše
osoba ktomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení Slovení. O těchto
činnostech bude pořízen Záznam ve Stavebním deníku.

Pokud byl rozhodnutím nebo Stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen Záchranný
přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je
zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a
dosažení jeho účelu.

Pokud bude v průběhu Odlovu Zjištěn výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny
vtoku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o Výskytu bezodkladně informuje
Objednatele a Vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od Zjištění výskytu Zvláště chráněného druhu do
obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat Vodlovu, Zahájit provádění díla
vkorytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími
pracemi nepříznivě dotčen, ani V něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt Zvláště
chráněného druhu živočicha nebo rostliny Zjištěn V průběhu provádění díla.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných
škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené
biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy Zhotovitel
Zajistí účinné použití Sorpčních prostředků a Zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy.
Zhotovitel je povinen Zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci
případné havárie a poučit Své Zaměstnanec, jakož i další osoby, jež Se účastní provádění díla, o
Způsobu jejich užití.

Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu oznámit objednateli,
Vodoprávnímu úřadu, hasičskému Záchrannému sboru, Policii Ceské republiky, či jinému
příslušnému orgánu.
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Zhotovitel je povinen Zajistit, aby realizací díla nebo vsouvislosti Sní nedošlo kzavlečení
geogratˇıcky nepůvodního druhu invazních rostlin (Zejména křídlatky, bolševníku Velkolepého,
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, Slunečnice topinamburu, Zlatobýlu kanadského) nebo
jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací Stavby dojde k zavlečení takového druhu, je Zhotovitel
povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh Zlikvidován a jeho dalšímu
šíření bylo zaınezeno nejpozději do konce sjednané Záruční doby. Zhotovitel rovněž provede
Veškerá nutná opatření k Zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými
pracovišti.

Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je
vlastníkem (uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne Objednatel, ve spolupráci se
zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty S vlastníkem pozemku předem.

Zhotovitel Se zavazuje Zajistit účast autorizované Osoby na této akci. Autorizovaná osoba bude pro
zhotovitele na této akci vyvíjet činnost, která je předmětem požadované autorizace, a to
v potřebném rozsahu.

V.
Předání a převzetí díla, záruka za jakost, vlastnictví k dílu a

přechod nebezpečí škody na něm

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončene'ho díla. Objednatel
Se Zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít nejpozději do 15 dnů od doručení
písemné výzvy dle předchozí věty. O tomto předání a převzetí bude proveden datovaný Zápis,
podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.
Zápis bude obsahovat zejména:
a) Zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) Soupis všech provedených Změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen Zajistit při předání a převzetí díla účast stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla tyto doklady:
_ Souhlasy Vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla

(převzetí pozemků a komunikací),
_ doklad o vytýčení Stavby,
_ dokumentaci skutečného provedení Stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace

Stavby),
_ doklady O předepsaných zkouškách a revizích,
_ doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na Výstavbu (prohlášení

O shodě, výsledky zkoušek),
_ doklady (protokoly) O vytýčení inženýrských Sítí, případně o jejich předání správcům,
_ Zaměření Skutečného provedení Stavby,
_ doklady o nakládání s odpady,
_ originál Stavebního deníku

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou
zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.



Zhotovitel poskytuje na provedené dílo Záruku Za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou dílo není
způsobilé řádně plnit Svou funkci pro jeho vady, Za které odpovídá Zhotovitel.

Oznamovat vady a uplatňovat práva Z Odpovědnosti na ně (reklamace) bude objednatel u
Zhotovitele písemně. Neuplatní-li objednatel jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že požaduje
řádné odstranění vad díla.

Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci a Zjištěné Vady Odstranit bez zbytečného odkladu/do 7 dnů
od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V tomto
oznámení objednatel vady popíše, popř. uvede, jak Se projevují.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení 0 tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti Za
Vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje,
jakož i potvrzení O datu a Způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době
jejího trvání, případně písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v Souvislosti S uplatněním práva Zodpovědnosti Za vady a odstraňováním Vady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel na účet Objednatele uvedený vzáhlaví této Smlouvy, a to na Základě
objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, Se
Splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
Zhotovitel oprávněn Zaslat ji ve lhůtě Splatností Zpět objednateli k doplnění, aniž Se tak dostane do
prodlení S platbou; lhůta Splatností počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněných či Opravených dokladů Zhotoviteli.

Dílo vzniká na pozemcích ve vlastnictví Státu, případně jiných subjektů. Vlastníkem
zhotovovaného díla je Česká republika S právem hospodařit pro Objednatele. Nebezpečí škody na
Zhotovovaném díle nese od okamžiku převzetí Staveniště zhotovitel; toto nebezpečí přechází na
objednatele dnem převzetí řádně dokončeného díla.

VI.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

Vpřípadě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II této Smlouvy Zaplatí
Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny za dílo bez DPH Za každý, byt9 i
Započatý, den prodlení. Zhotovitel není povinen platit tuto Smluvní pokutu v případě, kdy prodlení
bylo Způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle § 374 obchodního Zákoníku.

V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním každé vady dle čl. Vte'to Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (Slovy pět Set korun českých) za
každý, byť i Započatý, den prodlení.

Za nedodržení Sjednaného objemu prací, odpovídajícího výši finančního plnění v jednotlivých
letech uvedene' dle čl. III. odst. 3 této Smlouvy, Zaplatí Zhotovitel Objednateli jednorázovou
Smluvní pokutu ve výši 50 % Zceny prací, jež má příslušný Objednatel financovat dle této
smlouvy, bez DPH, jež nebyly provedeny vůbec, anebo nebyly provedeny řádně, dle této Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje Zaplatit objednateli Smluvní pokutu:
a) v případě neplnění Smluvních ujednání dle čl. IV odst. ll nebo Odst. 16 ve výši 5 000,- Kč

(Slovy pět tisíc korun českých) Za každou neúčast Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce,
nebo při kontrolním dnu Stavby;
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b) V případě neúčasti Stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II odst. 4 nebo při
předání a převzetí dokončeného díla dle čl. V odst. 1 Ve Výši 10 000,- Kč (Slovy deset tisíc
korun českých) Za každou neúčast Stavbyvedoucího.

(PoZn.: Stavbyvedoucím Se rozumí osoba zajišťující odborné Vedení provádění Stavby dle Zákona
č. 183/2006 Sb. V platném Znění, oprávněná k Výkonu činnosti Ve Výstavbě dle Zákona č. 360/1992
Sb. V platném Znění.)

Za nedodržení řádného termínu dokončení díla Zhotovitelem dle čl. II., Zaplatí Zhotovitel
objednateli jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 100 % Zceny prací, jež nebyly provedeny
vůbec anebo nebyly provedeny řádně, dle této Smlouvy. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno
právo objednatele na náhradu škody, která Vznikla V příčinné Souvislosti S porušením Smluvní
povinnosti Zhotovitele, která má Za následek placení Smluvní pokuty.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:
- hrubě nebo opakovaně nekvalitního provádění prací,
- provádění prací V rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel V úpadku,
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit.

V takových případech Zaplatí Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny prací,
jež nebyly provedeny Vůbec anebo nebyly provedeny řádně, dle této Smlouvy.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoliv jiné Smluvní pokuty).

Úhradu smluvní pokuty provede Zhotovitel na účet objednatele uvedený V Záhlaví této Smlouvy, a
to na základě objednatelem řádně Vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného
Zhotoviteli, se Splatnosti 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení O
uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která V Souladu se smlouvou
Zakládá právo objednatele Smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít
odpovídající náležitosti, je Zhotovitel oprávněn Zaslat ji ve lhůtě Splatnosti Zpět objednateli
kdoplnění, aniž se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet Znovu od
opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Zhotoviteli.

Objednatel i Zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této Smlouvy V případech a Za podmínek
Stanovených obchodním Zákoníkem.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména V případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou VýZvu V dodatečné přiměřené lhůtě neposkytne Součinnost nutnou pro řádnou
realizaci díla dle této Smlouvy, anebo pokud je objednatel V prodlení S platbou ceny Za dílo po
dobu delší než jeden měsíc, jakož i v případě dle čl. III odst. 10 této Smlouvy.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních Stran Se vpřípadě ukončení této Smlouvy řídí
ustanoveními obchodního Zákoníku, nestanoví-li Smlouva něco jiného.

Odstoupí-li objednatel od te'to Smlouvy, náleží zhotoviteli právo na část ceny Za dílo odpovídající
části díla, jež byla provedena řádně a bez vad, a to Vrozsahu, Vněmž je tato část díla pro
objednatele upotřebitelná pro další provádění díla. Nezabudovaný materiál je majetkem
Zhotovitele.

V případě škod vzniklých na cizím majetku, které Zhotovitel Způsobí Sám nebo osobou, kterou
použije k plnění předmětu zakázky, budou škody zhotovitelem opravený nebo uhrazeny. O
Způsobu řešení likvidace případné škody a její výše musí Zúčastněné Strany sepsat protokol.



VII.
Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravene' Se řeší dle ustanovení Obchodního Zákoníku.

2. Tuto Smlouvu je možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

3. O změnách Oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního Spojení Se
smluvní Strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

4. Smluvní Strany shodně prohlašují, že Se řádně Seznámili S uvedenými Smluvními podmínkami a
bezvýhradně S nimi souhlasí. Nedílnou Závaznou Součástí Smlouvy jsou i její přílohy.

á5. Tato Smlouva nabýv účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Ze stran Obdrží po dvou.

V Benešově dne: 29. 11. 2011 V Ledči nad Sázavou dne: 29. 11. 2011

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (cenová nabídka Zhotovitele)



Nabídková cena

Stavba : DRAHLOvıcKÝ POTOK - PŘEHRÁŽKA

Objekt Z celkový

Číslo Objektu Název položky celkem (Kč)

SO O1 Přehrážka 1 337 776,11

SO 02 Kácení Zeleně 75 429,81

Celkem bez DPH 1 413 205,92
DPH 20% 282 641,18
Celkem vč. DPH 1 695 847,10
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