

**Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace
na akci „Zpracování projektové dokumentace vodovodního řadu ve Stodě – I.
etapa“.**

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91Sb. v platném znění mezi:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL:

Název: **Obec Stod**
Sídlo: náměstí ČSA 294, 333 01 Stod
IČO: 00257265
DIČ: CZ00257265
Zastoupený: Bc. Jiří Vlk
Email: starosta@mestostod.cz
Telefon: 724 167 785

1.2. ZHOTOVITEL:

Název: **Ing. Jiří Červený**
Sídlo: Cihlářská 743/58, 321 00 Plzeň - Litice
IČO: 64185354
bankovní spojení: ČSOB a. s.
č. účtu: 248276115/0300
IČO: 64185354
DIČ: CZ6608021640
Zastoupený: Ing. Jiří Červený
Email: jiri.cervený@seznam.cz
Telefon: 602 293 768

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu 499/2006 Sb. a realizační PD na zakázku:

„Zpracování projektové dokumentace vodovodního řadu ve Stodě – I. etapa.“

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas veškerou potřebou projektovou dokumentaci pro Stavební řízení.

Rozsah PD je vodovodní řad v ulici Šeříkova, Polní, Zahradní a Nová.

PD bude zpracována v úrovni DUR a DSP dle 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem bude obsahovat výkresy podle povahy, velikosti a složitosti znázorňovaného předmětu a s přihlédnutím k účelu a čitelnosti.

Zhotovitel se zúčastní projednávání změn s dotčenými orgány zajišťovaných Objednatelem. Tyto činnosti budou prováděny na výzvu Objednatele, uskutečněnou min. 3 pracovní dny před termínem jednání.

Inženýrskými činnostmi se dále rozumí řízení projektových prací, kontrola a koordinace činností v průběhu zpracování dokumentace a kontrola návaznosti projektové dokumentace.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zdárnému plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění díla specifikovaného v této smlouvě nezbytné. Pro zpracování díla jsou závazné normy, předpisy a zákony platné v ČR. Objednatel se zavazuje, že vypracovanou projektovou dokumentaci v souladu a za podmínek této smlouvy, odsouhlasenou investorem, převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel do 15. 8. 2017 vypracuje stavební část projektu, která bude projednána a odsouhlasena Objednatelem.

Nejpozději do 31. 08. 2017 bude projekt dokončen a předložen orgánům státní správy tak, aby nejpozději do 31. 10. 2017 byla vydána potřebná povolení.

Zhotovitel není v prodlení s plněním, pokud dojde ke zpoždění zaviněnému:

- postupem orgánů státní správy a ostatních dotčených orgánů, pokud tyto orgány nedodrží obecně závazné postupy a předpisy nebo pokud si vyžádají dodatečné dokumenty a dokumentaci jako podklad pro svá rozhodnutí nebo vyjádření v době zajišťování vstupních podkladů pro dílo nebo v průběhu zpracovávání díla.
- Z důvodu neplnění povinnosti objednatele dle ustanovení této smlouvy.

4. CENA DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy bude objednatelům uhrazena cena za činnosti a práce v rozsahu uvedeném v čl. 2 není-li dále stanoveno jinak v celkové výši **235.200,-Kč +DPH**, tj. celková cena včetně DPH je **284.592,- Kč**.

K výše uvedeným cenám bude připočtena DPH dle platných daňových zákonů ČR. Ceny obsahují veškeré režijní náklady a všechny nepřímé náklady zhotovitele spojené se zajištěním činností dle čl. 2 tyto smlouvy.

Ceny neobsahují:

Ceny za oficiální autorizované překlady textových částí projektové dokumentace zpracovávané Nabízejícím do cizího jazyka.

Náklady na provedení doplňujících průzkumných prací, např. topografického zaměření, provedení geologických průzkumných prací, průzkumu radonu, ekologický audit, atd.

Úřední a správní poplatky státním a místním orgánům, poplatky a investiční příspěvky související s podmínkami vyjádření majitelů nebo správců sítí (vody, el. energie, plynu, silnic atp.).

Veškeré a jakékoliv náklady a poplatky za využití patentových, autorských a veškerých jiných práv z průmyslového vlastnictví využitých či nutných k provedení projektové dokumentace.

Náklady za provedení prací nebo průzkumů vyžádaných orgány a organizacemi státní správy, nebo náklady za provedení prací nebo průzkumů, které vyplynou jako důsledek podmínek orgánů a organizací státní správy (např. archeologický průzkum apod.), jakož i případné náklady Zhotovitele spojené s přerušением realizace projektové dokumentace po dobu provádění těchto prací nebo průzkumů.

5. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Po podpisu smlouvy objednatel předá zhotoviteli pro zpracování předmětu díla všechny jemu dostupné a nezbytné podklady a informace, které jsou pro zpracování díla nezbytné uvedené níže v tomto bodě. Od data úplného a kompletního předání níže uvedených podkladů budou zahájeny práce uvedené v čl. 2. Souhlas s úplností a kompletností podkladů předaných objednatelem bude zhotovitelem písemně potvrzen.

Jakýkoliv další požadavek zhotovitele na dodání nutných podkladů bude objednateli sdělen písemně a bude dohodnut termín dodání. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem informovat zhotovitele o jakékoliv změně, která nastala po předání podkladů a informací a která by mohla mít vliv na plnění uzavřené smlouvy. Pokud bude objednatel v prodlení s dodáním podkladů, prodlužuje se o tuto dobu termín plnění a předání díla.

6. FINANCOVÁNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování pro zhotovení díla smluveného touto smlouvou a to po celou dobu plnění.

Veškeré platby objednatele zhotoviteli budou prováděny v Kč.

Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

50% z ceny díla Objednatel oproti faktuře Zhotovitele zaplatí po předložení a odsouhlasení stavební části.

40% ceny díla Objednatel proplatí při dokončení projekčních prací a předání projektové dokumentace na orgány státní správy.

10% ceny díla Objednatel proplatí po vydání stavebního povolení.

Veškeré faktury jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení objednateli. Provedení jakékoli platby mezi smluvními stranami formou zápočtu vzájemných pohledávek a závazků není možné s výjimkou případů, na nichž se obě smluvní strany písemně dohodnou.

7. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K DÍLU

Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který rovněž nese nebezpečí škody na něm. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním.

8. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež budou poskytnuty poptávajícím za účelem splnění závazku nabízejícím, bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi ve smyslu § 271 Obch. zákoníku. Nabízející bude zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s touto zakázkou.

9. SANKCE A UKONČENÍ SMLOUVY

V případě zaviněného prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho dílčích částí vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, ale maximálně do výše 10% z ceny díla.

V případě prodlení objednatele s placením faktury oproti splatnosti vzniká zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Do doby zaplacení dlužné částky je zhotovitel oprávněn pozastavit veškeré práce na díle. O počet dnů prodlení objednatele s placením dlužné částky se prodlužuje termín dokončení díla, po tuto dobu se také zhotovitel nemůže dostat do prodlení s plněním jakékoliv své jiné povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.

Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení delším než 45 dnů s úhradou splatné řádně a včas vystavené faktury.

Smluvní strany sjednaly, že objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení i přes písemnou výzvu s plněním dle této smlouvy nebo zhotovitel nebude respektovat požadavky objednatele nebo investora nebo svým jednáním a počínáním bude mařit účel smlouvy.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční lhůtu 60 měsíců. Tato lhůta začíná plynout po předání a převzetí projektové dokumentace pro provedení díla a skutečného provedení díla. Výchozí podklady zůstávají uloženy u zhotovitele.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného oběma oprávněnými zástupci účastníků.

Objednatel, ani žádná jiná třetí strana není oprávněna měnit způsob provedení nebo technického řešení obsažené v projektové dokumentaci bez vědomí, resp. písemného schválení, zhotovitelem (změny). Pokud tak učiní bez jeho vědomí (schválení), zbavuje se zhotovitel odpovědnosti za funkčnost a správnost provedení technického řešení.

Odstoupení od smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění. Případným odstoupením není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty. Ta smluvní strana, u které porušením povinností vznikl důvod pro odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty plnění, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré takto vzniklé škody, a to v rozsahu dle ust. §§ 379 - 381 obchodního zákoníku.


Pokud si smluvní strany výslovně nestanovily vzájemná práva a povinnosti v této SOD, vztahují se na ně příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Každý účastník smlouvy je povinen sdělovat druhému jakoukoliv změnu údajů obsažených na titulní straně smlouvy o dílo.

Účastníci této smlouvy výslovně ujednali, že pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ujednáním novým, a to svým obsahem a smyslem nejbližším původnímu.

Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Plzni dne 16. 6. 2017



Za objednatele Ing Jiří Červený

Ve Stodě dne 28.6.2017

