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I.
Smluvní strany

1. Cr - Zemský archiv Opava '
Sídlo:
Zastoupení ve věcech smluvních.:
Zast. ve věcech techn. a smluvních:

IČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon l fax:

dále jen ,,objednatel"

Sněmovní 1, 746 22, Opava
PhDr. Karel Můller, ředitel
Ing. Liběna Pinkasová, vedoucí ekonomicko-
provozního oddělení
70979057
Česká národní banka
11939881/0710
+420 553 607 240 l +420 553 607 247

2. IZOLTING MORAVIA s.r.o.
Sídlo:
Zastoupení ve věcech smluvních.:
Zast. ve věcech techn. a smluvních:

IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsán v OR:
Telefon l fax:

dále jen ,,zhotooitel"

Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod RadhoŠtěm
Ing. Antonín Slovák, jednatel společnosti
Ing. David Mizera, p. Jaroslav Borák -
stavbyvedoucí
26867125
CZ26867125
ČSOB a.s.

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vI. 40856

II.
Základní ustanovení

1 . Tato smlouva je uzavřena dle ust. §§ 2586 a násl. zákona Č. 89/2012, občanský zákoník
(dále jen ,,občanshý zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními obČanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I. této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
4. %={i)rohlašuie, že je odborně způsobilývk zajištění předmětu smlouvy.

5. Smlouva je uzavírana v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem:
,,SOKA Karviná - Oprava střech - 2. etapa - Část A" (dále jen ,,oeřejná zakázka").

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu ,,SOKA Karviná -
Oprava střeCh - 2. etapa - Část A" a to v souladu se zadávací projektovou
dokumentací zhotovenou spoleČností Perito Engineering s.r.o. s místem
podnikání Svěrákova 183, 757 01, Valašské Meziříčí, IČ 01652613 a v souladu
s dalšími Eožadavky vyplývajícími ze zadávacíCh podmínek veřejné zakázky.

2. Součástí plnení předmětu smlouvy je rovněŽ zhotovení vprojektove dokumentace
se zakreslením skutečného provedení díla, a to vzdy ve dvou tištěných
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v¥hotoveních a v digitální formě (ve formátu .doc, .xIs, .E'.df).
3. Předmět smlouvy .může být rozšířen o práce a cinnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného
. stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a

Činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět
pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě
podepsaného oběma smluvními stranami.

4. 'Předmět smlouvy může být dále rozŠířen nebo omezen v průběhu realizace o
dalŠí oboustranně odsouhlasené Činnosti a práce na základě požadavku
objednatele. Zhotovitel se tyto práce a Činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou
promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejné podmínky platí i v
případě méněprací.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v
souladu s Článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy
zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto
smlouvou stanovených.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu
s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné
k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

7. Smluvní strany prohlašují, Že předmět smlouvy není plněním nemožným a Že
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. objekt Státního okresního archivu
v Karviné, Fryštátská 55, 733 21 Karviná blíže je vymezeno projektovou dokumentací
uvedenou v ČI. III. odst. 1. této smlouvy.

V.

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v
této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena bez DPH 809.808,- KČ
DPH 21% 170.060,- Kč
Cena vC. DPH 979.868,- KČ

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veŠkeré předpokládané náklady zhotovitele
nutné k provedení celého díla v rozsahu ČI. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a
druhu určených materiálů, konstrukČních systémů a parametrů specifikovaných
zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.

3. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné
poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.

4. Ke změně ceny dle ČI. V., bodu 1, může dojít pouze na základě písemného
dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci
obou smluvních stran v případě, Že dojde k rozŠíření předmětu smlouvy
uvedeného v ČI. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů

-3 -



týkajících se předmětu díla, s výjimkou zrněny ceny dle bodu 6. tohoto Článku.
5. Pro úČely stanovení ceny požadovaných viceprací či méněprací, které budou

řešeny formou dodatku k této snilouvě, se smluvní strany dohodly, Že zhotovitel
bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v
nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající
poloŽky, oceněny, zhotovitel tyto poloŽky ocení pro dany rozsah prací zvlášť.

6. Smluvni strany se dohodly, Že dojde-li v ,průběhu plnění předmětu této smlouvy
ke změně zákonné sazby DPH stanovene pro příslušné plnění vyplývající z této
smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí úČinnosti změněné sazby DPH
povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v
rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech
obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

8. Zhotovitel odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v
souladu s platnými právními předpisy. ,

9. Součástí smlouvy je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet pro jednotlive
objekty (příloha Č. l). Platí, Že se jedná o rozpočet závazný a úplný. Pokud
položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na
výši celkové ceny za dílo.

VI.
Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniŠtě zhotoviteli.
StaveniŠtě bude protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději
do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 6 týdnů ode dne protokolárního
předání staveniště zhotoviteli.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V
případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně
objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a
předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění
díla. Zhotovitel je v takovém příl?adě povinen přepracovat časový harmonogram
postupu provedení díla a předlozit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k
uzavřené smlouvě o dílo.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpečnost pozastaveného díla proti zniČení, ztrátě nebo poškození, jakož i
skladování věcí opatřených k provádění díla.

6. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílČími
fakturami dle Článku VIII., bodu 4. této smlouvy.

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z
důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které ,prokazatelně brání
dodržení nezb¥tných technologických postupů, poznamena tuto skutečnost do
stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouŽí termín k dokončení a předání díla.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního
deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a urČí
rozsah jejich nezbytných úprav.

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a
předáním objednateli bez ojedinělých drobných vad, které samy o sobě,
případně ve spojení s jinými brání uŽívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její
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užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí díla jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož
závěru objednatel prohlásí, zda' dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z
jakých důvodů. V případě výskytu ojedinělých drobných vad bude v
předávacím protokole stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady
případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude
objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. KoneČná faktura však bude
vystavena až po odstranění vŠech případných vad v souladu s ČI. VIII. bodem 5.
této smlouvy.

10. V případě, Že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by
ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve
jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví
zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne
kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu
pozastavit financování.

11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII.
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a

dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí
Škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako
skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúČtování nazvané faktura (dále

jen ,,faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona Č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro
daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje'
a) číslo a datum vystavení faktur,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
C) předmět smlouvy,
d) oznaČení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací vČetně zjišťovacího protokolu,
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vČetně jejího podpisu a

kontaktního telefonu,
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

4. V souladu s ust. § 21 odst. 5 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění bez DPH (samostatné
zdanitelné plnění) a to takto:
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a) dílčí plnění do výše 95% z ceny díla bez DPH tj°. dílčí plnění měsíční se
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní
den v měsíci. Zhotoviteli vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž
nedílnou součástí jsou soupis provedených prací v souladu s
harmonoEramem postupu provedeni díla a v souladu s odsouhlaseným
položkovym rozpočtem a zjišťovací protokol, obě bude podepsáno
zhotovitelem a objednatelem. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění)
budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a
odsouhlasených prací dle harmonogramu postupu provedení díla. Lhůta
splatnosti dílčích faktur Činí 14 kalendářních dní ode dne jejich doručení
objednateli.

b) dílčí plnění na zbývající část ceny díla (tj. 5% ceny díla bez DPH) tj. dílčí
plnění konečné se považuje za samostatné zdanitelné plnění dnem
dokončení zbylé části díla. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění konečnou
fakturu, jejíž nedílnou souČástí bude soupis provedených prací v souladu s
harmonoSramem postupu provede]1í díla a v souladu s odsouhlasením
poloŽkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obě bude podepsáno
zhotovitelem a objednatelem a dále bude doložena rekapitulace veškerých
provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za
pozastávku.

5. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s platnou právní
úpravou.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náleŽitost,
bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel
bezdůvodně přeruŠil práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou
dokumentací.

8. Objednatel je oprávněn přeruŠit plnění smlouvy s ohledem na svou finanČní
situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a
bude dohodnut dalŠí postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav
smluvních vztahů.

9. Objednatel je oprávněn Rrovést kontrolu vyfakturovaných prací a Činností.
Zhotovitel je povinen opravněným zástupcům objednatele provedení kontroly
umožnit.

10. Doručení faktury, se provede osobně vproti podpisu zmocněné osoby nebo jako
doporuČené psaru pvrostřednictvíln posty.

11. Strany se dohodly, ze platba bude provedena na číslo úČtu uvedené zhotovitelem
ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v ČI. I. smlouvy.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné Částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že celkový souhrn vlastností provedeného díla
bude dávat schopnost uspokojit stanovene potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
pohotovost, bezporuchovost, udrŽovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad
ochrany Životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní ú,pravě, českým
technickým normám, zadávaa dokumentaci, předané projektově dokumentaci
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citované v ČI. III odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel
zavazuje použít výhradně materiál? a konstrukce, vyhovující požadavkům
kladeným na jakost a mající prÓhlásení o shodě dle zákona č 22/1997 Sb., o
technickýcli požadavcích na výrobky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými
právními ]?ředpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených
technoloSickych postupů stanovených platnými českými a 'v'oE'skymi
technickymi normami a bezpeČnostními předpisy, v souladu se současným
standardem u používaných tech11ologi" " E'o'tupů pro tento typ stavby tak, aby
dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodrzení kvality všech prací a dodávek
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. zjištěné vady
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedený
v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových,. které v dobe
realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami.
Jakékoliv změny oproti schválené p'ojektové dokumentaci stavby musí být
předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrskcAnvestorské Činnosti a
objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho
části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel pouŽít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními
nebo jinými úČinky, které negativně působí na lidské zdraví. V příl?adě zjištění
této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a vyměnu i již
zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek
předepsaných platnými českými a evropskými teChnickými normami,
bezl?ečnostními ,předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních
organů, a to za úcasti objednatele.

X.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté
práv a závazků třetích osob.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na
staveniště
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení
stavebních prací
c) napojovací body medií

3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci díla prostor větŠí, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Zhotovitel zajistí na vlastni náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v
rozsahu nezbytném k provedení díla.

5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stoČné a dalŠí odebraná media. Zhotovitel
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyČistit staveniště do 5 pracovních dní od
převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a Škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, dodržování bezpeČnostních, hygienických a požárních předpisů dle
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BOZP vČetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silniČního provozu v
prostoru staveniště.

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečitôstaveniště proti vniknutí nepovolaných osob a

dále zabezpecit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveniŠti pořádek a Čistotu, na

svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho Činností, a to v souladu
s příslušnými předpisy, zejména ekologigkými a o likvidaci odEadů. Zhotovitel
je povinen předložit objednateli, písemne potvrzení, že s veškerými zbytkovými
či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu
s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a souČasně
toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o vŠech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s'
realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniŠtě. V
průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři
stavbyvedoucího zhotovitele.

2. Stavební deník musí obsahovat:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta
a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizaČní projektovou dokumentací
stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisuji Čitelně, zásadně v
den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně Škrtány a
z deníku nesmi být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis
musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány vŠechny skutečnosti související s plněním
smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti
realizační dokumentaci stavby, dalŠí údaje, které souvisí s hospodárností a
bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele,

zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného
dozoru nebo jine přísluŠné orgány státní správy.

6. Zmocněný zastupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a
stvrzovat je svým Podl?isem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel
písemně provést připomiňky vŽdy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení
připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných
zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů
připojit k zaznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, Že s obsahem
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tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku konČí dnem

předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis

denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní Činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a
nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo .s vynaložením odborné péče, přičemž je
povinen zejména:

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými
normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné
stavbě,

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedeni
díla řádným způsobem,

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla osobou
autorizovaného inženýra, který bude mimo jiné provádět nezbytnou
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné
objednatelem),

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniŠtě) a nedomáhat se
vstul?u na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou
součastí staveniště, bez získání svolení přísluŠného vlastníka nebo
uživatele,

e) dodrŽovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné
správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřenich
nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a
podmínky uvedené v této smlouvě a veŠkeré pokyny objednatele,

f) chránit objednatele před vznikem Škody v důsledku poruŠení právních či
jiŕiých předpisů a v případě jejich vzniku tyto Škody uhradit na vlastní
náklady,

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v
průběhu provedení díla zjistí.

3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí,
vytýčení inženýrských sítí podle ,podmínek jejich správců a to před zahájením
prací na staveništi. výčet těchto sití sdělí objednatel zhotoviteli při l?od,Pisu této
smlouvy. Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny l?ředem oznámí spravcum sítí a
zástupci objednatele práci v ochranném pásmu cl křížení těchto sítu ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláŠtní způsobilost nebo
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před
poŠkozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli,
a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2
pracovní dny !?ředem k prověření kvality prací, jež budou dalŠím postupem při
zhotovování dila zakryty. V případě, Že se na tuto výzvu objednatel bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím
písemném upozornění objednatele.
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7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou
skutečnost nechá potvrdit zápiseín ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před
předáním díla předá objednateli.

8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a
otřesy: zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo
inženyrských sítích nedoŠlo vlivem stavební Činnosti ke Škodám. V opačném
případě nese plnou odpovědnost za způsobené Škody a tyto Škody uhradí.

9. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat vŠechny
dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a
zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při
předání a převzetí stavby.

,10. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překáŽky bránící řádnému provedeni
díla, je povinen to bez odkladu oznámit objedňateli a navrhnout mu další
postup. ,

11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na připadnou
nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně
lx za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního
dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni úČastnit se pověření
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo
požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.

13. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
a) dvě sady projektové dokumentace
b) vyjádření dotčených orgánů a organizací

XIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a
předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokonČení díla nebo jeho
části, na jejímž samostatném předání se strany dohodlý se zhotovitel zavazuje
min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemne vyzvat k převzetí díla
nebo jeho části.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Dílo je
řádně provedeno okamžikem, kdy dojde ke kumulativnímu naplnění těchto

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
a) 1 vyhotovení projektove dokumentace se zakreslením všech změn podle

skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským
dozorem a v digitální formě (ve formátu .doc, .xIs, .dxf, .dgn, .dwg),

b) "á?isy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a
veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy,
normami, případně touto smlouvou,

skutečností:
a) provedení kompletního díla bez vad, s výjimkou ojedinělých drobných vad
podle ČI. VI. bodu 9 této smlouvy - ověřuje se prohlídkou na místě provedení
díla včetně funkčnosti díla,
b) předání kompletní požadované dokumentace - ověřuje se kontrolou rozsahu
a obsahu předávané dokumentace.

C) zkušební protokoly o zkouŠkách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
d) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytych v průběhu
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provedení díla,
e) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a

přístrojů ve 2 vyhotoveních v'Českém jazyce,
f) stavební a montážní deníky ( originál),
g) doklady vydané v souladu se zákonem Č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na -výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
h) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu

likvidace odpadů),
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části zajistí zhotovitel sepsání protokolu,

obsahujícího:
a) popis předávaného díla - množství a druh provedených dodávek a prací,
b) oznámení objednatele a zhotovitele díla,
C) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vČetně čísel a dat uzavření jejich

dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukonČení záruky na dílo,
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
g) seznam převzaté dokumentace,
h) soupis vad s termínem jejich odstranění (viz ČI. VI. bod 9 této smlouvy),
i) prohláŠení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání zápisu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

5. Součásti předávacího ,protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve
kterém bude l?rohlášen1 zhotovitele o úplnosti a kompletnosti dila.

7. Po podepsáni protokolu o předání a ]?řevzetí díla oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, považují se veškera opatření a lhůty v něm uvedené za
dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, Že s určitými jeho body nesouhlasí.
Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány
nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli
jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla,
zodp,ovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. ,

8. V pripadě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je j'ředmětem této smlouvy
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný duvod jeho nepřevzetí. Po
odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy ,převzít, se
opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovane přejímký
sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzeti
díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou
Část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení
na oprávněnosti či neoerávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti
pracovních dnů od zahajení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor
předán k rozhodnutí příslušnemu soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro
obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu
smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

1. Zhotovitel poskytuje
,,záruka") ve smyslu §
zavazuje, že věc bude
že si zachová obvyklé

Záruka za dílo
objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen
2619 a §§ 2113 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel se
po urČitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo
vlastnosti, které jsou dány především dokumentací stavby,
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platnými technickými normami, standardy a E'odmínkan1i výrobců a dodavatelů
materiálů a výrobků, platných v České rej'ubhce v době jeho realizace, apod.

2. Zhotovitel tedy odpovídá za vady, jež ma dílo v době předání a převzetí a vady,
které se p'ojeví v záruČní době. 'Za vady díla, které se proj"vi l?o záruČní době,
odpovída jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelne jeho porušení
povinnosti. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými
podmínkami bezplatně odstranit.

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními
dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci
nenabízejí záruku delší.

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od data převzetí díla
objednatelem.

5. ZáruČní doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla,
bylo-li dílo převzato s drobnými ojedinělými vadami, začíná záruČní doba
plynout až od odstranění všech vad uvedených v předávacím protokole.

6. Vady čjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně
oznámi zhotoviteli, vadu popíŠe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění
vady.

XV.
Způsob výřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny
objednatelem nebo vnější událostí

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady
u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději vŠak do 30 kalendářních dnů
poté, co závadu zjistil.

3. Zhotovitel se zavazuje, Že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době,
poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele
za vady:

a) bezplatně odstraní reklamované vady,
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neucini

sám v souladu s odst. 4 tohoto Článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení
vyúčtování objednatelem,

C) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu
ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných
případech na základě dohody smluvruch stran.

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace

vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a Charakteru vady,
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,

,d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhutě 15
kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,

5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty
lhůty jiné.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do
24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem
dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u
zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.

7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaný,ch termínech, je objednatel oprávněn
odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyučtovat zhotoviteli
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v souladu s odst. 3b) tohoto Článku.
8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy. i písemná

reklamace adresovaná zhotoviteii a podaná k poŠtovní přepravě v poslední den
záruČní doby.

9. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním uplatněné vady neprodleně po
jejím oznámení, nejpozději následující pracovní den po jejím oznámení. V
případě havárie - vady bránící uŽívání díla - je povinen započít s jejím
odstraněním do 24 hodin po oznámení vady.

10. ZáruČní doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruČní vady až do jejího
odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.

11. Z průběhu reklamaČního řízení 'bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující
souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě
uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu
odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat
vyjádření a koneČné stanovisko spoleČně stanoveného soudního znalce. Pokud se
smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění
rozporného stanoviska zhotovitele, urČí soudního znalce objednatel.

XVI.
Odpovědnost za Škodu

1. Nebezpečí Škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel neodpovídá objednateli za Škodu na zhotovovaném díle, která byla
způsobena vyŠŠí mocí, mimořádnou nepředvídatelnou a neodvratitelnou
překážkou, vzniklou nezávisle na vůli zhotovitele.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je Rovinen uČinit veŠkerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k
jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při
realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a
závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti Škodám způsobeným vlastní
Činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v Činnosti po celou dobu
zhotovování díla.

6. V případě, že při Činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení
prokazatelné Škodj' objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta
pojištěním sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto Článku, je zhotovitel povinen
tyto Škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII.
Sankční ujednání

1 . Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny
díla bez DPH dl" aj v· "a každý i "apočatý den prodlení s předáním díla ve
lhůtě stanovené dle Č . VI.2. věta první teto smlouyy:

, ,2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli srríluvni pokutu ve vyši 1.000,— KČ
za každý p'okazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta
bude vyučtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve
stavebnim deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu
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neodstraní.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyČiŠtěním staveniště se zhotovitel zavazuje

uhradit smluvní pokutu ve výši 1,000,- kč za každý i započatý týden prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o

předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní
pokutu 1.000,- KČ za každý nedodělek či vadu u nichŽ je v prodlení a za každý
týden prodlení.

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní Eokutu 1.000,- KČ za každou reklamovanou
vadu u níŽ je v prodlení a za KaZdy týden prodlení. OznaČil-li objednatel v
reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí
nebezpečí Škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případe
havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na
náklady zhotovitele.

6. V pří]?adě, Že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na
stavbe, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,--
kč za každý zjištěný případ.

7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel
povinen "Žplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky bez
DPH denne.

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda, kterou lze
vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně
vzniklé Škody. ,

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledavce zhotovitele. V
případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními Eodmínkami.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti a v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada
Škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

XVIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po
předchozím písemném upozornění objednatele:
a) nezahájí provádění díla do 7 dnů ode dne protokolárního předání staveniště,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené

v zápjsu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
C) bezduvodně přeruší provádění díla na dobu delší jak 5 pracovní dny,
d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou

odbornou péčí v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými
normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny
objednatele,

e) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas
objednatele a zhotovitel Činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.

2. V případě, Že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci
1, je zhotovitel povinen neprodleně ,předat objednateli místo provedení díla a
věci, jež byly opatřeny k provedení dila a dopraveny na místo provedení díla.

3. V případě, Že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci
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1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou
platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla
náhradním zhotovitelem. PokuČl náklady, které náhradním dokonČením díla
vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit
zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdil vymáhat na zhotoviteli a
zhotovitel je povinen tuto Částku objednateli uhradit.

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v
prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů.

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy,
pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž

bylo vydáno rozhodnuti' o úpadku nebo insolvenČní návrh byl zamítnut proto, Že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenČního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, Že majetek byl zcela nepostačující,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
C) nebude-li některá ze smluvních v důsledku vyŠŠí moci, definované jako

mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na
vůli dané smluvní strany, schopna plnit smluvní povinnosti po dobu delŠí
než 90 dnů.

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupení od smlouvy
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany
sepíŠí protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke
dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na
finanČní hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký
posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož
i úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy
podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento
zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhe smluvní straně.
Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne
odstoupení od smlouvy.

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotČena práva smluvních stran na úhradu
splatné smluvní pokuty a na náhradu Škody.

XIX.
VýŠší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za Částečné nebo úplné neelnění
smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšši moc
se pro účel smlouvy považuje mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná
překážka, vzniklá nezavisle na jeho vůli smluvní strany, jež má bezprostřední
vliv na !?'ovádění díla.

2. Za vyšsi moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce,
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teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, Že nastane vyŠŠí moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních

povinností o dobu, během níž vyŠŠí moc trvá. Jestliže v důsledku vyŠŠí moci
dojde k prodlení s termínem ptovedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se
smluvní strany na dalŠím postupu provedení díla změnou smlouvy nebo
ukončení její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze
smlouvy v důsledku vyŠŠí moci, je povinna neprodleně a písemně o této
skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Odborně poté, co účinky vyšŠí
moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyŠŠí mocí dotčena, povinna
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji
podepíše jako druhá.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou
písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. a.
V. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně Erohlášeny za
dodatek této smlouvy a podSpsány opravněnými zástupci smluvnich stran.

3. Smluvní strany mohou ukoncit smluvní vztah ,písemnou dohodou. Při ukončení
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzajemně vypořádat své závazky,
zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prosto'y poskytnuté
k ,provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré sElatné peněžité
zavazký podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikaji práva na již
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

,V ,4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsian
výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

5. V případě zániku závazku před řádný'? splněním díla je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dilo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit příl?adně vzniklou Škodu. Objednatel je povinen uhradit
zhotoviteli cenu věcí, kteře opatřil a které se staly souČástí díla. Smluvní strany
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, kteře se dozvěděl v souvislosti s
plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy,
neposkytne třetím osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního
obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez
zbyteČného odkladu nahradit takové ustanoveni novým. Případná neplatnost
některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

9. Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných
zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam
subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové spoleČnosti,
je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před
dnem předložení seznamu subdodavatelů.

10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně
prohlašuje, že je s touto skuteČností obeznámen a souhlasí se zveřejněním
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smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k infořmacím, ve znění pozdějších předpisů a
ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách.

11. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím/výběrovém řízení, které předcházelo
uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový
subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní
subdodavatel prokázal za uchazeče.

12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých
jednatelských oprávnění.

13. Zhotovitel se zavazuje úČastnit se na základě pozvánky objednatele vŠech
jednání týkajících se předmětného díla.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její
doručení odmítne či jinak znemoŽní.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich p,ravé a
svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za napadně
nevýhodných podmínek, a Že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují
svými podpisy.

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi
smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

17. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu
objednatele Žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky
nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

18. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom vyhotovení.

19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - položkový rozpoČet stavby

V Opavě ,h,, BY. q-
V Rožnově pod Radh., dne 25.09.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

ČR - zemský archiv Opava
zastoupený PhDr. Karlem Miillerem,
ředitelem

IZOLTING MORAVIA s.r.o.
zastoupený Ing. Antonínem Slovákem
jednatelem společnosti
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